Gobierno de Chile

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA SSyO PROVINCIA DE BIOBIO

PROYECTO N°08-541504.00062-24

CONTRATO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

En Concepcién, a_17 de Junio de 2024 ' antre ¢] FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION
SOCIAL (FOSIS), servicio publico descentralizado, RUT N° 60.109.000-7, representado por
su Director Regional de Biobio, don PATRICIO FIERRO GARCES, ambos con domicilio
en Prat 390, Concepcidén, por una parte; y, por la otra, don RICARDO HERMOSILLA
QUEZADA, en representacion, segun se acreditara, de SOCIEDAD PROYECTOS Y
DESARROLLO SUR SPA, RUT N° 77.442.150-5, ambos con domicilio en Caupolican

N°567 OF 702, Edificio La Hechicera, Concepcion., en adelante "El Ejecutor”, inscrito en

el Registro de Consultores y Ejecutores del FOSIS, Direccién Regional de Biobio, bajo el
N° RE-184.1_3142, Categoria de Ejecutores se ha acordado el siguiente contrato de

financiamiento para ejecucion de Proyecto:

PRIMERO: EI FOSIS es un servicio publico funcionalmente descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes,

programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.


Moisés
Texto tecleado
17 de Junio de 2024


La mision del FOSIS es “Contribuir a la superacion de la pobreza y vulnerabilidad social, a
través de estrategias que fortalezcan la cohesion social, las habilidades y capacidades de

personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de genero”.

Por otra parte, la Sociedad Proyectos y Desarrollo Sur SpA, tiene como objeto, entre otras
funciones, dar capacitacion comprendiendo en ella la capacitacion para la administraciéon y
gestion empresarial y toda otra relativa al desarrollo de las entidades sefaladas; dar
capacitacion, asesoramiento, evaluacion y ejecucion de planes y programas educativos
tanto a entidades de educacion formal e informal, de ensefianza primaria, secundaria o
superior, sean publicas o privadas; ejecutar proyectos y programas sociales y culturales o

educativos para jovenes, de acuerdo a lo establecido en la constitucion de la sociedad.

SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor
declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitacidon y sus anexos, los
cuales fueron aprobados por el FOSIS Regional de la Regién del Biobio, mediante su
Resolucion Exenta N° 07 del 20 de febrero de 2024, y en particular acepta lo sefialado en
el punto 9 de dichas bases, en relacidon a la incorporacion de las observaciones realizadas
durante la evaluacion Ex — ante de las propuestas, las que se encuentran reproducidas en
el anexo N° 4 de este contrato. Asimismo, dicho anexo contiene un resumen de las
correcciones implementadas por el ejecutor y aprobadas por el FOSIS a la propuesta

adjudicada, en base a las observaciones antes referidas.

TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecucion de un
Proyecto del Programa EMPRENDAMOS SEMILLA SSyO PROVINCIA DE BIOBIO, de
acuerdo a las Bases de Licitacién aceptadas por el Ejecutor, y aprobadas por el FOSIS, a
realizarse en las comunas de Laja y San Rosendo, denominado Programa
Emprendamos Semilla SSyO, Territorio Biobio 4, que tiene el N° 08-541504.00062-24,
en adelante "El Proyecto", mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables por
un monto total de $94.565.000.- (noventa y cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil
pesos) de un costo total del Proyecto de $94.565.000.- (noventa y cuatro millones quinientos
sesenta y cinco mil pesos). Lo anterior, sin perjuicio del aumento de recursos conforme se

senala en la clausula sexta del presente instrumento.



CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados por el
FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de contrato y
sus anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las Bases de Licitacion
que regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor, adjunta esta ultima en
calidad de Anexo N° 2 y parte integrante de este contrato. Las partes reconocen que las
Bases de Licitacién priman en caso de existir alguna disconformidad entre estos y el

presente contrato.

El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo en las
excepciones y con las formalidades sefialadas en las Bases de Licitacion, con previo

consentimiento del FOSIS.

QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realizacion del Proyecto y el financiamiento
del FOSIS en el marco del Programa EMPRENDAMOS SEMILLA SSyO PROVINCIA DE
BIOBIO, segun lo indicado en las Bases de Licitacién. Para efectos de esta obligacion, el
Ejecutor debera observar las instrucciones que le sefale el FOSIS y, en el evento que no
les diere cumplimiento, el FOSIS estara facultado para adoptar las medidas dispuestas en

la clausula octava de este contrato.

SEXTO: El contrato comenzara su vigencia en la fecha de la Resolucién del FOSIS
que lo apruebe y su duracion se extendera hasta 60 dias® después de finalizada la ejecucion
del proyecto. En caso de que por causas justificadas el contrato deba prolongarse mas alla
del plazo indicado, el FOSIS podra autorizar una extension del mismo, en la forma y

condiciones establecidas en las Bases de Licitacion.

La ejecucion del proyecto sera de 8 meses, contados desde la fecha de la primera actividad
(reunion FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de Licitacion, el
plazo en el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del proyecto, salvo que

opere la prérroga de éste, conforme se senald en el parrafo anterior. Con todo, la primera

! Cada vez que el presente contrato y sus anexos se refieran a plazos en dias se entenderan que estos, son
corridos y en el caso que el plazo termine en un dia inhabil (sdbado, domingo o festivo) se entendera que este
se prorroga hasta el dia habil siguiente. La excepcién a ello seran los plazos legales que claramente se
sefialaran que son habiles.



actividad con el ejecutor debera verificarse dentro de los primeros siete dias contados
desde la resolucion que aprueba el presente contrato. Sin embargo, s6lo en casos
debidamente justificados, el FOSIS podra conceder un plazo adicional de siete dias para
realizar la primera actividad (reunién FOSIS/Ejecutor). Si dicha extensién es solicitada por
el Ejecutor, esta solicitud debera ser presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento

del plazo anterior.

Los desembolsos se realizaran una vez implementado los hitos asociados a cada pago. ,

conforme a las Bases de Licitacion del Programa, los cuales, se detallan a continuacion:

Como fuera sefalado en la clausula tercera, el FOSIS financiara la realizacion del proyecto
mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferiran en 2 cuotas y bajo
la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta clausula en conformidad a lo
establecido en el Anexo de “Rendicion de Cuentas” aprobado por la Resolucién Exenta N°
008 del 10 de enero del 2024.

Cada desembolso sera realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo con

las siguientes condiciones:

N° Modalidad de Documentos y productos necesarios para el
Desembolso Desembolso desembolso
1 v" Resolucién de aprobacién de contrato.

v' Garantia de Fiel Cumplimiento,
constituida en los plazos establecidos
por el FOSIS.

v Certificado de vigencia de la cuenta
bancaria del ejecutor o documentacion
que respalde su tramitacion.

20% Por anticipo v Inscripcién en el Registro de entidades
receptoras de fondos publicos
establecido por el Ministerio de
Hacienda.

v' Garantia de 100% del anticipo por el
plazo establecido por FOSIS. (Cuando
el desembolso corresponda a un
anticipo).




v Plan de actividades suscrito entre
FOSIS y el Ejecutor.
v' Visacion de la contraparte técnica del
FOSIS que aprueba desembolso.
Entrega al ejecutor del listado de usuarios/as,

territorios, familias, grupos y organizaciones a
seleccionar y/o diagnosticar, segun corresponda

al programa.

v' Comprobante de usuarios ingresados al
SNU como resultado de la etapa de
Seleccion, segun corresponda.

v Informe de hito inicial elaborado por el
ejecutor que da cuenta del
cumplimiento de las actividades
asociadas a la transferencia de los
recursos, aprobados por FOSIS, segun
corresponda a cada programa.

v' Garantia de Fiel cumplimiento
constituida en los plazos establecidos
por el FOSIS.

v' Garantia de 100% del Anticipos, (esto
corresponde a anticipos no rendidos y
los anticipos que se entregaran por el
plazo establecido por FOSIS cuando el
desembolso corresponda a un anticipo).

v’ Certificado de vigencia de la cuenta
bancaria del ejecutor o documentacion
que respalde su tramitacion.

v Inscripcion en el Registro de entidades
receptoras de fondos publicos
establecido por el Ministerio de
Hacienda.

v Certificado de cumplimiento de
obligaciones Laborales y
previsionales(F-30 O F-31, segun
corresponda

v Visacion de la solicitud de Desembolso
y aprobacion de las actividades y
productos ejecutados y comprometidos
en virtud del desarrollo del proyecto.

80% Por anticipo




v' Gastos realizados, documentados y
aprobados por FOSIS, que
corresponden a la cuota a desembolsar
y realizados.

v Informe técnico de ADL y/o supervisor
Haber recibido las rendiciones correspondientes
a la ejecucion de los recursos transferidos
anteriormente y en los términos establecidos en

el anexo N°3 de Rendicién de Cuentas.

Total $ 94.565.000
Aporte
FOSIS

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una
cuenta conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer
los controles posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos anticipados

no utilizados.

La Direccion Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha
de desembolso, asi como el numero de cuotas, segun las necesidades de ejecucion
presupuestaria del Servicio, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. Ademas de
lo anterior, el FOSIS podra ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta en un
30 %, para la atencién de potenciales beneficiarios no contemplados originalmente en el

Proyecto.

El Ejecutor debera cefiirse a los procedimientos administrativos establecidos por el FOSIS
para cada rendicién de cuentas, segun las instrucciones proporcionados por este ultimo,
todo ello en conformidad con lo sefalado en las Bases de Licitacion, aspectos
administrativos, las normas pertinentes del Anexo de “Rendicién de cuentas” el Anexo N°
1 de este contrato y demas antecedentes necesarios para la utilizacién del Sistema de
Rendicion Electronica de Cuentas también denominado SISREC, mediante el cual,
ingresaran las rendiciones de cuentas electrénicas y sus respaldos, antecedentes que

seran parte integrante del presente contrato. Sin embargo, de existir alguna diferencia entre



lo prescrito entre estos documentos, primara lo sefalado en los instructivos para la
utilizacién del SISREC.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones de
la Ley de Presupuestos del Sector Publico, a las instrucciones impartidas por la Contraloria
General de la Republica relativas a la rendicion de cuentas, y a lo dispuesto en el punto
“Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los recursos” de las

Bases de Licitacion que regularon el proceso.

En caso de que los recursos transferidos sean objetados en el proceso de revision de
cuentas, o bien, no hayan sido utilizados en el proyecto deberan restituirse segun lo
expresado en el Anexo de Rendicion de Cuentas de las bases de licitacion. El ejecutor
debera devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto ocurrira

siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revisibn de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los

fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razdn se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido
utilizados por el ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos

por la institucion.

SEPTIMO:  Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las
cuotas dispuesto en la clausula anterior, se deja constancia que el primer desembolso del
Proyecto sélo sera remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan cumplido las

siguientes condiciones:

a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resoluciéon que sancione el presente

contrato;



b) Que se encuentre constituidas la garantia de fiel cumplimiento, por un valor
monetario equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al
proyecto, destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por el

Servicio.

C) Que se encuentre constituida la Garantia del Anticipo, en los plazos establecidos
por el FOSIS.

d) Que presente Certificado de vigencia de la cuenta bancaria del ejecutor o

documentacion que respalde su tramitacion.

e) Que acredite la Inscripcién en el Registro de entidades receptoras de fondos
publicos establecido por el Ministerio de Hacienda.

f) Visacion de la solicitud de desembolso y aprobacion de las actividades y productos

ejecutados y comprometidos en virtud del desarrollo del proyecto.

Con todo, sera obligacion del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecucién del
Proyecto las garantias constituidas, renovandolas oportuna y periddicamente, cuando
corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia de fiel cumplimiento debera
mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 dias posteriores a la fecha de
término de la ejecucion del proyecto. El no cumplimiento de ello sera causal de
incumplimiento grave del contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia,

poner término anticipado al mismo.

En caso de que la(s) garantia(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una pdliza de
seguros, éste debera acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de la

prima.

La(s) garantia(s) de fiel cumplimiento s6lo podra(n) ser restituida(s) una vez que el FOSIS
declare el término del contrato, en tanto la(s) garantia(s) de anticipo sera(n) restituida(s)
una vez que el FOSIS haya efectuado la aprobacion y contabilizacion de los recursos

anticipados.



OCTAVO: Si el adjudicatario no diere fiel cumplimiento al contrato que se suscribe entre
las partes por causa no imputable al FOSIS, sin causa justificada, sera calificado
fundadamente por el Servicio, quien a su vez se reserva el derecho de aplicar las multas

establecidas en el punto “Multas” de las Bases de la presente Convocatoria.

NOVENO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier
aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados por el FOSIS
o el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberan ser resueltos de
comun acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una soluciéon conveniente, el
FOSIS se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner término
unilateralmente a este contrato. Ademas, en caso de existir incumplimiento de contrato o
uso indebido de los anticipos recibidos, el FOSIS procedera a aplicar las medidas

contempladas en las Bases de Licitacion o en la legislacién general aplicable.

DECIMO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no
reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto.
Asimismo, idéntica afectacion tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o

producidos con aquellos recursos.

UNDECIMO: EI FOSIS designara una contraparte institucional para efectuar el control de
ejecucion del Proyecto, la que tendra por misién analizar los aspectos cualitativos vy
cuantitativos de aquél, velando porque la ejecucion se ajuste a las Bases de Licitacion y al
presente contrato y, en tal sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperacién para que
dicha contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a lo dispuesto

en las Bases de Licitacion.

DUODECIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las

partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Concepcion.

DECIMOTERCERO: La personeria de don PATRICIO FIERRO GARCES, para actuar en
representacion del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, consta en
Resolucion Exenta RA N° 422/64/2024 de fecha 18 de enero de 2024, del Fondo de



Solidaridad e Inversion Social, y en la Resolucion Exenta N° 075 de 19 de enero de 2021,
del FOSIS.

La personeria de don RICARDO HERMOSILLA QUEZADA para suscribir este contrato en
representacion del Ejecutor del Proyecto, consta en La personeria de don Ricardo
Hermosilla Quezada para suscribir este contrato en representacién del Ejecutor del
Proyecto, consta Escritura Publica de Modificacion y transformacién de fecha 03 de mayo
de 2022, Repertorio N° 3723-2022, otorgado ante el Notario Publico de Concepcién don

Carlos Alberto Miranda Jimenez.

El presente instrumento se extiende y suscribe en tres ejemplares iguales, de la misma

fecha y tenor, quedando dos de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del ejecutor.

Patricio Firmado

. digitalmente por c Firmado digitalmente
F lerro Patricio Fierro Garces ' porRICARDO HERMOSILLA
Fecha: 2024.06.14 QUEZADA

Ga rces 09:32:05 -04'00'
PATRICIO FIERRO GARCES RICARDO HERMOSILLA QUEZADA
DIRECTOR REGIONAL FOSIS REPRESENTANTE LEGAL

SOCIEDAD PROYECTOS Y
DESARROLLO SUR SPA

REGION DEL BIOBIO
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ANEXON?21

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

1 NORMAS GENERALES

a. El ejecutor del Proyecto estard obligado a utilizar los recursos aportados por el FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS", exclusivamente para el
financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el Anexo N22 “Proyecto” del
contrato.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido
aprobados por el FOSIS y no podra realizar cambios en los/as usuarios/as’, las metas,
metodologia de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados por
FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitacién.

c. El ejecutor del Proyecto sélo podra utilizar los fondos entregados por el FOSIS para el
financiamiento de los items indicados en las bases de licitacidn respectiva, no pudiendo
realizarse traspasos entre items, sin previa aprobacion escrita de aquel.

d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida
anticipacion, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida o
entorpezca la normal ejecucién del Proyecto. En el caso de que haya variacion en el equipo
gue ejecuta el proyecto adjudicado, se debera solicitar autorizacién por escrito al Servicio
dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de conformidad a lo
sefialado en las bases de licitacidn, a fin de que este evalle el impacto que esta situacion
provoca en la ejecucion total del proyecto. En caso de que a juicio del Servicio dicha
modificacion redunde en la calidad, eficiencia y resultado de la intervencién, FOSIS podra
poner término anticipado al contrato. La misma sancién se materializard cuando
fehacientemente se compruebe que ha habido cambios en el equipo ejecutor que no han
sido informados al Servicio en la forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

e. Elejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se produzca
en la persona de sus representantes legales o modificaciones que introduzca a sus
Estatutos.

f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicardn
supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacion y
Proyecto aprobado.

1 Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios



2

3

INFORME FINAL

El ejecutor del Proyecto debera elaborar, al término de la ejecucion de las actividades con
usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho informe
debera ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificacion de actividades.

El informe serd breve y debera incluir a lo menos:

Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo como
parametro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberdn ser detallados en
el informe, relacionandolos con los aportes comprometidos en el proyecto. Asimismo,
deberd indicar si existen otros aportes realizados durante la ejecucién del proyecto. Esta
informacién se entregara en la forma en que le sea requerida por el FOSIS.

En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podrd establecer, de
comun acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucién del
proyecto.

El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algin
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este ultimo se obliga a
tener disponible y sistematizada la informacion adicional que disponga y a cumplir
cabalmente lo solicitado.

El FOSIS estd expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios fines.

AUDITORIA

Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS estd facultado para realizar auditorias,
gue permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacién de los recursos aportados
por el Servicio, asi como el cumplimiento del contrato suscrito con el FOSIS.

El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del auditor,
facultandole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable o de otro tipo,
necesaria para la ejecucidn de la auditoria, incluso sus cuentas corrientes bancarias y de
ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

Lo sefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la
Contraloria General de la Republica.



4

5

SUPERVISION DEL PROYECTO

En cada Proyecto el FOSIS designard una persona encargada de supervisar el proceso de
Ejecucidon del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del ejecutor, en
relacién con la correcta y fiel ejecucién de las actividades establecidas y las modificaciones
autorizadas, de una adecuada utilizacion de los fondos, respecto del avance del Proyecto
y de los productos y resultados que se vayan obteniendo en la perspectiva de asegurar
que guarden relacidn con los objetivos del Proyecto.

El ejecutor debera prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona encargada de
la supervision, quien estara facultado para solicitar toda la informacién que estime
pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los antecedentes que
sean necesarios relativos a la marcha del mismo y la inversién de los fondos. En ese sentido
el ejecutor se obliga a cooperar con esta funcion y en especial en la realizacién de las
siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacién en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste el plan
de actividades en relacion con calendario de actividades, hitos de control y etapas de
ejecucién del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccién al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la ejecucién
del mismo, las que se realizardn de acuerdo con el calendario que se estipule en las
reuniones de coordinacion. En todo caso el encargado de la supervisidon estara
facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente, segin corresponda al
Proyecto que esta supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacién actualizada sobre la ejecucién del proyecto,
debiendo acceder a los requerimientos de informacién del supervisor designado
incluyendo los registros y la documentacion referente al proyecto en sus aspectos
programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con una
cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacidn respectiva, para los
fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podrd requerir la informacion
gue estime pertinente para conocer el movimiento de ella. Ademas, deberd establecer e
implementar un sistema contable que permita diferenciar los recursos aportados al
proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al proyecto, diferencidandolos de los otros
recursos disponibles del Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, sera
necesario durante la ejecucién del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia del o
los convenios correspondientes o que se acompaiie, a lo menos, un certificado emitido
por el representante legal de la institucién o las instituciones de que se trate, donde
gueden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto adquiridas por
su representada.



c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de rendicién
de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al primer pago sélo
serdn realizados en conformidad a lo establecido en bases de licitacion y en el Anexo de
Rendicion de cuentas vigente.

6 MULTAS

En los casos en que se consideren multas, segln lo preceptuado en las bases de licitacién y el
ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no correspondan al
FOSIS y sin justificacion por parte del ejecutor, se dictard una Resolucidn fundada por el Servicio,
gue aplique la(s) multa(s) correspondientes.

7 TERMINO DEL PROYECTO

7.1 Término Normal

El ejecutor deberd comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisidon del proyecto,
una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y deberd preparar
el Informe Final de la ejecucidn del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el numeral segundo
de este Anexo.

El FOSIS efectuard las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la etapa
de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa y la rendicién de cuentas de los fondos aportados por FOSIS, se
procederd a dar conformidad institucional por medio de resolucién de “Término de Contrato” y se

restituiran al ejecutor las garantias correspondientes.

7.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podra poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las siguientes
causales:

e El ejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacién.
e Elejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las hubiera
En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma unilateral o

de comun acuerdo, sera aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS esta autorizado para hacer efectivas las multas y
garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y administrativas
pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten al ejecutor para
recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.



7.3 Término anticipado de comun acuerdo

El FOSIS podra, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del Proyecto y
siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner término anticipado
al Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su ejecucion,
una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los
técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacion, facilitando el acceso a los
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacion seran de cargo del FOSIS.

9  DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucién N230 del 2015 de
la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria General de la
Republica, toda persona o institucién que reciba recursos publicos o transferencias tiene la
obligacion de acreditar la percepciéon de dichos recursos y su correcta inversién o aplicacién en la
forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros apropiados con toda la documentacién
necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de Rendicién
de Cuentas de las bases de licitacion y en el contrato suscrito por las partes.

Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolucion N° 1858 de 2023, de la Contraloria
General de la Republica, la rendicién de cuentas a través del SISREC sera obligatoria para los
ejecutores.

10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O DESVIO
DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicién de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma legal
y a lo expresado en el Anexo de Rendicidon de Cuentas de las bases de licitacion, el ejecutor debera
devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacidn. Esto ocurrird siempre, sea
que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revisidon de las rendiciones de cuenta presentadas
por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados han
sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.



En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el mismo,
los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados por el
ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la institucién.

11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que le
han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacion
tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN
CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no reembolsables
estardn afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacion se encuentran los
componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados al proyecto (por
ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o vigencia
del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no estan utilizando los bienes
gue se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron adquiridos, aquel tendrd la
obligacion de reportar inmediatamente dicha situacidon al FOSIS, para que tome las
medidas pertinentes previa revision de los antecedentes.

FOSIS estd facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la
persona natural o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante comunicacién
oficial.

En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organizacidn beneficiaria no ha
hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planted en el
proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin de
redestinarlos, segun la naturaleza del proyecto.

13 DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA EL PROYECTO

a.

El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del recurso humano contratado para
la ejecucion del Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y
tributaria.

El FOSIS tendra la obligacién de velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente
y estara facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de incumplimiento por
parte del Ejecutor.



c. El recurso humano contratado para la ejecucidn del Proyecto no tiene ni tendrd ninguna
relacién laboral ni de dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente, con el ejecutor
del Proyecto.

14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusién del Proyecto en concordancia
con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacién y, en lo no previsto por éstas, de
acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.
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e FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024
... 1. Ficha Resumen Propuesta

1.1 Identificacion propuesta y proponente

Codigo de Licitacion a la que postula 541504
., 42 Ljcitacion Emprendamos Semilla SSYO Provincia Bio Bio, Primera Convocatoria 2024.
Nombre de Licitacion a la que postula
Nombre completo de la propuesta PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA SSYO, TERRITORIO BIO BIO 4
Nombre o Razén Social Proyectos y Desarrollo Sur SPA
Proponente RUT del proponente 77442150-5
Direccidn Caupolican 567 of 702 Concepcion
E-mail pydsur@pydsur.cl |Te|éfono 413602064
Nombre Completo Ricardo Hermosilla Quezada
Representante |RUT representante legal 6591446-8
Legal Direccidn Caupolican 567 of 702 Concepcion
E-mail pydsur@pydsur.cl |Teléfono 413602064
Nombre Completo Maria Lorena Rojas Palma
Coordinador del |Cargo Coordinadora
Proyecto Teléfono (fijo y celular) 979099131
E-mail Irojas.ingenierocomercial@gmail.com
Region BIO BIO
Nombre del territorio BIOBIO 4
Unidad territorial | Localidad o comuna/s LAJA - SAN ROSENDO
a la que postula:
Monto Total a Financiar S 94.565.000
El monto a financiar es igual al Monto total solicitado a FOSIS
1.2 Datos de la propuesta
N° de beneficiarios directos N° meses de duracién de la ejecucidn del
proyecto

1.3 Resumen del presupuesto (informacion obtenida automaticamente desde la hoja "Presupuesto")

S Monto total solicitado a FOSIS 94.565.000
CATEGORIA DE INVERSION DIRECTA 75.652.000
CATEGORIA GASTOS DE ADMINISTRACION 11.347.800
CATEGORIA GASTOS DE SOSTENIMIENTO 7.565.200
ESTADO Postulacion Todos los montos ingresados

Es fundamental completar todos los campos de esta pestana. En caso de presentar la propuesta presencialmente, esta hoja se debe imprimir y adherir como
portada en el sobre de presentacion


mailto:lrojas.ingenierocomercial@gmail.com

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

2. Propuesta

2.1 Objetivo General y Objetivos Especificos

La propuesta presentada en este formulario considera el cumplimiento de los siguientes objetivos establecidos en las bases

3.1 Objetivo general

El objetivo del programa Emprendamos Semilla es que las personas desocupadas (cesantes y/o que buscan trabajo por primera vez), mejoren sus condiciones de vida, interviniendo especificamente en la
dimensidn econdmica de la pobreza, a través del desarrollo y uso de sus capacidades personales.

Personas, desocupados/as (cesantes, buscando trabajo por primera vez) o con una ocupacion precaria desarrollen un microemprendimiento o trabajo por cuenta propia, y generen con este, ingresos auténomos
superiores o iguales a los declarados al inicio de su participaciéon en este programa.En relacion a lo anterior se espera que al menos el 88% de los usuarios del programa generen y/ o aumenten sus ingresos en un
5% de lo declarado al inicio del proyecto.En términos generales se espera, a través de la implementacion del programa, desarrollar competencias emprendedoras y de negocios enfocado en la busqueda de

oportunidades de negocio y el desarrollo de una solucién (producto/servicio) que aumente la probabilidad de calce con el mercado (clientes), incluyendo aspectos comunicacionales, de marketing digital y redes.

Los Objetivos Especificos, corresponden a los definidos las Bases Técnicas de licitacion. Al aceptar las Bases de esta licitacion esta aceptando los objetivos declarados.

2.2 Etapas/Sub etapas/Fases, productos y actividades principales. Describa los productos (bienes o servicios) en relacién a lo requerido en las bases de licitacién y a lo definido en la guia metodolégica. En caso de

talleres, asistencias, asesorias o acompafamiento, indique N° de horas o N° de sesiones. (VER en Bases Administrativas : Plazo de inicio y periodo de ejecucion del proyecto y en Bases Técnicas: Etapas)

Nombre(s) de la(s) etapa(s)
o sub etapas

Nombre de la actividad(es) (mdximo 2 lineas

Nombre y breve descripcion del(los)

Fecha estimada de inicio de
la etapa/subetapa/fase

Fecha estimada de término
de la etapa/subetapa/fase

o fases c/u) producto(s) (ejemplo: Mes 1) (ejemplo:Mes 3)
. . . L. ., ., L Induccion a equipo ejecutor realizada.
SELECCION/IDENTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO |Contacto inicial. Reunién de Induccién/capacitacion . ..
. . Listado de participantes mes 1 mes 1
DEL PROYECTO Equipo Ejecutor. .
entregado al ejecutor.
Contacto telefdnico o visita en terreno para verificacion Instrumento de diagndstico aplicado.
. . . de perfil, aplicaciéon de instrumento de Verificacion Ingreso de su informacion al sistema
SELECCION/IDENTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO . P ,I X plicacl ! _I ! . _I A Y g " . .
Diagndstico u otro definido para el mismo fin por FOSIS e informatico definido por FOSIS. mes 1 mes 1
DEL PROYECTO . . P . . ..
ingreso de informacion a Nomina final de participantes
sistemas informaticos correspondientes. del proyecto definidas.
B . ) L . j Reunion Replica Metodologia Rediseiio
SELECCION/IDENTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO |Reunidn Ejecutor de Replica Metodologia Talleres y . . .
i Ejecutor. Propuesta metodoldgica Cuidado mes 1 mes 1
DEL PROYECTO Asesorias. . . .
Infantil revisada y validada.
SELECCION/IDENTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO
| i Tall f i Calendario de Talleres 1 1
DEL PROYECTO Calendario de Talleres de formacion mes mes
P i Asesoria diagnéstico de IP y analisis del entorno
FORMACION Asesoria 1 . mes 2 mes 7
realizadas.
SEsiones de 10s talleres de formacion y
elaboracién del Plan de Financiamiento
.. .. realizadas.
. Desarrollo de los talleres de formacion y Elaboracion . . -
FORMACION . . Entrega de Kit de materiales a participantes. mes 2 mes 7
del Plan de Financiamiento. . L -
Plan de Financiamiento por participante,
elaborado.
P ACtIVIC_lad?? CorTTpIementarla.s de Apoyoala Actividades realizadas segun lo planificado.
FORMACION Capacitacion Cuidado Infantil mes 2 mes 7
Primera Sesidon de Asesoria y Acompafamiento. Se
ACOMPANAMIENTO realiza :m dlagrjostmo delPy :se analiza el entorno. Sesion de Asesoria y Acompafiamiento realizadas mes 2 mes 7
*Esta 1° asesoria se debe realizar en la Etapa de
Formacion correspondiente a la actividad 1.
Segunda Sesién de Asesoria y Acompafamiento.
. Se trabaja en oportunidades vy fortalezas. , , . .
ACOMPANAMIENTO oj p unt y ? Sesion de Asesoria y Acompafamiento realizadas mes 2 mes 7
*Esta 2° asesoria se debe realizar en la Etapa de
Formacion al término del Taller 1.
Tercera Sesion de Asesoria y Acompafiamiento.
Se trabaja en la Ultima iteracidn del calce y se asesora en
ACOMPANAMIENTO el plan de financiamiento. Sesion de Asesoria y Acompainamiento realizadas mes 2 mes 7
*Esta 3° asesoria se debe realizar en la Etapa de
Formacion al término del Taller 2.
Cuarta Sesion de Asesoria y Acompafiamiento.
Se monitorea el desempefio en la utilizacién de canales
ACOMPANAMIENTO de venta. Sesion de Asesoria y Acompainamiento realizadas mes 2 mes 7
*Esta 4° asesoria se debe realizar en la Etapa de
Formacion al término del Taller 3.
Quinta Sesion de Asesoria y Acompaifiamiento Se
levantan aprendizajes y se hace evaluacion de avance en
ACOMPANAMIENTO los objetivos personales identificados en la Asesoria 1. Sesion de Asesoria y Acompafamiento realizadas mes 2 mes 7
*Esta 5° asesoria se debe realizar en la Etapa de
Formacion al término del Taller 4.
.. . » Etapas evaluadas y completada
. Reunidn de cierre etapas de formacion, ., .
ACOMPANAMIENTO . . la recepcion de los correspondientes mes 2 mes 7
acompainamiento y compra (FOSIS ejecutor) .
verificadores de cada una de ellas.
. . L ., . ., Registro en planilla Fondo
_ Actividad n°1 Revisidn y preparacion de informacién .
ACOMPANAMIENTO/ FONDO COMPLEMENTARIO K Complementario mes 2 mes 7
Fondo Complementario.
. Actividad n°2 Reunidn sancion fondo complementario Planilla Fondo
ACOMPANAMIENTO/ FONDO COMPLEMENTARIO . . mes 2 mes 7
Complementario sancionada
. Actividad n°3 Taller Plan de Plan de inversién elaborado
ACOMPANAMIENTO/ FONDO COMPLEMENTARIO ., . mes 2 mes 7
Inversion Fondo Complementario
Actividad n° 4 Revision y
ACOMPANAMIENTO/ FONDO COMPLEMENTARIO validacion de Plan de Inversion Plan de inversién validado mes 2 mes 7




Actividad n° 5 Financiamiento

ACOMPANAMIENTO/ FONDO COMPLEMENTARIO L, Plan de inversion financiado mes 2 mes 7
Plan de Inversién
R TS Planes de financiamiento realizados por cada
Consolidado plan de financiamiento. participante, para implementar negocios, mes 5 mes 5
validados.
AR items definidos en el plan de financiamiento
Adquisicion de bienes, activos o productos. adquiridos. (implementacion del Plan mes 5 mes 5
de financiamiento)
Instrumento de Linea Intermedia (LI) u otro
Aplicacion de instrumento Linea Intermedia (LI) u otro definido para el mismo fin por FOSIS aplicado.
definido para el mismo fin por el FOSIS.
FINANCIAMIENTO 3k 3k 3k sk 3k 3k sk 3k 3k sk 3k ok sk 3k sk sk 3k sk 3k sk sk sk 3k sk 3k sk 3k 3k 3k sk 3k sk %k >k sk %k ok 3k 3k >k 3k >k ok %k k ok k k |ngreso de su informacio’n a| Sistema mes 5 mes 5
& informatico definido por FOSIS.
Reunio'n reViSién Cierre de etapa. 3k 3k 3k 3k sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk 3k sk sk sk sk 3k >k 3k 3k >k >k 3k 3k 3k 3k 3k 3k ok 3k %k %k
Planes de financiamiento financiados.
MSrUTmeErto de Lified Uuc 5diitd (Lo) dplitdUl u
L . , . otro definido para el mismo fin por FOSIS.
Aplicacion de instrumento Linea de Salida (LS) u otro
definido para el mismo fin por FOSIS. . L .
3k 3k 3k sk 3k 3k sk 3k 3k sk 3k ok sk 3k sk %k 3k sk sk sk sk 3k 3k sk 3k sk 3k 3k 5k sk 3k sk 5k >k sk 3k ok 3k 3k >k sk 3k ok %k %k ok %k k lngreso de su |nf0rmaC|On al SIStema
CIERRE - . . . informatico definido por FOSIS. mes 8 mes 8
Ceremonla de cierre con personas usuarias. (Se 3k 3k sk sk sk sk sk sk sk sk sk 3k sk >k 3k sk 3k >k 3k 3k 3k >k 3k 3k 3k 3k 3k 3k sk sk 3k 3k sk sk sk sk sk sk sk ok sk sk %k %k k k
podra solicitar como hito comunicacional finalizando AT (B @S 0k Gam PR
etapa de Financiamiento .
P ) de las personas usuarias y otros actores que se
octimon rolovantoc
Entrega de rendicion final.
Cierre técnico. Entrega de verificadores finales por parte S . . -
ENTREGA DE VERIFICADORES FINALES. & porp Informacion ingresada a sistemas informaticos mes 8 mes 8

del ejecutor al FOSIS.

de manera adecuada.




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024
3. Infraestructura y equipamiento
3.1. Infraestructura para el desarrollo de las actividades
e Tipo / Descripcion / Aforo Destino / Uso Direccién / Comuna
Sede PYd Sur, con 60 mts2 y 3 oficinas equipadas y amobladas, | Reunion con Fosis, Rendiciones, compras, . .
1 N i’ . a=p i/ . ) . .p Caupolican 567 of 702 Concepcion
bafios hombres y mujeres . Arrendada Trabajo de Gabinete y administrativo
Salon con capacidad en promedio para 50 personas, . . Se arrendara en Cuerpo de
. - . . . talleres, plan de negocios, , reunion
2 equipados, bafios hombre , mujeres y discapacitados. . . Bomberos, Calle Pedro Montt 362,
grupales, seguimiento y cierre
Arrendada comuna de San Rosendo
Salon con capacidad en promedio para 50 personas, . . Se arrendara en Sede Social
. N . . . talleres , plan de negocios, , reunion . . .
3 equipados, bafios hombre , mujeres y discapacitados. . . Caponni , Calle Pasaje Napoles N
grupales, seguimiento y cierre ) o
Arrendada 74 Villa Caponni, Laja
4
5
3.2. Equipamiento e insumos (otros materiales de apoyo)
5 . : . Etapa/Subetapa/Fase . .
e Tipo de equipo/herramienta/ insumo/otro asoZia/ da pa/ Breve descripcidn (n°,marca,tipo, otros)
1 4 pc con impresoras laser a color y blanco y negro, Scanner, 20 Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
notebooks, equipo de amplificacion Todas SNU, seguimiento, Rendiciones. equipos moviles para
: Telefono, Internet, Celular, Camara fotografica digital, y de Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
Video, Data Show, telon Todas SNU, seguimiento, Rendiciones. Seguimiento, y
cada profesional contara con 1 notebook, mas banda ancha de Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
2 internet, impresora y convenio de fotocopias Todas SNU, seguimiento, Rendiciones, capacitaciones
cada profesional contara con un smartphone para Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
comunicaciones de videollamadas Todas SNU, seguimiento, Rendiciones, capacitaciones
e Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
Sistema gps para ubicacion de domicilios de usuarios Todas SNU, seguimiento, Rendiciones, capacitaciones
Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
g Fotocopiadora ( en convenio con el proveedor) Todas SNU, seguimiento, Rendiciones
APP ( whatsapp, telegram, zoom, meeet) con licencias para Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
U videollamadas de mas 1 hora Todas SNU, seguimiento, Rendiciones, capacitaciones




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

4.1 EQUIPO DE TRABAJO

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

Especifique la sumatoria de horas que trabajara durante el mes

- Marketing y Legislacion Laboral |lrojas.ingeni ial il.
Coordinador/a Coordinador/a 14330097-8 Rut vélido MARIA LORENA ROJAS PALMA INGENIERO COMERCIAL ar eI:)nsguyIti(ranchSs ?'aoﬁ"osa elrell | el 'nge"'erof)?nmerc'a Sl 979099131 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 $ 1.000.000 $ 8.000.000
- c G losultimos 5 1 al 7 $1000000
Monitor/a Monitor/a 16141147-7 Rut valido MARCOS MONDACA MILLAS TRABAJADOR SOCIAL Sl er;;:;’S OsuTtimos marcos.mondaca22@gmail.com 961074847 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 187,50 mesmeas . 55500000 v $ 7.500.000
. E ia Circulary C 1 al 7 $1000000
Monitor/a Monitor/a 13382934-2 Rut valido PATRICIA ARAVENA QUILAPI INGENIERO EN ADMINISTRACION conor:l't"’;m('::‘; Z;‘;S anvas aranedapatricia0@gmail.com 984160495 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 187,50 mesmez . ;500000 v $ 7.500.000
- javieragutierrezgarces@gmail
Apoyo Administrativo Apoyo Administrativo 19534308k Rut valido JAVIERA GUTIERREZ GARCES CONTADORA PUBLICA NINGUNA ' = cocrln @q 959048278 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 $ 750.000 $ 6.000.000
Facilitador/a Todos los Talleres 12525500-0 Rut valido LORENA MOLINA SABA INGENIERO COMERCIAL Ultimos 5 afios CANVAS. profesora.lorenam@gmail.com 976757322 6,00 6,00 30,00 22,00 6,00 10,00 10,00 12,86 12000 x hora $ 1.080.000
Relator/a Taller de Generro - 6,00 6,00 12000xhora $ 72.000
Cuidado Infantil Cuidado infantil - 6,00 6,00 36,00 22,00 4,00 4,00 6,00 4,00 11,00 10000x hora $ 880.000
Coordinad
Apoyo
| -
gcargado Profesional Ases,
rendicion es Monitor Tecnicos
Taller Plan
de negocio
Educadora
de Parvulos = -
| | $31.032.000
onito - Acom
M monito Atamie
Total Honorarios
Profesional en el
Proyecto

4.2 ORGANIZACION/ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Coordinador: Es la contraparte del Fosis para la ejecucion, se preocupa de cumplir los plazos de ejecucidn de la propuesta, desarrolla e implementa las actividades definidas para este proyecto. Da atencion a los usuarios en sus diferentes tipos de dudas, entre muchas otras actividades de coordinacidn. Participa de los talleres de capacitacidn, supervigilando el cumplimiento de todas actividades y productos, ademas apoyando a los relatores en lo que requieran
monitor o asesores: Tiene contacto directo con los usuarios(as) del proyecto, levanta informacion, aplica fichas, sube informcion al sistema informatico, apoya al coordinador en terreno y trabaja en el financiamiento de los bienes de los proyectos
apoyo administrativo se encarga de todo el trabajo administrativo y papeleria, ademas de preparar la rendicion de cuentas al Fosis. Apoya al coordinador en la entrega de carpetas a supervisor, atiende dudas generales de usuarios, dispone de horario definido para atender las diferentes dudas de los usuarios
Cuidado infantil : Cuida y entretiene a los nifios, ensefiandole diferentes tecnicas de aprendizajes y apoyos didactivos. Registra asistencia de nifios y coopera en la alimentacién de ellos.
Reuniones de Coordinacion: Todas las semanas el equipo encabezado por el coordinador se reuniran para programar las actividades del proyecto, y entregar al supervisor Fosis un resumen de lo planificado y consensuar los productos a lograr. Al final de cada etapa del proyecto, el equipo se reune para definir informacion para el informe parcial de la etapa.

Capacitacion :Las capacitaciones se realizaran por el equipo propuesto, en base a lo definido en las bases, mas siempre se contara con un monitor extra a parte de los relatores para apoyar las actividades, ademas de la organizacién general del coordinador, quien participa de todos los taller para ordenar la planificacion.



mailto:javieragutierrezgarces@gmail.com
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

5.1 Experiencia de trabajo del proponente relacionadas con los temas de la convocatoria (con FOSIS u otras Instituciones)

Yes 08-541101-00030-23.
e BIO BIO EMPRENDIMIENTO  |SSYOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 95.700.000 2023

Yes 08-541105-00080-23
BIO BIO EMPRENDIMIENTO  |SSYOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 73.950.000 2023

Yes 08-541105-00083-23
BIO BIO EMPRENDIMIENTO  |SSYOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 69.600.000 2023
Yes 08.591102.00029-22 BIO BIO EMPRENDIMIENTO  |SSYOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 98.160.000 2022
Yes 08.591102.00030-22 BIO BIO EMPRENDIMIENTO  |SSYOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 65.440.000 2022

5.2 Experiencia de trabajo del proponente relacionadas con la poblacién objetivo (con FOSIS u otras Instituciones)

BIO BIO
Yes 08.591102.00030-22 SSyOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 65.440.000 2022
Yes 08-541101-00030-23. BIO BIO
SSy0S YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 95.700.000 2023
Yes 08-541105-00083-23
BIO BIO
SSy0S YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 69.600.000 2023
BIO BIO
Yes 08.591102.00029-22 SSy0S YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 98.160.000 2022

5.3 Experiencia de trabajo del proponente relacionadas con el territorio (con FOSIS u otras Instituciones)

Yes 08-541101-00030-23. BIO BIO
CONCEPCION EMPRENDIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 95.700.000 2023
Yes 08-541105-00080-23
BIO BIO
CONCEPCION EMPRENDIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 73.950.000 2023
Yes 08-541105-00083-23
BIO BIO
CONCEPCION EMPRENDIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 69.600.000 2023
BIO BIO
Yes 08.591102.00029-22 CONCEPCION EMPRENDIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 98.160.000 2022
BIO BIO
Yes 08.591102.00030-22 CONCEPCION EMPRENDIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 65.440.000 2022




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

6. Presupuesto

6.1 Presupuesto (verifique las exigencias de bases de licitacidon en cuanto a % (porcentaje))

S Monto total solicitado a FOSIS

S Inversién directa

S Gastos de administracién

S Gastos de sostenimiento

S 94.565.000 | S 75.652.000 11.347.800 7.565.200
CATEGORIA DE INVERSION DIRECTA S 75.652.000
Recursos de Inversion S 48.400.000
Recursos Humanos Profesionales y Técnico $ 24.152.000
Subsidios a los Usuarios $ 1.575.000
Materiales de Trabajo de los usuarios $ 535.000
Cuidado Infantil $ 990.000
CATEGORIA DE GASTOS ASOCIADOS DE ADMINISTRACION S 11.347.800
Recursos Humanos de Soporte al Proyecto $ 6.000.000
Infraestuctura $ 700.000
Transporte $ 1.500.000
Material Consumible $ 200.000
Comunicacion y Difusion S 2.836.950
Otros de Administracién $110.850
CATEGORIA GASTOS DE SOSTENIMIENTO $ 7.565.200
Gastos de Sostenimiento S 7.565.200
VERIFICADOR DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
SOLICITADO POR BASES DE LICITACION PRESENTADO POR PROPONENTE
% MINIMO % MAXIMO % VERIFICACION
GASTOS DE INVERSION DIRECTA 80% 90% 80,000% OK
GASTOS DE ADMINISTRACION 2% 12% 12,000% OK
GASTOS DE SOSTENIMIENTO 8% 8,000% OK
iTEM DE COMUNICACION Y DIFUSION 3% 3,000% OK




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA -EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

7. Metodologia

La metodologia corresponde a la definida en las bases. Al aceptar las Bases de esta licitacion, esta aceptando las Orientaciones Metodolégicas declaradas.

7.1 Metodologia General: Tomando en cuenta lo establecido en los aspectos técnicos de las Bases y Guia Metodoldgica, describa la metodologia establecida por etapa y/o sub etapa/fase. Luego, describa

metodologicamente modalidad presencial y modalidad remota de su propuesta.

Etapa/Sub -etapa/Fase
(seglin programa)

Descripcién metodoldgica presencial

Descripcion metodolégica modalidad remota

Remota

SELECCION/IDENTIFICACION DE
LA POBLACION OBJETIVO DEL
PROYECTO

Presencial
En esta etapa se toma contacto inicial con Fosis a través de una reunion de inicio y se reciben los
listados de las personas posibles postulantes al proyecto. Luego corresponde como ejecutores
realizar una visita o contacto telefénico a cada postulante para verificacion de perfil y aplicar una
ficha de diagndstico (dado por Fosis) que permita recoger informacion acerca de los o las
postulantes. Esta visita o llamado permite un primer contacto con él o la posible usuario(a), donde
el profesional a cargo podra aclarar diversas inquietudes al o la postulante, particularmente
respecto de las condiciones que permitiran favorecer la participacion de mujeres en el proyecto en
acciones de capacitacion o reuniones, dado que se contara con cuidado infantil, del mismo modo
si se trata de personas pertenecientes al alguna etnia se enfatizara la importancia que su
participacion sera en igualdad de condiciones y reconociendo el valor de su origen, si fuera el caso
de personas con discapacidad, aunque el proyecto no contempla financiamiento especial para
estos casos, se indicara al o la postulante que se velard porque su emprendimiento pueda contar
con las facilidades que sean factibles de otorgar. Seguidamente se realiza una reunién replica con
la metodologia redisefio. Como ejecutores corresponde ingresar los datos de los/las postulantes al
sistema SNU para que se pueda ejecutar el proceso de seleccidn, la etapa sigue con el Envio de

una calendarizacion de Talleres de capacitacion en Formato a Fosis y con la comunicacién de
resultados a los/las usuario/as . Al ser esta etapa de mayor énfasis administrativo, las metodologia

considera especialmente lograr un buen primer contacto con el o la postulante dejandole
motivado para las siguientes etapas, o bien, en caso de no ser seleccionado(a) incentivandole a
que siga postulando en otros programas. Los productos a alcanzar en esta etapa son:
"Induccién a equipo ejecutor realizada. Listado de participantes entregado al ejecutor.

"Instrumento de diagndstico aplicado. Ingreso de su informacidn al sistema informatico definido

por FOSIS. Nomina final de participantes del proyecto definidas. "Reunidn Replica Metodologia
Redisefo Ejecutor. Propuesta metodoldgica Cuidado Infantil revisada y validada. Calendario de

Talleres
Duracién Etapa: 1 mes

En esta etapa se toma contacto inicial con Fosis a través de una reunién de inicio y se reciben los
listados de las personas posibles postulantes al proyecto. En el Momento de ejecucion del
proyecto, se vera si estas actividades se puedan hacer por videollamada o presencial o incluso por
correo electronico si fuera posible. Luego corresponde como ejecutores realizar una visita o
llamada a cada postulante para verificacion de perfil y aplicar una ficha de diagndstico (dado por
Fosis) que permita recoger informacion acerca de los o las postulantes. Esta visita permite un
primer contacto con el o la posible usuario(a), donde el profesional a cargo explicara al usuario(a)
las caracteristicas de este programa. También podra aclarar diversas inquietudes al o la
postulante, particularmente respecto de las condiciones que permitiran favorecer la participacion
de mujeres en el proyecto en acciones de capacitacion o reuniones, dado que se contara con
cuidado infantil, del mismo modo si se trata de personas pertenecientes al alguna etnia se
enfatizara la importancia que su participacion sera en igualdad de condiciones y reconociendo el
valor de su origen, si fuera el caso de personas con discapacidad, aunque el proyecto no
contempla financiamiento especial para estos casos, se indicara al o la postulante que se velara
porque su emprendimiento pueda contar con las facilidades que sean factibles de otorgar.
También se conocera la opcion de la persona de aceptacion o rechazo al proyecto. En este caso de
trabajar de manera remota, esta actividad se puede realizar por video conferencia, video llamada,
llamada telefénica o similar, dejando constancia en los instrumentos acordados con Fosis. Aqui se
debe optimizar la mejor via de contacto con el usuario(a) de modo de mantener una relacion
sustentable con el usuario. Se realizara por lo tanto un levantamiento de la disponibilidad de
conectividad de los usuarios, ya sean las formas, los medios, tiempos y horarios disponibles,
acceso a internet entre otros. Si alglin usuario no puede conectarse directamente lo puede hacer
con la ayuda de algun familiar con el apoyo de lectoescritura, manejo de tecnologia y otras. De
todas formas, desde el inicio se solicitara al usuario un nimero de teléfono y correo adicional al de
él/ella, en lo posible de un familiar cercano de modo de asegurar la comunicacion. Se realiza
también una reunidén replica con la metodologia redisefio. Como ejecutores corresponde ingresar
los datos de los/las postulantes al sistema SNU para que se pueda ejecutar el proceso de seleccidn
(linea base), la etapa sigue con el Envio de una calendarizacion de Talleres de capacitacion en
Formato a Fosis y con la comunicacion de resultados a los/las usuario/as. En el Momento de

eiecucidn del nrovecto se verd si estas arfivir‘lra(dpc ctp nuedan bacer nor videollamada o incluso nor
emoto

FORMACION

Presencial

Esta etapa se traslapa con la etapa de acompafiamiento y financiamiento, y en esta fase Se
realizaran 28 hrs de capacitacion dividas en grandes talleres (A MODO DE PROPUESTA) (1) T1 -
Iniciativa e Innovacién (10 hrs) (2) Plan de financiamiento ( 2 hrs) (3) Canales Comerciales (10 hrs)
(4) Cierre y Redes de apoyo (2 hrs) (5) Sesiones complementarias (2 hrs) (6) Relatoria Genero (2)
todos segun los contenidos descritos en las bases y en la guia, con grupos que alcancen maximo 35
personas y realizandose 3 grupos. En total se consideran 96 hrs para el relator (considerando
genero), ya que se considera preparacion de material de trabajo y Capacitacion redisefio. Todo
esto puede ser presencial o hibrido dependiendo de las instrucciones de Fosis al respecto. En todas

estas actividades se considera una metodologia que sea dindmica, facilite la comprensién de
los(as) participantes, usando un lenguaje simple y sencillo. En las sesiones, aparte de la persona
gue actua como relator(a), se contara con el apoyo de monitores que faciliten la participaciéon y

comprensién de los temas, y especialmente la formulacion del plan de negocios por el o la

usuario(a). Se aplicara tanto la metodologia CEFE y PREPARADO, con las cuales cuentan con

certificacion lo(as) profesionales. Las sesiones comenzaran cada dia con la nivelacion de
expectativas, posteriormente se realizara un ejercicio vitalizador, que rompa el hielo del inicio,
donde todos los usuarios puedan participar y existan integracion de grupo. A continuacién, se
trabajard con dindmicas participativas, grupales e individuales. Luego viene un coffee y posterior
nuevamente entrar con otro vitalizador, y asi seguir con la actividad. Finalmente, el grupo se retne
y evalta diariamente la capacitacidn, contrastandola con sus expectativas expresadas al inicio. En
todo el proceso se hace un énfasis en el criterio inclusivo, ya sea de personas con origen en una
etnia, o discapacitados y con enfoque de género, el que cuenta al inicio con un taller especifico.
Siempre en las actividades de capacitacion estaran apoyando los monitores al relator que dicte el
taller, uno se encargara de aquellas personas con problemas de lectoescritura y otras estara con
un grupo con mayor escolaridad, lo que permitira desarrollar actividades de manera mas eficiente.
Todas las actividades de formacién contaran con apoyo de cuidado infantil, donde se entregara
este servicio segun los requerimientos de Fosis para el efecto.
De forma interna, el equipo de PyD Sur se reline semanalmente para ir planificando el proceso de
compras, de acuerdo a los requerimientos de cada usuario y las cotizaciones que se van
adjuntando al plan de negocios.

Esta etapa se traslapa con la eta de acompafnamiento y financiamiento, y en esta se ejecutaran
Talleres realizado via MEET o ZOOM. Posteriormente Se realizaran 28 hrs de capacitacion dividas
en grandes talleres (A MODO DE PROPUESTA) (1) T1 - Iniciativa e Innovacidn (10 hrs) (2) Plan de

financiamiento ( 2 hrs) (3) Canales Comerciales (10 hrs) (4) Cierre y Redes de apoyo (2 hrs) (5)
Sesiones complementarias (2 hrs) 6) Relatoria Genero (2 hrs) todos segun los contenidos descritos
en las bases y en la guia, con grupos que alcancen maximo 35 personas y realizandose 3 grupos. En
total se consideran 96 hrs para el relator ( considerando genero), ya que se considera preparacion

de material de trabajo y Capacitacion redisefio..

El proceso de capacitacion sera apoyado con una presentacidon que se entregara de forma remota

o presencial, para el primer caso esta presentacion sera enviada via mail y/o whatsapp, de modo

que los/as participantes tengan acceso permanente a los contenidos y actividades de la
capacitacion, en el caso presencial la presentacion junto con utilizarla en la sesion se enviara
complementariamente al mail o whatssapp del usuario. En caso que la modalidad de capacitacion
sea remota, se verificaran las opciones de contacto con que cuentan los usuarios y en base a ello,
se definira una estrategia para el desarrollo del plan de negocio, el cual podrd ser de manera
grupal ( grupos reducidos) que puedan reunirse y que cuenten con caracteristicas en comun, como
lo es el rubro. También se podra hacer de manera mas personalizada, trabajando de manera
individual con cada usuario.
En todas estas actividades se considera una metodologia que sea dindmica, facilite la comprensidn
de los(as) participantes, usando un lenguaje simple y sencillo. En las sesiones, aparte de la
persona que actla como relator(a), se contara con el apoyo de monitores que faciliten la
participacion y comprension de los temas, y especialmente la formulacién del plan de
financiamiento como producto final de esta subetapa. Se aplicara tanto la metodologia CEFE y
PREPARADO, con las cuales cuentan con certificacion lo(as) profesionales. Las sesiones
comenzardn con una nivelacién de expectativas, posteriormente se realizara un ejercicio
vitalizador, que rompa el hielo del inicio, donde todos los usuarios puedan participar y existan
integracion de grupo. A continuacidn, se trabajara con dinamicas participativas, grupales e
individuales., y asi se seguira con la actividad. Finalmente, el grupo se retne y evalla la
capacitacion, contrastandola con sus expectativas expresadas al inicio. En todo el proceso se hace

Se espera aue el desarrollo de las actividades facilite 1a adauisicidn de los anrendizaies

un énfasis en el criterio inclusivo. va sea de nersonas con orisen en una etnia. o discapacitados v




El desarrollo de las etapas de formacién, acompafamiento y compra se propone en cinco meses,
permitiendo flexibilidad en las fechas de ejecucion de las sesiones de formacidn y de asesorias
propiamente tales, por la tanto existe aca un proceso de traslapar las etapas para el mayor éxito
de la metodologia. En sintesis, Los talleres de formacion, asesorias/acompafiamientos y
financiamiento, son etapas que se complementan entre si, traslapandose para dar integralidad al
proceso de intervencion.

Las visitas o sesiones individuales se realizaran de acuerdo a los planes de negocios aprobados y se
desarrollaran en funcidn de revisar las estrategias de comercializacion y uso de la inversion. Asi,
para cada caso se realizara cinco visitas asesorias en todo el proceso del desarrollo de la etapa.
En especifico, se consideran 5 sesiones de asesorias que estan intercalados con los talleres para

promover la aplicacion de las herramientas y la instalacidn de las nuevas practicas, especialmente

en relacidn con Iniciativa Personal. La Asesoria 1 se realizara previa al taller 1, |la asesoria 2 se
realizara entre el taller 1y 2, la asesoria 3 se ejecutara entre el taller 2 y 3, la asesoria 4 se realizara

entre el taller 3 y 4, para finalmente realizar la Ultima asesoria posterior a la ejecucion del taller 4.

ACOMPANAMIENTO Finalmente, PyD Sur propone realizar una reunion de cierre de la etapa con Fosis para evaluar el

proceso de acompainamiento.
Los productos a lograr son: Sesion 1 de Asesoria y Acompafiamiento realizadas, Sesidn 2 de

Asesoria y Acompafiamiento realizadas, Sesion 3 de Asesoria y Acompafnamiento realizadas, Sesion

4 de Asesoria y Acompainamiento realizadas, Sesion 5 de Asesoria y Acompafiamiento realizadas,
Etapas evaluadas y completadas, la recepcion de los correspondientes verificadores de cada una
de ellas
Duracién etapa: del mes 2 al mes 7

Aproximadamente un 10% de los mejores proyectos seran seleccionados para ser financiados con
el fondo complementario, que agrega aproximadamente $ 200.000 a cada proyecto seleccionado.
Los productos a lograr son: "Registro en planilla fondo complementario, planilla fondo
complementario sancionada, Plan de inversion elaborado, Plan de inversion validado, Plan de
inversion financiado.

Remoto
El desarrollo de las etapas de formacién, acompafiamiento y compra se propone en cinco meses,
permitiendo flexibilidad en las fechas de ejecucion de las sesiones de formacion y de asesorias
propiamente tales, por la tanto existe aca un proceso de traslapar las etapas para el mayor éxito
de la metodologia. En sintesis, Los talleres de formacion, asesorias/acompariamientos y
financiamiento, son etapas que se complementan entre si, traslapandose para dar integralidad al
proceso de intervencion
Las visitas o sesiones individuales se realizaran de acuerdo a los planes de negocios aprobados y se
desarrollaran en funcidn de revisar las estrategias de comercializacion y uso de la inversion. Asi,
para cada caso se realizara cinco visitas asesorias en todo el proceso del desarrollo de la etapa.
En caso de hacer estas actividades de forma remota, se podran hacer asesorias grupales o
individuales, siendo las grupales conformadas por un grupo de personas apropiadas las
plataformas de conexidn virtual, las cuales pueden ser de un rubro similar o tener una necesidad
de apoyo en comun.
Previamente debe hacerse un levantamiento de la conectividad de los usuarios para determinar
qué tipo de acompafamiento ejecutar.

En especifico, se consideran 5 sesiones de asesorias que estan intercalados con los talleres para
promover la aplicacion de las herramientas y la instalacion de las nuevas practicas, especialmente
en relacion con Iniciativa Personal. La Asesoria 1 se realizara previa al taller 1, la asesoria 2 se
realizara entre el taller 1y 2, la asesoria 3 se ejecutara entre el taller 2 y 3, la asesoria 4 se realizara
entre el taller 3 y 4, para finalmente realizar la Ultima asesoria posterior a la ejecucion del taller 4.
Finalmente, PyD Sur propone realizar una reunién de cierre de la etapa con Fosis para evaluar el
proceso de acompanamiento.

Los productos a lograr son: Sesion 1 de Asesoria y Acompafiamiento realizadas, Sesién 2 de
Asesoria y Acompafiamiento realizadas, Sesion 3 de Asesoria y Acompafniamiento realizadas, Sesion
4 de Asesoria y Acompafamiento realizadas, Sesidon 5 de Asesoria y Acompafiamiento realizadas,
Etapas evaluadas y completada, la recepcion de los correspondientes verificadores de cada una de
ellas
Duracidn etapa: del mes 2 al mes 7

Anroximadamente un 10% de los meiores nrovectos serdn seleccionados nara ser financiados con

El plan de financiamiento es resultante del proceso incluido en la capacitacion, es sometido a
consideracion de Fosis para aprobar su financiamiento. Una vez aprobado se programa el proceso
de compras.

Finalmente se prepara documentacidn con la cual se rinde gasto realizado. El equipo ejecutor
realizara el llenado de una planilla Excel con los bienes o productos que definié cada usuario en su
plan de financiamiento y esta planilla sera validada por fosis .

La compra de los bienes, activos o productos se podra realizar de forma presencial, o el monitor
puede realizar la compra de acuerdo a lo definido por el usuario en su plan de negocios. La
inversidn puede ser en activos, capacitacidon en temas relacionados con el negocio, mejoramiento
de infraestructura (siempre que se cumpla con las condiciones que FOSIS define para ese tipo de
inversion), adquisicion de herramientas, insumos, materiales de trabajo, imagen corporativa,
tramites asociados a la formalizacidn, catalogos de productos, servicios especializados, entre otros.
Para concretar el financiamiento se considera una sesidon de formacion y su correspondiente
asesoria de manera de orientar a la persona usuaria hacia una decisién 6ptima de inversién tanto

FINANCIAMIENTO en tiempo como en los mecanismos para optimizar su compra. Estas instancias incluyen un
momento especifico para evaluar la decision de inversion y trabajar el presupuesto, a fin de tomar
la decisién que mejor contribuya a los resultados del negocio, alineada con los resultados y
aprendizajes obtenidos durante las actividades previas. Se abre también la posibilidad de realizar
compras por medio de plataformas digitales (e commerce), ejecutando una asesoria
complementaria para personas usuarias que lo requieran.

Los productos a lograr son:

"Planes de financiamiento realizados por cada participante, para implementar negocios,
validados. " "items definidos en el plan de financiamiento adquiridos. (implementacién del Plan
de financiamiento) " "Instrumento de Linea Intermedia (LI) u otro definido para el mismo fin por

FOSIS aplicado. Ingreso de su informacion al sistema informatico definido por FOSIS. Planes de
financiamiento financiados.

DURACION ETAPA : 1 MES

El plan de negocios es resultante del proceso incluido en la capacitacidn, es sometido a
consideracion de Fosis para aprobar su financiamiento. Una vez aprobado se programa el proceso
de compras.

Finalmente se prepara documentacidn con la cual se rinde gasto realizado. El equipo ejecutor
realizara el llenado de una planilla Excel con los bienes o productos que definié cada usuario en su
plan de financiamiento y esta planilla sera validada por fosis .

La compra de los bienes, activos o productos se podra realizar via on line, a través de compras por
internet, o el monitor puede realizar la compra de acuerdo a lo definido por el usuario en su plan
de negocios. Todo dependera de las instrucciones de la autoridad en el momento de la ejecucion
del proyecto. La inversidn puede ser en activos, capacitacion en temas relacionados con el negocio,
mejoramiento de infraestructura (siempre que se cumpla con las condiciones que FOSIS define
para ese tipo de inversion), adquisicion de herramientas, insumos, materiales de trabajo, imagen
corporativa, tramites asociados a la formalizacidn, catalogos de productos, servicios
especializados, entre otros. Para concretar el financiamiento se considera una sesion de formacion
y su correspondiente asesoria de manera de orientar a la persona usuaria hacia una decision
6ptima de inversion tanto en tiempo como en los mecanismos para optimizar su compra. Estas
instancias incluyen un momento especifico para evaluar la decisién de inversidn y trabajar el
presupuesto, a fin de tomar la decision que mejor contribuya a los resultados del negocio, alineada
con los resultados y aprendizajes obtenidos durante las actividades previas. Se abre también la
posibilidad de realizar compras por medio de plataformas digitales (e commerce), ejecutando una
asesoria complementaria para personas usuarias que lo requieran.

Los productos a lograr son : "Planes de financiamiento realizados por cada participante, para
implementar negocios, validados. " "ftems definidos en el plan de financiamiento adquiridos.
(implementacion del Plan
de financiamiento) " "Instrumento de Linea Intermedia (LI) u otro definido para el mismo fin por
FOSIS aplicado. Ingreso de su informacion al sistema informatico definido por FOSIS. Planes de
financiamiento financiados.

DURACION ETAPA : 1 MES

Presencial
En esta etapa se realiza el levantamiento de linea de salida e ingresos de variables al sistema
informaticos de Fosis, este en su caso, podra ser por via remota a través de una llamada telefénica.
Esta informacion se puede subir directamente al sistema o dejarla escrita en una ficha para el
efecto. Posteriormente, se realiza la ceremonia de cierre, donde se invita a participar a todos los
usuarios del proyecto a una actividad presencial donde invitan autoridades, con almuerzo, donde
se resume las actividades vividas en el proyecto y se les entrega las palabras finales de cierre del
programa, ademas de sus certificados de participacion. Los productos son:
"Instrumento de Linea de Salida (LS) aplicado u otro definido para el mismo fin por FOSIS. Ingreso
de su informacion al sistema informatico definido por FOSIS. " Actividad de cierre realizada con
participacion de las personas usuarias y otros actores que se estimen relevantes. "
Duracién dos semanas, mes 8

CIERRE

Remoto

En esta etapa se realiza el levantamiento de linea de salida e ingresos de variables al sistema
informaticos de Fosis, este en su caso, podra ser por via remota a través de una llamada telefdnica.

Esta informacion se puede subir directamente al sistema o dejarla escrita en una ficha para el
efecto. Posteriormente, se realiza la ceremonia de cierre, donde se invita a participar a todos los
usuarios del proyecto a una actividad via internet, una video llamada u otra donde se resume las
actividad vividas en el proyecto y se les entrega las palabras finales de cierre del programa. Los
productos son: Instrumento de linea salida aplicado u otro definido por Fosis para el mismo fin.
Ingreso de su informacion al sistema informatico definido por fosis. actividad de cierre realizada
con participacion de las personas usuarias y otros actores que se estimen relevantes. Duracién 2

Semanas en el mes 8

Presencial
Para el cierre se considera la realizacién de una reunién de término de actividades Fosis, la cual
ENTREGA DE VERIFICADORES podra hacerse en oficina para analizar la informacién entregada a Fosis. Producto a lograr: Entrega
FINALES. de rendicidn final. Informacidn ingresada a sistemas informaticos de manera adecuada. Duracidn 2
semanas en Mes 8.

¢Qué actividad propone realizar y con quién ?

Remoto
Para el cierre se considera la realizacion de una reunion de término de actividades Fosis, la cual
podra hacerse via videollamada o videoconferencia para analizar la informacién entregada a Fosis.
Producto a lograr: Entrega de rendicion final. Informacién ingresada a sistemas informaticos de
manera adecuada. Duracion 2 semanas en Mes 8.

¢Cudl es el objetivo o impacto que pretende lograr con esta actividad?

CORPORACION DE EDUCACION Y CAPACITACION IDEAS ( OTEC SENCE - MUNDO PRIVADO); Se propone realizar un taller de
asociatividad, como elemento diferenciador en el actual mundo economico competitivo. Con ello se lograra potenciar esta
capacidad economica en los actuales usuarios del programa, a traves de la creacion de alianzas con sus proveedores, competidores
y clientes, lo cual mejore sus estrategias de sustentabilidad.

El objetivo principal es lograr habilidades de conocimiento e informacion en los usuarios, en lo que
respecta al mundo de la asociatividad, donde ellos ofrecen un taller explicativo donde se muestre
estas herramientas con ejemplos practicos de asociatividad, como un elemento de exito en las
empresas de hoy.




SEREMI MEDIO AMBIENTE ( Mundo Publico): Se propone realizar una charla informativa en temas de Reciclaje de residuos sélidos
y liqguidos que puede ser aplicados por emprendedores de diversos rubros, como elemento diferenciador en el actual mundo
econémico competitivo y con énfasis a la economia circular . Con ello se lograra potenciar esta capacidad econdmica en los actuales
usuarios del programa, a través de la apertura a nuevos nichos de mercado que puedan descubrir.

El objetivo principal es lograr habilidades de conocimiento e informacion en los usuarios, en lo que
respecta a la economia circular y el manejo de residuos sdlidos y liquidos, como una busqueda
constante de nuevos mercado y oportunidades.

7.3 Acciones/Actividades concretas para propiciar la equidad de género en la ejecucién del proyecto: especifique qué acciones concretas realizara para abordar la equidad de género, considerando
aspectos metodoldgicos, de disminucion de brechas, participacion y acceso equitativo a las actividades y servicios del proyectos, lenguaje no sexista y comunicacidon no estereotipada, entre otros. Se
evaluara positivamente la incorporacion de acciones innovadoras. No se considerara el cuidado infantil como promovedor de la participacion ya que es un elemento obligatorio de la presente licitacion.
(Excepto para el APL). 500 caracteres como maximo por accién/actividad.

Formacion: se propone Adaptar los horarios de capacitacion, considerando la realidad de las mujeres participantes, quienes
normalmente deben realizar tareas cotidianas de cuidado de los hijos e hijas, tareas del hogar y actividades relacionadas al
emprendimiento que estan iniciando. Para ello, se le entregara a cada usuario al momento del fin de la etapa de seleccién, una seria
de 3 alternativas de horarios para realizar la etapa de formacidn, las cuales serdn elegidas por cada una de ellas y ellos, de acuerdo
a conveniencia y disposicion.

Entrega de alternativas de horarios de capacitacion/ acta con definicion de horarios por cada
usuario(a)

Formacion: Utilizacion de lenguaje inclusivo en las actividades del proyecto: Esto significa que los y las relatoras durante la
capacitacion de todos los talleres usardn un lenguaje inclusivo, donde se nombraran los conceptos en femenino, abandonando el
uso del concepto de “hombre” como generalizacidn de la especie humana, en cambio se hablara de “personas”, “la humanidad” u
otras formas que permitan superar el dominio patriarcal en el lenguaje. Asimismo aun reconociendo que hombres y mujeres tienen
diferencias bioldgicas y fenotipicas, se hara énfasis en la igualdad de derechos, por tanto las tareas comunes del hogar, cuidado y
crianza de hijos e hijas y otras tareas que demanda la vida familiar deben ser compartidas.

Supervisiones de ADL Fosis / actas de supervision

Acompafiamiento: durante esta etapa en adelante, y con conocimiento mds acabado de cada uno de los usuarios, el equipo
profesional de Coordinador y Monitores se reuniran cada 15 dias para analizar posibles o potenciales casos de VIF ( Violencia intra
familiar) en medio de nuestros usuarios y asi hacer los trabajos de derivacion a las entidad pertinentes como lo son Municipalidad Actas de apoyos a usuarias (VIF) / derivaciones a entidades relacionadas
respectiva, Sernameg, Carabineros. Se levantara un acta se hara entrega a Fosis para su conocimiento y se realizara las acciones
necesarias para ir en ayuda de la usuarias.

7.4 Como incentivara la participacion y permanencia de los usuarios(as)

¢Qué accidn, gestion y/o actividad propone realizar para incentivar la participacion y permanencia de los usuarios en el proyecto, con el fin mitigar la desercién ?

Etapa/Sub -etapa/Fase

) Modalidad presencial Modalidad remota
(seglin programa)

Se propone las siguientes acciones para mejorar la calidad y eficiencia en el acompanamiento de |Se propone las siguientes acciones para mejorar la calidad y eficiencia en el acompafiamiento de

nuestros usuarios y lograr un mayor vinculo de permanencia y participacion: nuestros usuarios y lograr un mayor vinculo de permanencia y participacion:

1.- Que las visitas de acompafnamiento sean realizadas en un mayor nimero de sesiones para no [1.- Que las llamadas o videollamadas de acompafiamiento sean realizadas en un mayor nimero

interrumpir las labores cotidianas del usuario de sesiones para no interrumpir las labores cotidianas del usuario

2.- Se le pediran a los usuarios(as) sus correos electronicos, y se les estaran 2.- Se le pediran a los usuarios(as) sus correos electrénicos, y se les estaran

Enviando mensajes quincenales para apoyar la permanencia de ellos en la etapa, reforzando la Enviando mensajes quincenales para apoyar la permanencia de ellos en la etapa, reforzando la

invitacion a una participacion activa en el proyecto a través de la creacion de un grupo de invitacion a una participacion activa en el proyecto a través de la creacion de un grupo de

whatsapp entre todos los usuarios, donde se les incentivara a no abandonar el proyecto. whatsapp entre todos los usuarios, donde se les incentivara a no abandonar el proyecto.

3.- Potenciar el empoderamiento por medio de videos motivacionales. 3.- Potenciar el empoderamiento por medio de videos motivacionales. Realizaran sesiones
Sub-etapa Acompafamiento personalizadas para aquellos que no cuenten con la conectividad y /o conocimiento necesario

durante el proyecto, ademas realizara acciones para aquellos usuarios que tengan acceso a ofertar
sus productos por redes sociales y aquellos que no tengan, se confeccionardn tarjetas de
presentacion y afiches y ejemplos de superacion

4.- Para la opcion remota se adquiriran bolsas de internet a cargo del proyecto( items subisios a los
usuarios ), con el fin que los usuarios no deserten y ellos permanezcan en el proyecto, para no
imputar causas econdmicas a la mala conectividad

Modalidad remota

PyD Sur realizara un levantamiento desde el primer acercamiento con los usuarios sobre su conocimientos y habilidad tecnoldgicas, registrando en su ficha ids y diagndstico, el nivel de habilidad,
determinando tres grandes grupos: 1) Grupo Avanzado, son quienes tienen un gran manejo de la tecnologia, 2) Grupo basico, seran aquellos que poseen las habilidad basicas para conexién, y
navegacion y 3) Grupo sin habilidades tecnolégicas, que seran aquellos usuarios sin ningun tipo de habilidad y conocimiento en tecnologia. Este Gltimo grupo, sera supervisado por dos monitores mas
el coordinador del proyecto, a quienes se realizaran todas las sesiones posteriores via telefénica e incluso con previa autorizacion de Fosis se le realizaran sesiones en terreno para reforzar todo el
proceso vivido por etapas del proyecto. Ademas a estos usuarios grupo 3, seran reforzados con todo material escrito entregado con el kit de trabajo y se les monitoreara una vez por semana a través
de llamadas.

Si algln usuario de este grupo 3 no puede conectarse directamente lo puede hacer con la ayuda de algun familiar con el apoyo de lectoescritura, manejo de tecnologia y otras, ese vinculo quedara
generado con la primera visita de acercamiento y registrado en las bitacoras de visita. De todas formas, desde el inicio se solicitard al usuario un nimero de teléfono y correo adicional al de él/ella, en
lo posible de un familiar cercano de modo de asegurar la comunicacion.

Para usuarios con Teléfono sin sistema Android o 10S se trabajarda mediante pasa pelicula de DVD, Televisor o un pasa pelicula que utilice pendrive o enviar capsulas: videos cortos, del contenido.
Para usuarios que no utilizan redes sociales; se les entregard material les ayude en los talleres y en su emprendimiento

Usuarios/as que no tengan los
conocimientos/ habilidades y/o
tecnologia

Particularidad (dependiendo de

., o Modalidad presencial Modalidad remota
la poblacion objetivo)




ETNIA :Proponese durante todas las capacitaciones se trabajaran al inicio de
cada taller presencial, sobre capsulas de no discriminacidn, tanto para temas de etnia, resaltando
asi la capacidad de identidad que tienen todas personas para desarrollar un actividad

ETNIA : se Propone durante todas las capacitaciones se trabajaran al inicio de
cada taller on line via zoom, sobre capsulas de no discriminacién, tanto para temas de etnia,
resaltando asi la capacidad de identidad que tienen todas personas para desarrollar un actividad

Etnia independiente de negocio. independiente de negocio.
Cada sesion taller presencial que se realice, se trabajara un tema de idea pertenencia cultural, se |Cada sesidn taller on line que se realice, se trabajara un tema de idea pertenencia cultural, se
iniciara el taller con un debate sobre el tema de 5 minutos y abriendo la oportunidad de crear iniciara el taller con un debate sobre el tema de 5 minutos y abriendo la oportunidad de crear
conciencia y fortalecer nuestra identidad cultural. conciencia y fortalecer nuestra identidad cultural.
ESCOLARIDAD: Para el caso, en que los niveles de escolaridad sean bajos o en presencia de ESCOLARIDAD:Para el caso, en que los niveles de escolaridad sean bajos o en presencia de
personas analfabetas, el equipo de trato directo brindara apoyo en los contenidos y registro de personas analfabetas, el equipo de trato directo brindara apoyo en los contenidos y registro de
cada una de las actividades en su block de notas, con el fin, de que algun familiar en su hogar cada una de las actividades en su whatsaps, a través de videos explicativos, motivacionales, con el
pueda leerles los contenidos nuevamente para su repaso. Ademas se les asignara un monitor fin, de que ellos puedan reforzar sus conocimientos en los temas vistos en la etapa de formacion,
especial para que trabaje en condiciones privadas con ellos y se les redactara su plan de ademas se creara una pagina de Facebook donde se puedan subir todos los dias videos, link de
financiamiento para no presentar problemas frente a los demas. youtube y documentacion sobre temas de la capacitacion.
Ademas se les asignara un monitor especial para que trabaje en condiciones privadas con ellos se
Escolaridad Una vez validado a los seleccionados, se realizara una visita inicial con una duracion minima de 1  [forma presencial, previa autorizacion Fosis, y se les redactara su plan de financiamiento para no
hora (entre el periodo de taller de inicio y taller de elaboracién de plan de negocios) para apoyar [presentar problemas frente a los demas.
el desarrollo del plan y trabajar la comprensién de los diferentes contenidos de las clases.
Una vez validado a los seleccionados, se realizara una visita inicial con una duracion minima de 1
hora (entre el periodo de taller de inicio y taller de elaboracion de plan de negocios) para apoyar
el desarrollo del plan y trabajar la comprensiéon de los diferentes contenidos de las clases.
Si existieran usuarios que presenten esta situacion, se les evaluara las condiciones de Si existieran usuarios que presenten esta situacion, se les evaluara las condiciones de
adaptabilidad de la infraestructura de capacitacion, y se buscaran aquellas que tengan rampa, y adaptabilidad de la capacitacion a realizarse via on line, ya sea alguna discapacidad visual o
excelente accesibilidad universal. Ademas se solicitara a un profesional competente en area del auditiva, por lo tanto se le vinculara a un familiar del usuario para que apoye directamente su
emprendimiento de personas en situacion de discapacidad para que haga las adecuaciones participacion en el proyecto, y se establecerd un vinculo permanente con el. Ademas se solicitara a
Discapacidad necesarias para el buen desarrollo del usuario en las actividades del proyecto, desde la escritura un profesional competente en area del emprendimiento de personas en situacion de discapacidad

hasta sus traslados a capacitacidn y otras actividades grupales. Ademas de apoyar en las
cotizaciones, facilitar el traslado de los bienes, cambiar el lugar de
acompafiamiento ya sea en la oficina u otro lugar que el propio usuario/a determine

para que haga las adecuaciones necesarias para el buen desarrollo del usuario en las actividades
del proyecto, desde la escritura hasta sus traslados a capacitacion y otras actividades grupales.
Ademas de apoyar en las cotizaciones, facilitar el traslado de los bienes, cambiar el lugar de
acompafiamiento ya sea en la oficina u otro lugar que el propio usuario/a determine

Urbanidad/Ruralidad

URBANIDAD / RURALIDAD: Aquellos usuarios que viven lejos de los centros urbanos o en
poblaciones mds distantes, se les devolvera los pasajes con cargo al item subsidios, para estimular
la asistencia a la etapa de formacion.

Ademas la planificacion Las actividades de capacitacidon con nuestros usuarios, se realizaran en
base a la frecuencia del transporte rural, permitiendo ello asegurar las condiciones de asistencia al
proceso de capacitacion. Para el porceso de seleccion se les realizaran las citaciones o visitas a
traves de juntas de vecinos, posta rural o radio comunitarias para dar con el paradero de cada
usuaria.

URBANIDAD/RURALIDAD: En la ejecucion por via remota, el asunto de la ruralidad es motivo de no
encontrarnos con redes inaldmbricas o internet e incluso teléfono. Para el proceso de seleccidn se
les realizaran las citaciones o visitas a través de juntas de vecinos, posta rural o radio comunitarias
para dar con el paradero de cada usuaria, es mas , se propone realizar una visita domiciliaria, con
autorizacion de Fosis, para realizar el contacto inicial presencialmente. Para el caso del proceso de
formacion, y sabiendo que nuestros usuarios no cuentan con sefial telefénica o de internet, se les
llevara a sus casas un kit de material de trabajo con ldminas, dibujos, textos donde puedan
reforzar lo tratado y puedan completar en sesiones con el monitor su plan de financiamiento o
plan de negocios.

Grupo etareo

Para fortalecer los conocimientos de los contenidos pasados en la etapa de formacidn presencial,
el proponente realizara talleres de nivelacion en los respectivos hogares de los usuarios
(realizados por los monitores), trabajando con los usuarios se forma mas personalizada y dando el
tiempo necesario para responder sus preguntas con respuestas claras. Ademas en esta misma
etapa, se les permitira asistir a los usuarios de mayor edad con un acompafante familiar que
apoye las labores de traslado y genere confianza al usuario, ese vinculo quedara generado con la
primera visita de acercamiento y registrado en las bitdcoras de visita. De todas formas, desde el
inicio se solicitara al usuario un nimero de teléfono y correo adicional al de él/ella, en lo posible
de un familiar cercano de modo de asegurar la comunicacién. Ademas de apoyar en las
cotizaciones, facilitar el traslado de los bienes, cambiar el lugar de acompafamiento ya sea en la
oficina u otro lugar que el propio usuario/a determine, todo esto para personas usuarias de la
tercera edad

Para fortalecer los conocimientos de los contenidos pasados en la etapa de formacién de manera
on line, el proponente realizard talleres de nivelacion en los respectivos hogares de los usuarios
(realizados por los monitores), trabajando con los usuarios se forma mas personalizada y dando el
tiempo necesario para responder sus preguntas con respuestas claras. Ademas en esta misma
etapa, se les permitira asistir a los usuarios de mayor edad con un acompafiante familiar que
apoye las labores de traslado y genere confianza al usuario, ese vinculo quedara generado con la
primera visita de acercamiento y registrado en las bitacoras de visita. De todas formas, desde el
inicio se solicitara al usuario un nimero de teléfono y correo adicional al de él/ella, en lo posible
de un familiar cercano de modo de asegurar la comunicacidn.

Si existiera un usuario adulto mayor y con Teléfono sin sistema Android o |0S se trabajara
mediante pasa pelicula de DVD, Televisor o un pasa pelicula que utilice pendrive o enviar capsulas:
videos cortos, del contenido. Para usuarios que no utilizan redes sociales; se les entregard material
les ayude en los talleres y en su emprendimiento. Ademas de apoyar en las cotizaciones on line,
facilitar el traslado de los bienes( compra por internet o compra realiza solo por el monitor con
aprobacion del usuario), cambiar el lugar de

acompafiamiento ya sea en la oficina u otro lugar que el propio usuario/a determine, todo esto
para personas usuarias de la tercera edad

Migrantes

Con respecto a la presencia de migrantes dentro del programa, se les tratara de

forma respetuosa, los relatores modularan y hablaran de forma clara y con términos sencillos, para
asi favorecer a la comprensién de las tematicas cuando

la prsona hable incipientemente el idioma espafiol. el coordinador y los monitores levantaran un
diagndstico y promoveran la realizacion de encuentros entre ellos,

ademads durante el desarrollo de los horas de Talleres, se les invitara a compartir su realidad
respecto de su emprendimiento, en el pais de donde provienen y también compartir sus culturas,
costumbres, etc. Se propone disponer de intérpretes en el caso que

sea necesario, cargando este costo a Subsidio a usuarios servicios especializados

Con respecto a la presencia de migrantes dentro del programa, se les tratara de

forma respetuosa, los relatores modularan y hablaran de forma clara y con términos sencillos, para
asi favorecer a la comprensidn de las tematicas cuando

la prsona hable incipientemente el idioma espafiol. el coordinador y los monitores levantaran un
diagndstico y promoveran la realizacion de encuentros entre ellos,

ademas durante el desarrollo de loa horas de Talleres, se les invitara a compartir su realidad
respecto de su emprendimiento, en el pais de donde provienen y también compartir sus culturas,
costumbres, etc. Se propone disponer de intérpretes en el caso que

sea necesario, cargando este costo a Subsidio a usuarios servicios especializados




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024
8. Difusion de actividades, productos y resultados del proyecto

Especifique si es
actividad, producto

Nombre Actividad,
Producto o Resultado

Medio de difusion para la actividad, producto o resultado
del proyecto

Resultados esperados del mecanismo y medio de
difusion

Fecha estimada de
ejecucion

o resultado segun corresponda (ejemplo: Mes 5)
* Se realiza presentacion del programa usuarios iInformados de INVersion
Actividad * Se organiza a los beneficiarios Comunidad informados de inversion
Ceremonia de inicio MES 2
informando los hitos del proyecto retroalimenta de Tas actividades Fosis
Actividad Ceremonia de Acta de
Compromiso mes 2
informando Tos hitos del proyecto Beneficiarios informados de inversion
Actividad Comunidad informados de inversion
Ceremonia de Cierre mes 8
Beneficiarios informados de su proyecto
Producto Beneficiario informado de lista de espera
seleccion a traves de llamados telefonicos indicando su condicion MES 1




ANTECEDENTES CENERALEDS

El presente documento tiene por objeto precisar y estandarizar las obligaciones que corresponden a
los ejecutores de proyectos financiados con recursos fiscales traspasados desde el FOSIS, las
cuales se encuentran establecidas en la normativa dictada por la Contraloria General de la
Republica, que para el afio 2024 corresponde a la Resolucidn N°30, vigente desde el afio 2015, la
que fija normas de procedimientos sobre la rendicion de cuentas que sefiala la obligatoriedad de su
cumplimiento por parte de toda persona o entidad que custodie, administre, recaude, reciba, invierta
o pague fondos de servicios sometidos a la fiscalizacion de la CGR, siendo el FOSIS parte de ellos.
Por otra parte, la Resolucion Exenta N° 1858 de 15 de septiembre de 2023, también de la Contraloria
General de la Republica, establece el uso obligatorio del Sistema electrénico de Rendicion de
Cuentas SISREC.

En ese contexto, este anexo esta orientado a facilitar y apoyar el trabajo de rendicién de cuentas que
corresponde a los Ejecutores publicos o privados en la presentacion de éstas y a la correspondiente
revision realizada por Supervisores de Proyectos y Revisores financieros al interior del FOSIS.

En apoyo de ese objetivo, y para un buen cumplimiento del presente anexo, el Ejecutor contara con
la disponibilidad de capacitaciones sobre la materia, las que seran comunicadas oportunamente por
el FOSIS. En estas sera obligatoria la participacion del ejecutor a través de las personas
responsables de los aspectos administrativos y financieros del proyecto contratado.

Cabe destacar que el incumplimiento de las instrucciones sefialadas en el presente Anexo,
podrian implicar el término anticipado del contrato o convenio suscrito, el cobro de las
garantias y/o la aplicacidon de multas segln corresponda.
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1. PROCESQ DE DESEMBOIL SO DE PROYECTOO,

Las transferencias de recursos que FOSIS realiza en virtud del financiamiento e implementacion de
proyectos, deben ser realizadas de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de los desembolsos
y a los instrumentos legales que resguardan la licitacion o asignacién directa de recursos. Las
transferencias se gestionan una vez finalizado el proceso de contratacion y constituida la carpeta del
proyecto.

La Direccion Regional o Nivel Central, segun corresponda, se reserva la facultad de modificar los
montos, las fechas y el nimero de cuotas a transferir, de acuerdo con sus necesidades de ejecucion
presupuestaria, y en conformidad a lo dispuesto en las bases de licitaciéon y contrato o convenio
correspondiente, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. El ejercicio de esta facultad debe
resguardar que los cambios se sostengan en necesidades justificadas del servicio, teniendo presente
lo establecido en la normativa legal vigente.

1.1 Modalidad de desembolso.

La modalidad de desembolso quedara establecida en el contrato o convenio, pudiendo utilizarse la
modalidad de desembolso de anticipo o la modalidad de desembolso contra producto.

En los casos que corresponda, tratandose de asignaciones provenientes de transferencias corrientes y
de capital, se debera cumplir con lo siguiente, de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 23 y 24
de la ley 21.640:

1. Las instituciones receptoras de fondos que no cumplan las obligaciones de la ley N° 19.862
no podran recibir fondos publicos establecidos en esta ley hasta subsanar dicha situacion.
Los ministerios y servicios publicos deberan resguardar el registro de la informacién
correspondiente de dicha ley. De igual forma deberan publicar la informacion relativa a las
transferencias, en conformidad a lo dispuesto en las letras f) y k) del articulo 7 del articulo
primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informacién Publica.

2. Todos los 6rganos publicos deberdn publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el
convenio asociado a éste en el sitio electronico institucional en un plazo no mayor de quince
dias corridos una vez firmado este Ultimo. Misma obligacién recaera sobre la institucién
privada receptora de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, la cual, ademas debera publicar en su sitio electrénico dichos documentos junto
a los estados financieros, balance y memoria anual de actividades. Asimismo, debera
publicar, la némina de su directorio en ejercicio o de su 6rgano superior de administracion,
administradores principales, los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante.

1.1.1 Modalidad de desembolso de anticipo.

e En el caso de Ejecutores Publicos, el pago de cuotas se realizara segun lo estipule el respectivo
convenio.

e En el caso de Ejecutores Privados, el pago de las cuotas se realizard de manera anticipada
previa acreditacion de las garantias suficientes por el 100% de los recursos a transferir y los
saldos no rendidos.

1.1.2 Modalidad de desembolso contra producto.

El pago se realizard una vez implementados y rendidos los productos comprometidos por el
Ejecutor en virtud del proyecto contratado.

1.2. Documentacidn necesaria para el desembolso de proyectos.

A continuacién, se detalla la documentacién necesaria para realizar transferencia al ejecutor
correspondiente a cuota del proyecto:

1.2.1. Solicitud de desembolso:
El Ejecutor publico o privado, debe presentar una solicitud de desembolso de recursos de proyectos a
través de formato institucional destinado para este efecto.

1.2.2. Registro Entidades Receptoras:

El Ejecutor que es persona juridica debe estar inscrito en el registro de entidades receptoras de fondos
publicos establecido por el Ministerio de Hacienda que se encuentra disponible en el sitio
WWW.reqistros19862.cl

1.2.3. Acreditacion Cuenta Corriente:
Para las transferencias de recursos es indispensable que el Ejecutor disponga de una cuenta bancaria
conocida e informada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer los controles
posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos anticipados y no utilizados a la fecha
de revision.

El Ejecutor debera entregar la siguiente informacion sobre su cuenta bancaria:

a) Banco al que pertenece.

b) Tipo de cuenta.

¢) Numero de cuenta.
d) RUT del titular/es de la cuenta.

e) Nombre/s del/os titular/es de la cuenta.

El Ejecutor deberd considerar para la gestion financiera de los fondos que reciba del FOSIS, las
siguientes indicaciones:

a) Restringir los depdsitos y giros a aquellos destinados exclusivamente al convenio/contrato o proyecto.


http://www.registros19862.cl/

b) Se recomienda tener cuenta bancaria exclusiva para los recursos entregados por el FOSIS.

¢) En caso de que el Ejecutor se adjudique méas de un proyecto del FOSIS, los fondos de todos
los proyectos adjudicados deberan estar en la misma cuenta.

d) Junto con la presentacién de la rendicién de cuentas que corresponda, el Ejecutor debera
adjuntar un comprobante de que los saldos no rendidos del proyecto se encuentran disponibles
en la cuenta corriente que se ha destinado para los fondos del FOSIS. En caso de que el Ejecutor
se adjudiqgue mas de un proyecto del FOSIS, se le solicitara la presentacién de un cuadro
consolidado de saldos no rendidos de todos los proyectos que mantenga vigentes y el respectivo
comprobante de que los fondos se encuentran disponibles en la cuenta.

e) No se permite el uso de cuentas personales, sea cuenta corriente o cuenta a la vista.

En caso de que el Ejecutor necesite cambiar la cuenta bancaria durante la ejecucién del proyecto,
debera contar con la autorizacion de FOSIS, previa comunicacién por escrito de los datos de la nueva
cuenta y las razones del cambio.

1.2.4. Rendiciones al dia sobre fondos transferidos anteriormente

Para el traspaso de nuevos fondos el ejecutor debe tener presentada todas las rendiciones de cuentas
exigibles a la fecha correspondientes a fondos transferidos con anterioridad, sea del mismo
contrato/convenio o de otro que el Ejecutor mantenga vigente con FOSIS. Por lo tanto, para entregar
nuevos fondos, sea la primera cuota o siguientes, es necesario que el Ejecutor haya presentado la o
las rendiciones correspondientes, situacion que debera ser revisada por FOSIS.

1.2.5. Justificacién de fondos no ejecutados:

Si existieran saldos de fondos no gastados, éstos deben corresponder al “saldo por rendir” que se
refleja en la Ultima rendicidn de cuenta exigible, la que debe estar presentada al FOSIS cumpliendo
con lo siguiente:

a) Informe Técnico que acredita ejecucién segun lo planificado:

El supervisor del FOSIS emitird un informe técnico que acredite que el proyecto se esté ejecutando
sin dificultades y conforme a la planificacion de las actividades,

b) Limites de los saldos no ejecutados para traspaso de nuevos fondos

Ejecutor Publico: El Ejecutor publico debe haber ejecutado al menos el 80% de los montos
transferidos con anterioridad, lo que implica que el saldo por rendir del proyecto no pueda ser superior
al 20% de los fondos ya transferidos con anterioridad, lo que debe ser justificado en la solicitud de
desembolso correspondiente.

Excepcionalmente, atendiendo las razones fundadas y particulares del proyecto, se podran transferir
nuevos fondos cuando el Ejecutor publico no haya rendido el 80% del monto transferido a la fecha, en
las que se incluye aumento de cobertura inicial del proyecto, u otra debidamente autorizada por el
FOSIS.

Ejecutor Privado

El Ejecutor privado debe haber ejecutado al menos el 60% de los montos transferidos con anterioridad,
lo que implica que el saldo por rendir del proyecto no puede ser superior al 40% de los fondos ya
transferidos

Excepcionalmente, atendiendo las razones fundadas y particulares del proyecto, se podran transferir
nuevos fondos cuando el Ejecutor privado no haya ejecutado el 60% del monto transferido a la fecha,
en las que se incluye aumento de la cobertura inicial del proyecto u otra debidamente autorizada por
FOSIS.

1.2.6. Recepcién Transferencia de la cuota

Desde el momento que se realiza el traspaso de la cuota surge la obligatoriedad de la presentacién
de rendicioén de cuentas segun la formalidad que corresponda.

Por lo tanto, por cada pago de cuota transferido por el FOSIS, el ejecutor deberéa acreditar la recepcion
conforme de los fondos dentro del plazo de 30 dias corridos posteriores a la transferencia
correspondiente, adjuntando formulario entregado por FOSIS. Para ello el ejecutor deberd, segln
corresponda:
a) Modalidad SISREC: El ejecutor debera aceptar la cuota en SISREC, y adjuntar el
comprobante de ingreso.
b) Modalidad alternativa: El Ejecutor debera hacer entrega del “Comprobante de Ingreso” en
la oficina de partes del FOSIS, el cual debera estar firmado por el ejecutor, (representante
legal en el caso de personas juridicas).

2. GARANTIAS,

Las garantias son exigibles a Ejecutores Privados. Estas deben ser de ejecucion inmediata, y pueden
estar constituidas mediante algunos de los siguientes documentos: boleta bancaria a la vista, vale
vista, Pdliza de Garantia de cumplimiento de contrato en general y de ejecucion inmediata, depdsito a
plazo, certificado de fianza alavista, o cualquier otro tipo de documento que asegure el pago de la garantia
de manera rapiday efectiva. Sobre la vigencia de las garantias exigibles, correspondera a la Direccién
Regional o el Nivel Central, mantener control sobre los plazos correspondientes e indicar al ejecutor
sobre las renovaciones que sean necesarias.

2.1 Garantias de anticipo.

Los Ejecutores a los que se les entregue anticipos de dinero por parte del FOSIS, deben constituir
garantia(s) por el monto total de cada anticipo. La garantia de anticipo debe mantenerse vigente hasta



la completa rendicion de los anticipos, su aprobacion y contabilizacion por parte de FOSIS, incluyendo
los reintegros por saldos por rendir que correspondieran.

Durante la ejecucion del proyecto, el Ejecutor privado debera tener garantizados la totalidad de los
fondos no gastados de cualquier anticipo previo, es decir, debe estar garantizado el saldo por rendir
correspondiente a los anticipos anteriores que no hayan sido utilizados, mas los gastos observados o
rechazados si los hubiere, mas los nuevos fondos a anticipar.

Procedera por parte del FOSIS hacer la devolucion de las garantias de anticipo, una vez que no existan
saldos por rendir, lo que podra ser previa aprobacién y contabilizacién de las rendiciones de cuentas
correspondientes.

La o las garantias deberan ser verificadas con el emisor, por parte del FOSIS, con la informacién que
indique el documento. Se debera adjuntar el comprobante de verificacion emitido por la institucion que
otorgue la garantia como un insumo adicional en la custodia de la garantia.

2.2 Garantias de fiel cumplimiento.

De acuerdo con lo establecido en las respectivas bases de licitacion, términos técnicos de referencia,
contrato o convenio, segln sea el caso, el FOSIS podra exigir al Ejecutor privado la constitucion de
garantia por fiel cumplimiento, entregada al FOSIS previa formalizacion del contrato o convenio, la
que deberd mantenerse vigente en forma ininterrumpida, a lo menos hasta 90 dias posteriores a la
fecha de término de la ejecucion del proyecto.

La o las garantias deberan ser verificadas con el emisor, por parte del FOSIS, con la informacion que
indigque el documento. Se debera adjuntar el comprobante de verificacion como un insumo adicional en
la custodia de la garantia.

3. PERTINENCIA DELOS GASTOO AUTORIZADQO,

Corresponde al supervisor del proyecto acreditar la pertinencia de los gastos que se estan
rindiendo, la que debera quedar respaldada en la carpeta del proyecto.

3.1 Destino de los fondos transferidos.

Los fondos sélo podran ser destinados a financiar la adquisicion de bienes y servicios asociados a la
finalidad de la ejecucién del proyecto contratado o convenido con FOSIS, incluyendo sus
modificaciones. Por lo tanto, sélo se podran rendir los gastos previamente autorizados por el FOSIS,
contemplados en la distribucién del presupuesto vigente del proyecto.

Queda expresamente prohibido la inclusion de los siguientes gastos: originados por depdsitos a plazo,
fondos mutuos u otros instrumentos financieros; pago de dividendos o deudas de cualquier tipo que
no sean atingentes al proyecto, pagode la caucién por la constitucién de garantias del proyecto, pago
por intereses, multas y moras, compra de alcohol.

3.2 Tipo de bienes de inversion que esta permitido adquirir.

Adquisicién de bienes de inversion nuevos: Por regla general sélo se deben adquirir bienes nuevos,
y deben corresponder a lo que se mandata en las bases de la licitacién del programa respectivo y/o
plan de inversidn del usuario aprobado por el supervisor del proyecto. Para la pertinencia del gasto
ademas de acreditar la compra con el documento tributario que corresponda (boleta o factura) se
debera adjuntar el Acta de Traspaso de los Bienes.

Adquisicién de bienes deinversién usados: solo se permitiran compras de bienes usados que estén
autorizados en las bases de licitacion del programa y plan de negocio aprobado por el supervisor del
proyecto. Para la pertinencia del gasto ademas de acreditar la compra con el documento tributario que
corresponda (boleta o factura) se debera adjuntar el Acta de Traspaso de los Bienes.

3.3 Servicios de terceros.

Podran rendirse los gastos incurridos por servicios recibidos de terceros, ya sean asesorias técnicas,
mano de obra, monitores(as), personas facilitadoras o relatoras, entre otros, a través de una “Boleta
de Honorarios” o “Factura de Servicio” segun corresponda.

3.4 Adquisicién de bienes y servicios a través del ejecutor

Ejecutores Publicos, la adquisicién de bienes y servicios necesarios para la ejecucion del proyecto
guedan sujetas a la normativa de compras publicas aplicable al organismo en cuestion.

Ejecutores Privados, los servicios que eventualmente puedan ser entregados por el mismo Ejecutor
solo podran realizarse previa autorizacion del FOSIS, debiendo ajustarse a las siguientes condiciones:
valores cobrados se ajusten a valores de mercado, acreditado con la presentacién de cotizaciones
obtenidas en el mercado; demostracién de experiencia e idoneidad del ejecutor o su recurso humano
en el servicio solicitado por bases. En caso de que el FOSIS no autorice al Ejecutor a entregar el
servicio, éste debera ser adquirido a través de un tercero.

El ejecutor debe realizar las compras en funcion de valores de mercado, si en la revision de la rendicion
se detecta alguna diferencia considerable, FOSIS tiene la facultad para requerir que el ejecutor
justifique la diferencia considerable de precio, si la justificacién no es aceptada por FOSIS, se podra
mantener el rechazo del gasto.

3.5 Gastos por fletes o traslado de bienes.

Sera aceptado en la rendicion el costo generado por el traslado (flete) de materiales, insumos y
equipos. Se rendird en el Item en que corresponda imputar dichas compras, de conformidad a lo



indicado en las bases de la convocatoria, términos de referencia o convenio. Este servicio debe estar
debidamente respaldado con factura o boleta. Si contrata el servicio adicionalmente, en este ultimo
caso debe rendirlo en la clasificacién que indique el plan de cuentas, con la debida documentacion. Si
el monto es un gasto de menor cuantia podra rendirse con recibos y cumplir con las exigencias de esto
para su presentacion.

3.6 Gastos de movilizacion del Ejecutor.

Si el proyecto permite que el Ejecutor rinda gastos de movilizacién, tales como: combustible, pasajes,
peajes, estacionamiento y arriendo de vehiculos, estos deberan ser previamente acordados con el
FOSIS.

Es importante destacar que el recurso humano del Ejecutor que incurra en este tipo de gastos debera
demostrar que, en cumplimiento de las actividades propias del proyecto, necesité desplazarse fuera
de su lugar habitual de trabajo para el que fue contratado y que, por tal circunstancia, debié incurrir en
gastos de esta naturaleza.

Para la rendicién de este gasto el Ejecutor debera adjuntar una rendicion de gastos de movilizacion de
la persona que efectuo el gasto, indicando al menos: nombre, RUT y firma de la persona, fecha, destino
y motivo que justificé el gasto.

No se pueden rendir gastos de servicios tales como UBER, CABIFY o similares, ya que no son legales.
Tampoco se pueden rendir gastos de mantencién de vehiculos particulares del Ejecutor o de su
personal.

3.7 Gastos por hospedaje y/o colaciones del recurso humano del Ejecutor.

Si el proyecto permite que el Ejecutor rinda gastos de hospedaje y/o colaciones de su personal, estos
deberan ser previamente acordados con el FOSIS.

Es importante destacar que, el recurso humano del Ejecutor que incurrird en este tipo gastos debera
demostrar que, en cumplimiento de las actividades propias del proyecto, necesité desplazarse fuera
de su lugar habitual de trabajo para el que fue contratado y que, por tal circunstancia, debié incurrir en
gastos de esta naturaleza.

En caso de que el proyecto permita financiar este tipo de gastos, el FOSIS proveera el formulario y las
indicaciones respecto de este, de modo que permita a la supervision validar la pertinencia y
consistencia de los montos rendidos versus el destino y actividades realizadas.

3.8 Rendicidn de gastos en recursos humanos para ejecutores privados.

En general, los gastos que el Ejecutor rinda relacionados por este concepto deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

a) El equipo de recursos humanos sera el equipo de profesionales declarado por el Ejecutor en su
propuesta. Cualquier modificacién de este equipo debera ser informada por el Ejecutor solicitando
a FOSIS la aprobacion previa del cambio requerido. Sélo a partir de la autorizacion entregada por
el FOSIS al cambio en el recurso humano del Ejecutor, los gastos correspondientes podran ser
rendidos.

b) Esta prohibido pagar indemnizaciones de cualquier tipo con fondos del FOSIS, por lo que estos
gastos, si ocurren, seran rechazados.

c) La aplicaciéon o no aplicacién de la retencién del impuesto que corresponda a la relacion laboral
del profesional contratado por el Ejecutor estara regulada por la normativa vigente.

d) Recuerde que para efectos de calculos de remuneraciones de su personal debe hacerlo en base
a que los meses son de 30 dias.

e) El gasto en remuneraciones del recurso humano del Ejecutor que se rendira al FOSIS debera
ajustarse a la propuesta presentada por el Ejecutor y sus modificaciones.

f) En caso de que el gasto rendido incluya a profesionales que estan trabajando para mas de un
proyecto con el FOSIS, el Ejecutor debera entregar informacion consolidada de todos los proyectos
contratados con el FOSIS en que el profesional ha prestado servicios.

g) Prestacion de servicios a honorarios: el Ejecutor debera adjuntar los siguientes documentos:

a. Boleta de honorarios, esta debe estar extendida a nombre del Ejecutor por
la persona contratada y debe incluir el cédigo del proyecto FOSIS.
b. Informe de las actividades realizadas por el profesional contratado.
c. Acreditacion de pago del servicio.
d. Contrato de prestacion de servicio a honorarios, el cual sélo debe ser
presentado en primera rendicidn y en caso de modificaciones del mismo.
e. Formulario 29.
f.  Informe de boletas recibidas Sll o similar.
Si el profesional no cuenta con boleta de honorarios, el Ejecutor podréa rendir este tipo de gastos
con boletas de prestacion de servicios de terceros emitidas por él.

h) Prestacion de servicios con contrato de trabajo: el Ejecutor deberd adjuntar los siguientes

documentos:

Liquidacion de sueldo.

Informe de las actividades realizadas por el profesional contratado.

Acreditacion de pago del servicio, por medio de la firma conforme del profesional
Contrato de prestacién de servicios vigente, el cual s6lo debe ser presentado

en primera rendicién y en caso de modificaciones del mismo.

e. Planilla de cotizaciones previsionales pagadas.

apo p

*Cada vez que el Ejecutor rinda Gasto en recursos humanos debera hacerlo con una factura de igual monto
qgue el incluido en su rendicion, la factura puede ser exenta toda vez que su giro, régimen tributario lo permita.



3.9 Fragmentacién de compras.

Para el caso de adquisicion de servicios, el Ejecutor no podra fragmentar sus compras con el propésito de variar el
procedimiento de contratacién. Por ejemplo, si en la planificacion de las compras del proyecto se estima que se necesitara
adquirir varios servicios de coffee break por un monto que supere los $500.000, corresponderia que el Ejecutor solicite 3
cotizaciones al mercado (como se indica en el punto 4.4.2 letra o Cotizaciones por contratacion de servicios). Entonces,
no procede que para evitar cumplir con las cotizaciones el Ejecutor fragmente la compra aduciendo que, dado que se
trataba de varios servicios de coffee break, que por evento costaban menos de $500.000, no solicito las cotizaciones

correspondientes.

4. PRESENTACION RENDICION DE CUENTAS DE PROYECTOS

Para la presentacion de rendicion de cuentas, por regla general, todos los ejecutores de proyectos
FOSIS, sean privados o publicos, deben hacerlo a través del Sistema de Rendicion Electrénica de
Cuentas dispuesto por la Contraloria General de la Republica, identificado como SISREC.

Se podran exceptuar de la presentacion a través de SISREC aquellos proyectos que, en las bases de
licitacion del programa o contrato correspondiente, se haya establecido la modalidad alternativa que
corresponde al formulario de rendiciones dispuesto por FOSIS.

4.1 Formalidades sobre la presentacion de las rendiciones de cuentas.

4.1.1 Plazo de presentacion:
Con el objeto de cumplir con la normativa vigente, los Ejecutores deproyectos deberan
entregar mensualmente y dentro del plazo indicado en el convenio suscrito, la rendicién de
cuentas de los montos transferidos y sus respectivos respaldos, Esta rendicion es obligatoria aun
cuando no se hayan realizado gastos con cargo al proyecto, correspondiendo en este caso
la emision de una rendicion de tipo “Sin movimiento”.
4.1.2 Lugar de presentacion:
a) Modalidad SISREC: la rendicion de gastos se ingresa en la plataforma electrénica
dispuesta por la CGR, en la que se deberan adjuntar todos los respaldos requeridos por
FOSIS para la rendicion de cuentas. Una vez que se encuentre aprobada la rendicion,
se deberéd hacer llegar la rendicion con la documentacién original segun corresponda, a
través de la oficina de partes del FOSIS.

b) Modalidad Alternativa: las rendiciones de cuentas y sus respectivos respaldos originales
deberan ser presentadas en la Oficina de Partes del FOSIS.

4.1.3 Formulario de rendicion de cuentas:
a) Modalidad SISREC: Se utiliza formato establecido en el sistema dispuesto por la CGR.

b) Modalidad Alternativa: Se debera utilizar el formulario de rendicién de cuentas
proporcionado por FOSIS, y estar debidamente firmados por quien represente al
Ejecutor. El Ejecutor debera presentar la rendicion de cuentas, mas una copia de las
hojas “resumen” y “detalle” del citado formulario, ingresandola a FOSIS a través de la
respectiva Oficina de Partes. El Ejecutor debera presentar impresa en papel solo la
parte del formulario de rendicién de cuentas donde existen items y subitems con gastos
rendidos en esa rendicion.

4.1.4 Documentacion de Respaldo

4.1.4.1 Los Ejecutores Publicos

Deberan adjuntar a la rendicién “Decretos de Pago o similares utilizados por la entidad”, debido a
gue los originales deben quedar en poder de la institucién publica. El decreto de pago o similar, debe
individualizar el Proyecto FOSIS (c6digo-nombre) y el concepto del gasto realizado. Si se trata de
recurso de inversion, debe acompafarse el acta de traspaso a los usuarios cuando corresponda.
Para efectos de revision de la pertinencia del gasto, debera adjuntarse copia de los documentos de
respaldo que se indican en el decreto de pago o similar. El gasto s6lo se puede rendir cuando el acto
administrativo se encuentre totalmente tramitado.

4.1.4.2. Los Ejecutores Privados.

Estan obligados a demostrar gastos con respaldo original.

Seréa responsabilidad del Ejecutor validar que los documentos obtenidos electronicamente y que
incorpore en la rendicién de cuentas, sean verificados en los respectivos sitios web establecidos para
tales efectos. Toda documentacion de respaldo presentada y aquella que queda en poder de usuarios
y del Ejecutor, debe llevar estampado o impreso la leyenda “Proyecto FOSIS (indicar el codigo del
proyecto asignado por el FOSIS)” o similar.

Cabe sefialar que las eventualidades excepcionales con respecto a la documentacion de respaldo,
serd analizada y establecida de acuerdo con el convenio establecido.

Los ejecutores privados deberdn presentar junto a la rendicion de gastos, la Cartola bancaria,
certificado o comprobante de saldo de la cuenta bancaria, en donde acredite el saldo de la cuenta al
ultimo dia habil del mes que se informa en la rendicion, con el fin de verificar que el saldo por rendir se
encuentra disponible para la ejecucion del proyecto.

(1) En caso de corresponder, este certificado de saldo debe venir acompafiado del detalle
de saldos por rendir de cada uno de los proyectos con contrato vigente, de manera de
realizar una conciliacion del saldo correspondiente al proyecto informado en la
respectiva rendicion.

(2) Si excepcionalmente el saldo bancario fuera menor que el saldo por rendir de la
rendicion ingresada, el Ejecutor deberd presentar una carta o correo electrénico
dirigido al Supervisor de Proyecto explicando las causas de gastos realizados y no

rendidos de todos los items presupuestarios que conforman el proyecto: En el caso
gue la causa del menor saldo se deba a que una factura no fue entregada de forma
oportuna por el proveedor, se debe detallar el nombre del proveedor, los montos
gastados y el nombre del usuario (en el caso de gastos de inversion). En el caso que



la causa del menor saldo se deba a recursos girados para compras de recursos de
inversion que no se alcanzaron a rendir en el mes que se esta rindiendo, debera
demostrar que las compras se realizaron al momento de la presentacion de la
rendicién. De lo contrario, debera acreditar que los recursos girados o la diferencia no
gastada han sido reintegrados a la cuenta bancaria y adjuntar a la rendicién un nuevo
certificado bancario o en su defecto copia de la cartola bancaria que refleje dicha
operacion.

(3) Sirevisada la rendicion se mantienen observaciones en los saldos bancarios que no
han sido justificados, el Supervisor del Proyecto comunicara al Ejecutor sobre las
observaciones, ya sea por correo electrénico, carta certificada o algin otro medio
escrito, solicitando respuesta en un plazo no superior a cinco dias corridos, desde la
recepcion de la comunicacién.

(4) Encaso de no tener respuesta satisfactoria, el FOSIS se reserva el derecho de realizar
las acciones necesarias para la aclaracion de las observaciones remitidas, incluyendo
amonestaciones, sanciones, término anticipado del proyecto y/o ejecucion de
garantias.

4.1.4.3. Fecha de los documentos

Los gastos deben realizarse dentro del periodo comprendido entre la fecha de inicio de las
actividades sefialada en el respectivo contrato o en la misma resolucion que aprueba el contrato y
hasta la fecha de término del plazo de ejecucién del proyecto. En consecuencia, las facturas, boletas
y otros comprobantes que respalden dichos gastos deben tener una fecha de emision comprendida
dentro del periodo de ejecucion del proyecto. En caso de que el Ejecutor presente una factura con
fecha posterior al término de la ejecucion, y correspondiendo dicho gasto al periodo antes sefialado,
el Supervisor de Proyecto podra autorizar su pertinencia siempre y cuando la factura corresponda a
un gasto realizado durante la ejecucion del contrato

4.1.4.4. Detalle de gasto rendido por item y subitem

Adicionalmente a la rendicion mensual e independiente de la modalidad de rendicidn, El Ejecutor
tendrd que presentar los gastos rendidos de acuerdo con el plan de cuentas establecido en el
convenio, ubicdndolos en el item y subitem correspondiente. Para ello, deberan utilizar el formato
establecido por FOSIS. Esto permitira controlar la distribucion del presupuesto disponible.

4.2. Resultado de la revision de la rendicién de cuentas.

La rendicién de cuentas estara sujeta a aprobacién y su resultado seré informado al Ejecutor en virtud
de los siguientes conceptos:

e Gastos aprobados: seran contabilizados como montos rendidos, lo que determinara el saldo
por rendir que debera ser incluido en la rendicion siguiente.

e Gastos observados: gastos no rebajados del saldo por rendir debido a informacion incompleta
o faltante que no permitié acreditar satisfactoriamente el uso de los recursos rendidos y que
debe ser aclarada por el Ejecutor antes de su aprobacién o rechazo final. Para la regularizacién
de los gastos observados, el Ejecutor podra presentar una rendicion “observada” utilizando el
mismo formulario de rendicion y adjuntando los documentos que permitan levantar las
observaciones realizadas. Por otra parte, si le es requerido por el FOSIS, podra incluir los gastos
observados con su respectiva documentacion de respaldo en la siguiente rendicién de cuentas.
Con todo, el plazo maximo de aclaracion de dichas observaciones sera la fecha de término del
proyecto.

e Gastos rechazados: son gastos no aceptados, por lo tanto, no rebajados del saldo por rendir,
y por ende no es posible incorporarlos en las rendiciones siguientes.

4.3. [tem recursos de inversion.

En general, las compras de inversion se deben rendir con factura o si esto no es posible, mediante
boleta con detalle.

Siempre que sea posible, se deberd emitir la factura a nombre del beneficiario. En caso contrario,
debera emitirse a nombre del Ejecutor, previa revisién con el supervisor del FOSIS.

Las facturas o boletas deben realizarse por usuario. No se deben presentar documentos
correspondientes a compras para mas de un usuario (PERSONA) en una misma factura o boleta.

a) Facturas electrénicas: por tratarse de recursos de inversion respaldados por documentos
electrénicos, el Ejecutor podra rendir el gasto con el original de la factura. Ademas, se debe
adjuntar el acta de traspaso de los bienes indicados que garantice la recepcion conforme del bien
por parte del usuario, cuando corresponda.

b) Boletas de venta electrénicas con detalle: se deben presentar las boletas originales, con detalle
de la compra realizada. Si se trata de recursos de inversion, debe adjuntar el acta de traspaso
cuando corresponda.

c) Boletas de venta electrénicas sin detalle: debe adjuntar el original de la boleta junto con el
“formulario de detalle de compra con boleta o voucher” suscrito por el Ejecutor. Si se trata de
recursos de inversion, debe adjuntar el acta de traspaso cuando corresponda.

d) Voucher por compras con tarjeta de débito: si la compra fue realizada bajo la modalidad de
RedCompra - débito (compra al contado), se deberd presentar el voucher entregado por el
proveedor y el “formulario de detalle de compra con boleta o voucher”, que debe incluir fotocopia
del voucher. Si se trata de recursos de inversion debe adjuntar acta de traspaso cuando
corresponda.




f)

9)

Boletas de honorarios emitidas a nombre del usuario: no deben tener retencion del impuesto
y se rinde el total del gasto. Es responsabilidad del emisor de la boleta el pago del impuesto. Si
existe la entrega de un bien el Ejecutor debe adjuntar el acta de traspaso cuando corresponda.

Otros documentos tributarios segin normativa vigente.

Acta de traspaso: el acta de traspaso es un formulario que tiene por finalidad acreditar que el
Usuario ha recibido del Ejecutor los bienes y/o servicios que el Ejecutor ha comprado con los
fondos del proyecto. El formato del acta de traspaso es proporcionado por FOSIS,
correspondiéndole al Ejecutor completarlo con la informacién requerida y al Usuario firmarlo en
sefial de recepcion conforme. La fecha de emision de este documento debe ser igual o posterior a
la fecha de emisién de la factura o boleta que acredita la adquisicion del bien.

4.4. Otros items de gastos.

Los gastos por rendir que correspondan al resto de los items autorizados de acuerdo con el plan de
cuentas del Programa correspondiente se podran respaldar con los siguientes documentos:

a)

b)

c)
d)

f)

9)

h)

i)
)

k)

Facturas electronicas emitidas a nombre del Ejecutor: podra rendir el gasto con el original de
la factura. Para el caso de servicios que implican la participacion de usuarios o del recurso humano
del Ejecutor, se debera presentar copia de la planilla de respaldo correspondiente, por ejemplo,
listas de asistencia a las actividades del proyecto.

Boletas de venta electronica con detalle: se deben presentar las originales, que incluyen detalle
de la compra realizada.

Boletas de venta electrénica sin detalle: debe adjuntar original junto con el formulario de detalle
de compra con boleta o voucher suscrito por el Ejecutor.

Voucher por compras con tarjeta de débito: si la compra fue realizada bajo la modalidad de
RedCompra-débito (compra al contado) se deberé presentar el voucher entregado por el proveedor
y el formulario detalle de compra con boleta o voucher, que debe incluir fotocopia del voucher.
Planillas de respaldo: son una serie de planillas o formularios que el Ejecutor debera completar y
presentar junto con la rendicién de cuentas y que respaldan la entrega de bienes o servicios directos
a los usuarios y que fueron comprados por el Ejecutor. Los formatos seran los establecidos por el
FOSIS. Los usos mas frecuentes de estas planillas se dan en gastos tales como: la entrega de un
subsidio de movilizacién al usuario, colaciones a los usuarios participantes del taller, asistencia de
usuarios a ceremonia con servicio de coffee break, entre otros.

Planillas de respaldo similares deberan ser presentadas por el Ejecutor con ocasion de rendir
gastos de los profesionales contratados por él y que previamente fueron acordados con el FOSIS,
tales como: gasto en movilizacion del recurso humano, aporte para hospedaje, etc.

Es importante sefialar que también se hace exigible que el Ejecutor, al momento de presentar estas
planillas de respaldo, acredite haber realizado el pago efectivo a sus profesionales de los gastos
rendidos.

Recibos: excepcionalmente y s6lo cuando no sea posible la presentacion de una boleta o factura,
se debera respaldar el gasto mediante la presentacion del “Formato de Recibo” establecido por el
FOSIS. Sélo se aceptan para acreditar gastos menores previamente acordados con el FOSIS
atendiendo las particularidades del proyecto en cuestién. En ninglin caso se aceptaran porconcepto
de aportes y/o donaciones. En estos recibos debe venir claramente identificado el concepto del
gasto y los datos del emisor del recibo.

Boleta de honorarios emitidas al Ejecutor: El Ejecutor del proyecto debera solicitar al emisor de
la Boleta de Honorarios que en la glosa o descripcion quede registrado el cédigo del proyecto y la
descripcion del servicio prestado.

Junto a la boleta de honorarios debera adjuntarse un informe de actividades donde se detallen las
labores realizadas por el profesional.

Tratandose de profesionales que participen en mas de un proyecto con el FOSIS, el Ejecutor debera
acreditar haber realizado el pago del servicio por cada proyecto contratado.

En caso de que la normativa vigente obligue al Ejecutor a retener el impuesto del profesional que
le presté servicios, la rendicidon de gastos con este tipo de boleta se debera realizar como se indica:
rendir en el mes del gasto el monto liquido de la boleta y en el mes siguiente el pago del impuesto.
Lo anterior procede siempre, salvo en la Gltima rendicion de cuentas del proyecto, en que se debe
rendir el total bruto de la boleta a honorarios (debido a que no habra mas rendiciones que entregar),
sin embargo, el Ejecutor debera acreditar haber realizado el pago del impuesto retenido entregando
al FOSIS copia del formulario 29 y planilla de retenciones correspondiente a la Ultima rendicién una
vez realizado el pago del impuesto o a través de un certificado emitido por el responsable de
administracion y finanzas del Ejecutor que acredite que el pago de las retenciones asociadas al
recurso humano rendido al FOSIS, se encuentra realizado.

Comprobante del pago realizado al recurso humanos del Ejecutor que participa del proyecto:
lo anterior se puede acreditar mediante copia de la transferencia bancaria, el depdsito o el respaldo
de que el cheque ha sido cobrado. Este comprobante da cuenta del pago efectivo al profesional
que presta servicios al Ejecutor.

Informe de actividades del recurso humano del Ejecutor que participa del proyecto RRHH.

Copia de pago Formulario 29 del SllI: respalda el pago de las retenciones de impuestos por
boletas de honorarios que ha realizado el Ejecutor en el mes anterior. Se debe adjuntar Planilla de
Retenciones que identifique las boletas rendidas en el mes anterior, indicando nombre del
profesional, nUmero de la boleta, monto bruto, retencién de impuesto y monto liquido. En reemplazo
de la citada Planilla de Retenciones se podra adjuntar una fotocopia simple del Libro de
Retenciones del mes correspondiente o formulario de “Boletas de Honorarios recibidas” que genera
la pagina individual del Ejecutor del proyecto en el sitio web del Sll, justificando asi la declaracion
y pago de la retencidn de impuesto incluida en el monto rendido.

Liquidacion de sueldo firmada por el trabajador: se debe adjuntar la liquidacion de sueldo
firmada por el trabajador correspondiente al recurso humano que se desempefia en el proyecto,

rindiendo en el mes el monto liquido pagado que se cargara al proyecto y en el mes siguiente el
pago de las leyes sociales e impuestos que correspondan. Para ello, se debe adjuntar la planilla
con el detalle del o de los distintos proyectos en que pudiera estar trabajando el profesional. El
formato de la planilla sera entregado por la Direccién Regional o el Nivel Central segun
corresponda. Se debe adjuntar copia del contrato de trabajo firmado por el trabajador y elempleador
0 ejecutor publico.

Pago de leyes sociales e impuestos: se debe adjuntar el comprobante del pago realizado, y el
formulario detalle pago que identifique que corresponde a las retenciones realizadas en la




liquidacién de sueldo del mes anterior.

m) Cotizaciones por contrataciéon de servicios: en aquellos casos en que el Ejecutor deba contratar
servicios por un monto superior a $500.000.- (quinientos mil pesos) impuestos incluidos, tales como
servicios de cafeteria o catering, servicios de construccion, capacitacion, comunicacionales o
cualquier otro servicio adquirido a un tercero para ser entregado directamente a los usuarios, se
deberan presentar 3 cotizaciones - a lo menos - al Supervisor de Proyecto; este Ultimo, aprobara la
cotizacioén elegida, lo que sera revisado en la documentacion de rendicion de gastos.

No necesariamente se esta obligado a comprar la alternativa mas econémica, se puede comprar a
otra de mayor valor siempre que dicha compra se justifique. La citada justificacion debe ser incluida
por el Ejecutor en la respectiva rendicion de cuentas.

Pueden ser aceptadas hasta dos invitaciones a cotizar (ademas, de la cotizacién del proveedor a
quién se le contraté el servicio) siempre que el destinatario y la invitacién esté personalizado.
También se pueden incluir cotizaciones obtenidas de internet.

n) Compras por internet: se permiten las compras por internet cuya rendicion de gastos se realizara
con la factura o boleta emitida por el proveedor (aplican mismas condiciones para rendir gastos con
facturas o boletas electrénicas) debiendo el Ejecutor acreditar que la compra la realizé al contado.

o) Arriendo de infraestructura: cuando el Ejecutor requiera arrendar infraestructura a
organizaciones tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, bomberos, escuelas, recintos
municipales, entre otros, debera rendir el gasto con la entrega del contrato de arriendo (simple) o
convenio de colaboraciéon y el comprobante de haber realizado el pago del servicio a la
organizacion. Tratandose de organizaciones que, en general, no aceptan el pago del servicio en
dinero, el gasto se debe rendir con el contrato de arriendo (simple) o convenio de colaboracion
donde se indique que el pago se realizara con la entrega de especies (por ejemplo, articulos de
aseo), la factura que acredita la adquisicién de estas especies y el acta de traspaso de éstas a
dicha organizacion.

p) Rendicién gastos en telefonia y datos incurridos por el Ejecutor o por los profesionales
contratados por éste: en los casos en que el FOSIS autorice al Ejecutor a que tanto él, asi como el
equipo de profesionales contratados por €l que trabajen directamente con los usuarios, podran
rendir los gastos incurridos en telefonia celular y/o planes de datos de la siguiente manera:

e La Direccién Regional o el Nivel Central fijara un monto maximo que se podra rendir por
profesional.

e Si el profesional cuenta con la modalidad de post pago o plan debe adjuntar la boleta
mensual a nombre del profesional, el comprobante de pago de la boleta y la transferencia
del Ejecutor al profesional devolviendo o reembolsando los fondos al profesional.

e Si el profesional cuenta con la modalidad de prepago, se deberd adjuntar el voucher de
recarga del celular pagado al contado y la transferencia del Ejecutor al profesional
devolviendo o reembolsando los fondos al profesional.

Los mismos respaldos (en lo que aplique) se solicitaran en caso de que el Ejecutor adquiera

planes de celulares para sus profesionales.

g) Rendicion de gastos por uso de software de videoconferencias (tipo Zoom o similares): enlos
casos en que el FOSIS autorice al Ejecutor a incurrir en gastos de uso de software de
videoconferencias, podran rendir estos gastos de la siguiente manera:

o El Ejecutor debera acreditar que el uso del software ha sido realizado para el cumplimiento
de las labores encomendadas por el FOSIS.

e Soélo podra rendir el uso correspondiente al tiempo de ejecucién del proyecto en que fue
necesario utilizar este tipo de software.

o El Ejecutor debe adjuntar el comprobante del pago realizado y la boleta o voucher
correspondiente al servicio contratado.

r) Uso de tarjeta de crédito como medio de pago

En los casos en que el FOSIS haya anticipado los fondos al Ejecutor y que para la adquisicion de
bienes o servicios el Ejecutor se encuentre obligado a utilizar una tarjeta de crédito como medio de
pago, se podra aceptar el gasto siempre y cuando el Ejecutor acredite que no usé el crédito, esto
es, que acredite que solo utilizé la tarjeta de crédito como medio de pago y que a lafecha de la
rendicién ha realizado el pago efectivo del monto utilizado con la tarjeta de crédito.

La acreditacion del pago de la tarjeta de crédito utilizada y de la justificacion de los motivos por los
cuales el Ejecutor tuvo que utilizarla como medio de pago, deben ser incorporados al expediente
del proyecto.

4.5. Gasto de sostenimiento para ejecutores privados

El gasto de sostenimiento incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que debe incurrir el
Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de prorratearse e identificarse en
forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no podra exceder el porcentaje indicado en las
bases para cada linea programatica o convenio correspondiente.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este item en el plan de
cuentas y/o presupuesto aprobado por el FOSIS.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucién de proyecto medido en
términos de la inversion directa y de los gastos de administracion que incluya el Ejecutor en su
rendicion.

Este item no es posible rendirlo de manera anticipada ni tampoco al término del proyecto. Si en una
determinada rendicién el Ejecutor no estd rindiendo gastos de inversion directa ni de gastos de
administracién, entonces no podra rendir gasto de sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que el Ejecutor rinda Gasto de Sostenimiento debera hacerlo con una factura de igual monto
que el incluido en su rendicion.

El calculo del porcentaje del gasto que se rendira se debe calcular sobre los gastos de la Inversién
Directa y los Gastos de Administracion presentados por el Ejecutor. Si la rendicién presentada incluye
gastos observados de rendiciones anteriores, estos deben ser descontados para efectos de calcular
el gasto de sostenimiento solo sobre los nuevos egresos.

No corresponde pactar que el Ejecutor rinda este gasto en cuotas, por ejemplo, no corresponde que
rinda una cuota al inicio del proyecto y una segunda cuota al final, ni tampoco corresponde que rinda
el gasto cada tres meses o0 en modalidades similares.
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No corresponde que el Ejecutor rinda el gasto al término del proyecto.

Para facilitar la comprensién de cdmo debe calcularse el Gasto de Sostenimiento se adjunta un anexo
con ejemplos sobre la materia.

4.6. Rendicién de gastos realizados en el extranjero.

Si el proyecto asi lo requiere y siempre y cuando exista autorizacion previa del FOSIS, el Ejecutor
podra rendir gastos realizados en el extranjero, para esto el Ejecutor debera entregar documentos
auténticos emitidos en el exterior y acreditar el pago efectuado de conformidad con las disposiciones
legales vigentes en el pais respectivo.

Dichos documentos de respaldo deberan indicar, a lo menos, la individualizacién y domicilio del
prestador del servicio y/o del vendedor de los bienes adquiridos, segun corresponda, y la naturaleza,
objeto, fecha y monto de la operacién.

En el evento que no sea posible acreditar un determinado gasto en la forma antes indicada,
correspondera a FOSIS, a través del Ministro de Fe, emitir, ademas, un documento que certifique que
los pagos realizados fueron utilizados y destinados para los fines autorizados, de acuerdo con el motivo
especifico del desembolso realizado en el exterior.

En caso de que la operacion de que se trate no genere ningun tipo de documentacion, bastara con el
certificado a que se alude el parrafo anterior.

Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estara a aquel vigente al momento de
realizarse la respectiva operacion.

4.7. Aplicacién Ley de redondeo.

La ley del redondeo aplica solo cuando el medio de pago es en efectivo, pues en el caso de que la
forma de pago utilizada sea la transferencia electrénica o el uso de una tarjeta de débito, dicha ley no
se aplica.

En los casos en que se aplica la citada ley, el monto efectivamente pagado por el comprador deberia
guedar registrado en el respectivo comprobante (boleta o factura), lo que permite al Ejecutor rendir lo
efectivamente pagado y facilita la revision de la rendicion de cuentas pues el documento debe estar a
la vista.

En consecuencia, cuando la forma de pago utilizada es el efectivo, la ley del redondeo cambia el valor
de lo comprado, pues lo efectivamente pagado por el Ejecutor sera lo indicado en el respectivo
comprobante. Esto en armonia con lo sefialado en la resolucion 30 de la Contraloria cuando se refiere
a gue se deben rendir los gastos efectivos.

Suponiendo que en una boleta o factura viene detallada la compra de mas de un articulo, para efectos
del llenado del acta de traspaso, el Ejecutor debe ajustar el precio de uno de los articulos para que le
cuadre el total efectivamente pagado con el total indicado en la boleta o factura.

En otras palabras, si por efecto de la ley del redondeo un bien comprado en efectivo, cuyo precio de
venta era de $59.457 y el Ejecutor pagé efectivamente $59.460 (que es el monto que aparecera en la
boleta o factura) para todos los efectos debe ser rendido por $59.460 y si otro bien fue facturado por
$59.453, donde efectivamente se pagaron $59.450, para todos los efectos debe rendirse por $59.450.

4.8. Condiciones generales de la documentacién de respaldo de los gastos rendidos:

a) El comprobante contable, en ningln caso es un respaldo de la rendicion de cuentas.

b) Los respaldos asociados a items de recursos de inversidon deben registrar de manera clara y
legible el acuse de recibo por parte del usuario en el Acta de Traspaso cuando corresponda.

c) Los respaldos de items de recursos de inversion deberan detallarse de acuerdo con los formatos
entregados por la Direccién Regional o Nivel Central, segin sea el caso, al inicio de las actividades del
proyecto.

d) La documentacion entregada no debe presentar enmendaduras, debiendo consignar claramente
la fecha, el monto pagado y el detalle de la compra en el formulario respectivo (si corresponde)
con sus respectivas firmas.

e) Los documentos tributarios deben ser auténticos, esto es, que toda factura o boleta debe estar
vigente y timbrada, o con su validacién electrénica ante el SlI.

f) Boletas de Honorarios o Facturas de Servicios correspondientes a servicios de terceros deberan
ser extendidas a nombre del Ejecutor y detallar el servicio prestado. Se recomienda que estos
servicios sean respaldados por un “Contrato de Servicio” cuando la prestacion de éste se extienda
por mas de tres meses.

g) Las facturas y boletas deben rendirse con el respectivo respaldo de haber sido pagadas. No se
pueden rendir documentos cuyo pago no pueda ser acreditado por el Ejecutor. Los pagos pueden
ser realizados en efectivo, con tarjeta de débito, mediante transferencia electrénica y/o cualquier
otro medio de pago que permita acreditar que el documento se encuentra pagado al momento de
presentar la rendicién de gastos.

En el caso de los Ejecutores Publicos se aceptaran como medios de confirmacién de la

e La copia de la factura original.

e La copia de la factura original con indicacién de “Contado”, Efectivo, o tarjeta débito.

e La copia de la factura original mas comprobante de transferencia bancaria al emisor o de
recibo del cheque por el monto exacto.

h) No se aceptan pagos en cuotas o con cheques a fecha, cuando el FOSIS transfiera
anticipadamente dichos recursos al Ejecutor. El incurrir en esta grave falta, facultara a la Direccion
Regional o Nivel Central a evaluar dicha situacién, pudiendo poner término anticipado al contrato
y hacer efectivo el cobro de garantias si procediera.

i) En el caso que la factura tuviera modificaciones, se podra aceptar una nota de crédito y/o débito
0 bien se podr4 anular la factura y volver emitirla.

j) Al rendir gastos con facturas y boletas impresas en papel térmico (salvo las electronicas, en que
la impresion en papel se acompafie solo como apoyo a la rendicion), el Ejecutor debe incluir la
respectiva fotocopia de estos documentos para evitar que la informacién se borre con el paso del
tiempo.

k) Seran considerados documentos validos en la rendicion, las actas de traspaso de montos iguales
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0 menores a $2.000, que reflejen los saldos disponibles de los recursos de inversion de cada
usuario.

[) Sélo en casos excepcionales se aceptard la compraventa notarial (por ejemplo, en el caso de
compra de animales) o declaracion jurada simple, siempre y cuando haya sido autorizada la
pertinencia de dicho gasto, por escrito, por el respectivo Supervisor de Proyecto.

m) Por instruccion de la Contraloria General de la Republica, no pueden ser imputados a ningan item
presupuestario, los gastos generados por la contratacion de garantias de anticipo o de fiel
cumplimiento.

n) En aquellos proyectos que requieren la construccion de infraestructura y la inversién de esta sea
superior a $2.000.000 se debera presentar:

e Propuesta Técnica aprobada por el Supervisor de Proyecto.

e Factura por cada pago (anticipo, final o total, si corresponde).

e Sies necesario entregar anticipo para el inicio de la ejecucién, ademas de la factura por el pago,
debera presentarse el contrato de obra correspondiente.

0) En el caso que el FOSIS autorice al Ejecutor a rendir gastos de combustible, sélo se debe rendir
el voucher o la boleta de venta emitida por el proveedor.

Se prohibe al Ejecutor acumular puntos, kildmetros u otro tipo de beneficio de programas defidelizacion
de clientes ofrecidos por los proveedores obtenidos por compras realizadas con recursos provenientes
del proyecto o convenio. En consecuencia, no se pueden rendir gastos con boletas o facturas que
hagan referencia a los citados programas de acumulacién de puntos. En caso de detectarse que el
Ejecutor esta rindiendo gastos que incluyan este tipo de beneficios, los gastos seranobservados.

Dicha prohibicién también se extiende a los beneficiarios del proyecto, por lo que se solicita al Ejecutor
informar a sus beneficiarios que eviten, en la medida de lo posible, entregar su RUT al momento de
realizar una compra con la finalidad de cumplir con tal indicacion.

4.9. Aspectos revisados por el FOSIS:

Una vez presentada la rendicién de cuentas por parte de los Ejecutores, el FOSIS llevara a cabo la
inspeccion de la documentacién, mediante una revisién técnica y financiera de la misma. Por un lado,
la revision técnica sera realizada por el ADL o Supervisor de Proyecto a cargo, de acuerdo con lo
sefialado en las bases de licitacién y contrato suscrito, y por otro, el personal del Departamento de
Administracién y Finanzas o Subdireccidon de Administracion y Finanzas estara a cargo de la revision
financiera, con el fin de observar los aspectos que més adelante se indican.

Cabe sefialar que estos aspectos deben ser verificados por el Ejecutor antes de presentar la rendicion.
Cualquiera de estas faltas puede significar la observacion o rechazo de los gastos rendidos.

a) Formalidad de la rendicion: este aspecto incluye, entre otros, que la rendicion de gastos sea
presentada por el medio establecido en el respectivo convenio, siendo por SISREC o
excepcionalmente en formato papel utilizandose el formulario de rendicién entregado por el FOSIS.

b) Pertinencia y coherencia de los gastos: este aspecto incluye, entre otros, que los gastos
rendidos correspondan al plan de cuentas aprobado para el proyecto, que los montos se ajusten
a los limites presupuestarios establecidos para el mismo, que los gastos hayan sido efectivamente
pagados, que estos gastos tengan relacion directa con la etapa y las actividades del proyecto, que
la documentacion presentada permita establecer que el gasto fue pertinente, que la rendicién de
planes e iniciativas presentadas corresponda a los usuarios del proyecto y a sus planes aprobados,
que el recurso humano que se rinde pertenezca al aprobado en la propuesta o, en el caso de que
existan cambios, que estos hayan sido aprobados formalmente por el FOSIS.

c) Exactitud de las operaciones aritméticas: este aspecto incluye verificar la concordancia de la
informacion aritmética y contable ingresada en los formatos de la rendicién de cuentas y
presentada en la documentacion de respaldo.

d) Legalidad del gasto: este aspecto incluye, entre otros, verificar que los gastos presentados
hayan sido realizados dentro del plazo de ejecucién del proyecto, que la documentacion
presentada sea en original, que los plazos establecidos por la normativa se cumplan y que los
respaldos se encuentren de acuerdo con la normativa vigente.

e) Autenticidad de la documentacion: este aspecto incluye, entre otros, verificar que los
instrumentos de respaldo de la rendicién de cuentas cumplan con los requerimientos legales y
normativos aplicables, tales como documentos tributarios establecidos por el Servicio de
Impuestos Internos o aquellos que defina el FOSIS en instructivos o en el propio contrato.

f) Consistencia de la informacion: este aspecto incluye, entre otros, verificar que la informacion
de la rendicion de cuentas sea coherente, por ejemplo, que el saldo de la cuenta bancaria y el
saldo por rendir del proyecto sean consistentes.

5. REINTEGRO DE SALDOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.

En general, corresponde que el Ejecutor realice el reintegro del saldo de los fondos transferidos que
no haya podido justificar como gasto aprobado y contabilizado por FOSIS.

Especificamente, corresponde que el Ejecutor realice el reintegro del saldo de los fondos transferidos
cuando en las rendiciones de cuenta se observan las siguientes situaciones:

a) Existen gastos observados por FOSIS y no aclarados por el Ejecutor en los plazos establecidos;

b) Existen saldos de recursos no comprometidos a la fecha limite de ejecucién que establecen las
bases, términos de referencia o contrato.

c) Existen saldos de recursos no invertidos o utilizados a la fecha de cierre administrativo del
proyecto.

Los recursos no rendidos y los gastos no aprobados formalmente por el FOSIS deben ser reintegrados
en un plazo de 10 dias habiles siguientes a la notificacion del monto a reintegrar. Con todo, este plazo
no podra exceder los 15 dias corridos contados antes del término de la vigencia de la garantia de
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anticipo respectiva.

Si el Ejecutor no ha realizado el reintegro de los fondos en el plazo otorgado, el FOSIS procedera a
ejecutar el cobro de la respectiva garantia de anticipo.

El reintegro debe realizarse mediante transferencia o depdsito bancario a nombre del FOSIS, en la
cuenta corriente sefialada por este ultimo.

La documentacion correspondiente a los reintegros debe ingresarse al FOSIS, para ello el Ejecutor
podra utilizar alguna de las siguientes alternativas:

a) En caso de utilizar el SISREC, correspondera ingresar a dicho sistema la informacién del
reintegro realizado.
b) En caso de utilizar un sistema de rendicién alternativo a SISREC, debera ingresar por Oficina

de Partes y/o su referente en provincias o territorios, el Formulario de Reintegro, incluyendo
en cada una, copia de la boleta de depésito bancario o de la transferencia bancaria realizada;
0 enviar por correo electronico el Formulario de Reintegro junto con la boleta de depésito o la
documentacion de transferencia electrénica al Supervisor de Proyecto;

En ambos casos es necesario que la documentacién contenga de manera clara y legible: el cédigo de
proyecto, la cuenta a la cual se han transferido o depositado los fondos y el monto del reintegro.
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GLOSARIO.

Desembolsos de recursos: son recursos transferidos a Ejecutores para la implementacién de
proyectos. FOSIS podra autorizar previamente alguna de las siguientes modalidades de
desembolso: 1. Financiamiento a través de anticipo(s) a terceros, 2. Reembolso de los recursos
propios del Ejecutor correspondiente a gastos realizados por éste y que han sido previamente
aprobados por FOSIS.

Dias corridos: un dia natural o corrido es un dia normal, independiente de los festivos o fines de
semana. En el caso de que la fecha de entrega de documentacion deba ocurrir durante feriados o
fines de semana, esta deberéa entregarse al dia habil siguiente de la fecha que corresponda.

Planes de cuentas presupuestarios: es una estructura de cuentas utilizada por el FOSIS que
permite desglosar las cuentas asociadas a la rendicion de gastos. Este ordenamiento se basa en
categorias, items y subitems, y cada programa cuenta con una estructura presupuestaria
especifica en la cual deben rendirse los gastos asociados a las actividades y productos
comprometidos.

Formulario de rendicion de cuentas: formulario provisto por el FOSIS destinado al ingreso de la
informacion de la rendicién de gastos de los fondos transferidos al Ejecutor. El formulario cuenta
con un resumen y detalle y debe ser completado por el Ejecutor adjuntando la documentacién de
respaldo de los gastos realizados en original.

Gastos aprobados: son aquellos gastos rendidos por el Ejecutor que obedecen a la naturaleza
del proyecto y que son aceptados por el FOSIS en conformidad a las normas vigentes y cuyos
antecedentes adjuntos en la rendicién de cuenta son suficientes para su aprobacién inmediata.

Gastos observados: son aquellos gastos rendidos por el Ejecutor que obedecen a la naturaleza
del proyecto donde los antecedentes adjuntados por el Ejecutor no son suficientes para su
aprobacion inmediata por reparos en su pertinencia o en la documentacién presentada, quedando
postergada su aprobacion a la revision de los antecedentes o documentos complementarios que
debe presentar el Ejecutor.

Gastos rechazados: son gastos rendidos por el Ejecutor que no obedecen a la naturaleza del
proyecto o que no cumplen con las normas vigentes, por lo tanto, estos gastos son rechazados por
el FOSIS debiendo el Ejecutor rebajarlos de los gastos rendidos y restituir los fondos si
correspondiere.
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Anexo Gasto de Sostenimiento

¢Coémo se calcula el Gasto de Sostenimiento a incluir en una rendicion de cuentas?

Antecedentes del proyecto

Monto del proyecto: 30.000.000 100%
Inversion directa 24.000.000 80%
Gastos de Administracion 3.600.000 12% Inversion directa mas Gastos de Administracion: 27.600.000 92%
Gastos de Sostenimiento 2.400.000 8% Gastos de Sostenimiento: 2.400.000 8%
Ejemplo 1: Rendicién normal
Rendiciones
. Saldo por
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rendido R Total
reintegrar
+ Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados 500.000| 550.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 [ 8.500.000| 7.500.000 | 5.000.000 | 2.600.000 29.150.000
- Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores 50.000 1.500.000 1.550.000
= Inversion directa mas Gastos de Administracion del mes 500.000 [ 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 7.000.000 [ 7.500.000 | 5.000.000 | 2.600.000 27.600.000
% maximo de gasto de sostenimiento que se podra rendir 1,8% 1,8% 1,8% 5,4% 9,1% 25,4% 27,2% 18,1% 9,4% 100%
Gastos de Sostenimiento 43.478 43.478 | 43.478 130.435 217.391 608.696 652.174 434.783 226.087 2.400.000
Total a rendir 543.478 543.478 | 543.478 | 1.630.435| 2.717.391| 7.608.696 | 8.152.174 | 5.434.783 | 2.826.087 30.000.000 - | 30.000.000

Hid,

Comentario: el gasto de imi ha sido en formar proporcional a los gastos rendidos de la inversion directa mas los gastos de administracion. Mientras mds inversion rinda mds gasto de

sostenimiento podrd rendir.

Ejemplo 2: Rendicién normal con rendiciones sin movimiento en algunos meses

Rendiciones
. Saldo por
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rendido % Total

reintegrar
+ Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados - | 2.000.000 | 550.000 | 3.500.000 -| 5.500.000| 9.000.000 | 6.000.000 | 2.600.000 29.150.000
- Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores 50.000 1.500.000 1.550.000
= Inversion directa mas Gastos de Administracion del mes - | 2.000.000 | 500.000 | 3.500.000 -| 5.500.000| 7.500.000 | 6.000.000 | 2.600.000 27.600.000
% maximo de gasto de sostenimiento que se podré rendir 0,0% 7,2% 1,8% 12,7% 0,0% 19,9% 27,2% 21,7% 9,4% 100%
Gastos de Sostenimiento - 173.913 | 43.478 304.348 - 478.261 652.174 521.739 226.087 2.400.000

Total a rendir -| 2.173.913 | 543.478 | 3.804.348 -| 5.978.261| 8.152.174| 6.521.739 | 2.826.087 30.000.000 - | 30.000.000

Comentario: si se registran rendiciones sin movimiento o en 50, no se podrdn rendir gasto de sostenimiento. Mientras el ejecutor rinda la totalidad de la inversién directa y del gasto de administracién podra
rendir el total del gasto de sostenimiento.

Ejemplo 3: Rendicidn normal con reintegro de saldos no ejecutados sin responsabilidad del ejecutor (término normal)

Rendiciones
. Saldo por
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rendido| Total

reintegrar
+ Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados - | 1.500.000 | 550.000 | 200.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 11.500.000 | 4.800.000 | 2.000.000 28.550.000
- Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores 50.000 1.500.000 1.550.000
= Inversion directa mas Gastos de Administracion del mes - | 1.500.000 | 500.000 | 200.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 4.800.000 | 2.000.000 27.000.000
% maximo de gasto de sostenimiento que se podra rendir 0,0% 54% 1,8% 0,7% 7,2% 21,7% 36,2% 17,4% 7,2% 97,8%

130.435| 43.478 17.391| 173.913 521.739 869.565| 417.391| 226.088 2.400.000

Gastos de Sostenimiento
1.630.435 | 543.478 | 217.391| 2.173.913 | 6.521.739 | 10.869.565 | 5.217.391 | 2.226.088 29.400.000 600.000 | 30.000.000

Total a rendir
Comentario: si al término del proyecto se producen saldos no ejecutados que no son responsabilidad del ejecutor, no corresponde realizar desc en el gasto de sostenimiento y el ejecutor podra rendir el
total del gasto en la dltima rendicion.

Ejemplo 4: Rendicion normal con reintegro de saldos no ejecutados con responsabilidad del ejecutor (término anticipado)

Rendiciones
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rendido Sa. doRor Total
reintegrar
+ Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados 500.000 [ 550.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 7.000.000 - - - 12.550.000
- Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores 50.000 50.000
= Inversion directa mas Gastos de Administracion del mes 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 7.000.000 - - - 12.500.000
% maximo de gasto de sostenimiento que se podra rendir 1,8% 1,8% 1,8% 5,4% 9,1% 25,4% 0,0% 0,0% 0,0% 45%
Gastos de Sostenimiento 43.478 43.478 | 43.478 130.435 217.391 608.696 = - D 1.086.956
Total a rendir 543.478 543.478 | 543.478 | 1.630.435 | 2.717.391 | 7.608.696 = = - 13.586.956 | 16.413.044 | 30.000.000
Comentario: dado que se ha producido un término anticipado del proyecto el ejecutor no podrd rendir mds gasto de imi que el correspondiente a lo que haya rendido de inversion directa mas gastos
de administracion.
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Patricio  Firmado
digitalmente por ( Firmado digitalmente
. .
Fierro Patricio Fierro Garces . gﬂé'&ﬁm HERMOSILLA
Fecha: 2024.06.14
Garces 09:35:32 -04'00"
PATRICIO FIERRO GARCES RICARDO HERMOSILLA QUEZADA
DIRECTOR REGIONAL FOSIS REPRESENTANTE LEGAL

SOCIEDAD PROYECTOS Y

REGION DEL BIOBIO DESARROLLO SUR SPA

15



ANEXO 4 En relacidén con los resultados de la evaluacion ex ante realizada respecto del presente
proyecto de cddigo 08-541504-00062-24, EMPRENDO SEMILLA SsYO, PROVINCIA DE BIOBIO.

ANEXO N°4

Observaciones realizadas durante la evaluacion Ex — ante

Gobierno de Chile

En relacidn con los resultados de la evaluacién ex ante realizada respecto del presente proyecto  de
coddigo 08-541504-00062-24, EMPRENDO SEMILLA SSYO, PROVINCIA DE BIOBIO, el proceso arrojd
observaciones que es necesario acoger y subsanar por parte del ejecutor, con el objeto de asegurar una
correcta ejecucion.

Las observaciones realizadas corresponden a las siguientes:
Formacidn profesional y/o técnica:
La propuesta cumple con 5 Profesionales con la formacion profesional y/o técnica solicitada en las
bases de la licitacion.

Especializacion en Enfoque de genero

Maria Lorena Rojas Palma: No presenta cursos de especializacion en enfoque de género (2019-2023).
Marcos Mondaca Millas: Certificacién sobre emprendimientos y metodologias con perspectiva de
género. 9 horas (2021).

Patricia Aravena Quilapi: No presenta cursos de especializacion en enfoque de género (2019-2023).
Lorena Molina Saba: No presenta cursos de especializaciéon en enfoque de género (2019-2023).
Conclusion: Se identifica dentro de la propuesta una integrante del equipo técnico con al menos un
curso en Genero en los Ultimos 5 anos.

Dedicacién del equipo profesional

1.Coordinador/a: 100 horas mensuales para 8 meses de ejecucién: Cumple con lo solicitado en las
bases técnicas.

2.Monitores/as-Asesores/as: 02 monitores Deben estar disponible desde el mes 1 al mes 7 (200 horas).
Mes 8 inicio de mes disponible por 2 semanas(100 horas): Cumple con lo solicitado en las bases
técnicas.

3.Facilitador/a /Relatores/as: Se requieren 90 horas. Cumple con lo solicitado en las bases técnicas.
4.Apoyo Administrativo: 100 horas meses 1 al 8. cumple con lo solicitado.

5.Cuidado Infantil: sin horas asignadas.

Conclusién: La propuesta presenta para todos los cargos la cantidad de personas con la dedicacién
horaria y meses sugeridos en la base de licitacion.

Especializacién

Coordinador o Coordinadora: Maria Lorena Rojas (cumple)

PREPARADO:

CEFE :

Modelo CANVAS:

Modelo Prdcticas de Gestidon

Desarrollo de Capacidades Emprendedoras

Gestidon de microempresas (conceptos contables bdsicos)

Emprendimiento e Innovacion.

Marketing: mejorando el marketing de mi negocio 36 horas (2022).

Otras metodologias con énfasis en la participacién interactivas:

Conclusion: Los cursos presentados y acreditados corresponden a los anos que se evalian son
pertinentes a la temdatica de la convocatoria segun pauta de evaluacion 2.4.1.4 Especializacion, por lo
tanto, cumple con los requerimientos de especializacion.

Monitores / asesores  Marcos Mondaca (Cumple).

PREPARADO

CEFE:

Modelo CANVAS:

Otros cursos de metodologias: Metodologia aplicada en monitoreo de actividades E-Learning(2020)
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Modelo Précticas de Gestidn:

Gestion de microempresas (conceptos contables bdsicos)

Emprendimiento e Innovacion:

Conclusion: Los cursos presentados y acreditados son pertinentes, corresponden a los anos que se
evallan segun pauta de evaluacidn 2.4.1.4 Especializacién, por lo tanto, cumple con los
requerimientos de especializacién.

Monitores / asesores: Patricia Aravena (cumple)

PREPARADO

CEFE:

Modelo CANVAS:

Modelo Précticas de Gestidn:

Gestion de microempresas (conceptos contables bdsicos):

Emprendimiento e Innovacion: Economia circular 231 horas (2021)

Marketing:

Conclusion: Los cursos presentados y acreditados corresponden a los anos que se evalian segun pauta
de evaluacién 2.4.1.4 Especializacion, por lo tanto ,cumple con los requerimientos de especializacién.
Facilitadora/a : Lorena Molina (cumple)

PREPARADO

CEFE

Modelo CANVAS: Modelo de Negocio CANVAS 24 horas 2021

Otros modelos de metodologia participativas:

Desarrollo de Capacidades Emprendedoras:

Gestion de microempresas (conceptos contables bdsicos):

Emprendimiento e Innovacion:

Contenidos especificos relacionados con:

Elaboracion de Planes de Negocios:

Marketing digital Apresto digital:

Redes sociales y comercializacion :

Pitch Comercial:

Conclusiéon: Los cursos presentados y acreditados son pertinentes y corresponden a los aios que se
evaluan segun pauta de evaluacion 2.4.1.4 Especializacién, por lo tanto, cumple con los requerimientos
de especializacién.

Conclusion del item: Presenta 4 profesionales que cumple con los requerimientos del item.

Experiencia del equipo - En el Cargo:

1. Lorena Rojas : (Coordinador): Presenta dos experiencias 7 meses como coordinador (2019-2023)
cumple con las condiciones o pardmetros para evaluar.

2. Marcos Mondaca : (monitor/asesor): Presenta 02 experiencias 7 meses como monitor (2019-2023).
Cumple con las condiciones o pardmetros para evaluar.

3. Patricia Aravena : (monitor/asesor): Presenta 02 experiencias 7 meses como monitor (2019-2023).
Cumple con las condiciones o pardmetros para evaluar.

4. Lorena Molina : (Facilitador/relator): Presenta 02 experiencias de trabajo en talleres (2019-2023)
Conclusion: 04 profesional del equipo presenta 02 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha
de publicacién de las bases, con una duracion de a lo menos 7 meses cada una, de acuerdo al
estdndar establecido en las bases de licitacion.

Experiencia Del Equipo - En Temas De La Convocatoria:

1. Lorena Rojas :Presenta dos experiencias 7 meses en temas de la convocatoria (2019-2023). Pero no
cumple con las condiciones o pardmetros para evaluar.

2. Marcos Mondaca : Presenta 02 experiencias de 7 meses en temas de emprendimiento (2019-2023).
Cumple con las condiciones o pardmetros para evaluar.

3. Patricia Aravena : Presenta 2 experiencias Programas de emprendimiento de 7 meses (2019-2023).
Cumple con las condiciones o pardmetros para evaluar.

4. Lorena Molina : Presenta 2 experiencias Programas de emprendimiento de 7 meses (2019-
2023).Cumple con las condiciones o pardmetros para evaluar.

Conclusion: 4 profesionales del equipo presentan 02 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha
de publicacién de las bases, con una duracién de a lo menos 7 meses cada una, de acuerdo al
estandar establecido en las bases de licitacion.
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Experiencia del equipo - Conocimiento de la poblacién objetivo:

1. Lorena Rojas : Presenta dos experiencias 7 meses (2019-2023). No cumple con las condiciones o
pardmetros para evaluar.

Presenta Certificado v liquidaciones de sueldo. Las liquidaciones de sueldo no estdn consideradas en
las bases técnicas como verificadores.

2. Marcos Mondaca : Presenta 02 experiencias de 7 meses (2019-2023). Cumple con las condiciones o
pardmetros para evaluar.

3. Patricia Aravena : Presenta 2 experiencias 7 meses (2019-2023).Cumple con las condiciones o
pardmetros para evaluar.

4. Lorena Molina: Presenta 02 experiencias de a lo menos 2 meses cada una entre 2019-2023.
Conclusion: 4 profesionales del equipo presentan 02 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha
de publicacién de las bases, con una duracion de a lo menos 7 meses cada una, de acuerdo al
estdndar establecido en las bases de licitacion.

Capacidad de infraestructura y equipamiento:

Presenta

1. Ser accesibles para los usuarios, entendiendo que estos tengan una ubicacién céntrica para que los
usuarios/as puedan desplazarse y contar con la locomocién para acceder a la misma: Indica la
propuesta.

2. Contar con salas exclusivas para trabajo grupal y/o talleres, en buen estado de conservacion, en
condiciones adecuadas en cuanto a iluminacién, calefaccién y ventilacion: Indica la propuesta.

3. Tener facilidad para el acceso, especialmente para personas en situaciéon de discapacidad y
evacuacion répida en caso de emergencia: No lo indica la propuesta.

4. Contar con sala diferenciada para el cuidado de ninos, no pueden estar en la misma sala donde se
realizan los talleres: No lo indica la propuesta.

5. Disponer de espacios para el cuidado infantil, que tenga las condiciones minimas de seguridad para
que permanezcan ninos/as: No lo indica la propuesta.

6. El mobiliario debe ser adecuado a las/los ninas/os y adultos y en calidad y cantidad suficiente para
atender a los usuarios/as: No lo indica la propuesta

7. Debe contar con sanitarios en condiciones dptimas e higiénicas para el uso de los asistentes. (Incluye
jabdn, papel higiénico y toallas de papel). Preferentemente segun disponibilidad, banos separados
para mujeres y hombres: Indica la propuesta.

8. Disponer de equipamiento adecuado para transporte y manipulacién de alimentos: No lo indica la
propuesta.

9. En el proceso de ejecucién se debe priorizar la utilizacidén de materiales reutilizables, biodegradables
y/o reciclables, ademds de hacerse cargo del manejo de residuos y de su disposicién final en lugares
dispuestos para ello: No lo indica la propuesta.

10. El proponente, ademds, debe contar con las instalaciones para el desarrollo del trabajo
administrativo y de gabinete del equipo profesional, asi como teléfono y equipamiento computacional
con Internet: Indicado en la propuesta.

11. El ejecutor debe disponer del equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades,
(Proyector multimedia, amplificaciéon) los que deben ser tecnoldégicamente adecuados a los tiempos
actuales. Indica en la propuesta.

12. Medios tecnoldgicos necesarios para desarrollar y ejecutar la propuesta completa de forma remota:
Indica en la propuesta.

13. El material diddctico debe ser preparado con anticipacidn y de calidad, eliminando la
improvisacién. Indicado en la propuesta: NO LO INDICA LA PROPUESTA

Presenta declaracion jurada de infraestructura con infraestructura indica en la propuesta

Conclusién : La consultora no oferta la totalidad de la infraestructura y equipamiento indicado en 6.2
Caracteristicas de la Infraestructura y el equipamiento requerido.

Experiencia en los temas de la convocatoria

La institucion presenta 3 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha de publicacion de las bases,
con una duracion mayor o igual a 7 meses cada una, de acuerdo con el esténdar establecido en las
bases de licitacion.
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Experiencia de la instituciéon - Conocimiento de la Poblacién Objetivo:

La institucion presenta 3 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha de publicacion de las bases,
con una duracidon mayor o igual a 07 meses cada una, de acuerdo al esténdar establecido en las
bases de licitacién.

Metodologia propuesta:

La propuesta metodoldgica se presenta en forma organizada dado que indica como seleccionard las
participantes, Como redlizard los talleres de formacién, como redliza el acompanamiento como
cerrard la intervencion esto en la modalidad presencial y remota.

La metodologia de ejecucion remota y presencial se adecuUa a las caracteristicas especificas de los/as
usuarios/as e indica cémo se hard cargo de sus particularidades (etnia, poblacidén en situacién de
discapacidad, niveles de escolaridad, grupo etario, migrantes u otras).

La propuesta indica en la modalidad remotfa con los usuarios/as que no fengan los conocimientos/
habilidades y/o tecnologia para hacer trabajo remoto indicando acciones concretas para cumplir con
los objetivos.

Para la opcién presencial y remota, ademds de lo solicitado Bases y por Guia Metodoldégica como
incentivard la participacion y permanencia de los usuarios en el proyecto, con el fin mitigar la desercién
de éstos.

Coherencia interna

La propuesta indica todos los productos , cronograma, actividades y estos se encuentran en una
secuencia légica requeridos en las bases de licitacién.

Presupuesto:

Presupuesto por funcién:

Coordinador : $450.000 mensual, minimo. $450.000 x8 = $3.600.000. La propuesta indica $ 8.000.000.
Cumple con lo solicitado.

Monitor/a: $700.000 mensual (mes 1 al 7) y $350.000 (mes 8), por cada monitor/a. Total $5.250.000
minimo, cada uno. La propuesta indica $ 7.500.000. Cumple con lo solicitado.

Facilitador/a: $10.000, por hora, minimo. $10.000 x?0 = $200.000. La propuesta indica $ 1.080.000. Cumple
con lo solicitado.

Facilitador/a Taller de Género: $10.000, por hora, minimo. $10.000 x6 = $60.000. La propuesta indica $
72.000. Cumple con lo solicitado.

Apoyo Administrativo: $ 250.000 mensual, minimo. $250.000 x8 = $2.000.000. La propuesta indica $
6.000.000. Cumple con lo solicitado.

Cuidado Infantil: $ 10.000 por hora, minimo. $10.000 x88 = $880.000. La propuesta indica $ 880.000.
Cumple con lo solicitado.

Monto cuidado infantil: $990.000. Cumple con lo solicitado.

Recursos humanos profesionales y/o técnicos: Suma RRHH $ 24.152.000 y presupuesto $ 24.152.000.
Cumple con lo solicitado.

Recursos Humanos de soporte al proyecto: Suma del RRHH $ 6.000.000 y presupuesto $ 6.000.000.
Cumple con lo solicitado.

Financiamiento:

Sub-item

Recursos de Inversion: $440.000 x105 + $200.000 x11 = $48.400.000. Monto indicado $ 48.400.000. Cumple
con lo solicitado.

Subsidio a Usuarios/as: $ 15.000 x105= $1.575.000 minimo. Monto indicado: $1.575.000. Cumple con lo
solicitado.

Materiales de Trabajo de los usuarios/as: $ 5.000 x105= $525.000 el presupuesto indica $ 535.000. Cumple
con lo solicitado.

Articulacidén y complementariedad:

Complementariedad Mundo privado

CORPORACION DE EDUCACION Y CAPACITACION IDEAS ( OTEC SENCE - MUNDO PRIVADO); Se propone
realizar un taller de asociatividad, como elemento diferenciador en el actual mundo econdmico
competitivo. Con ello se logrard potenciar esta capacidad econdmica en los actuales usuarios del
programa, a través de la creacion de alianzas con sus proveedores, competidores y clientes, lo cual
mejore sus estrategias de sustentabilidad.
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Complementariedad Mundo publico

SEREMI MEDIO AMBIENTE ( Mundo Publico): Se propone realizar una charla informativa en temas de
Reciclaje de residuos sélidos y liquidos que puede ser aplicados por emprendedores de diversos rubros,
como elemento diferenciador en el actual mundo econdémico competitivo y con énfasis a la economia
circular . Con ello se logrard potenciar esta capacidad econdmica en los actuales usuarios del
programa, a través de la apertura a nuevos nichos de mercado que puedan descubrir.

Las Cartas compromiso son presentadas por la consultora.

Entregar al momento de la contratacion documento escrito en el cual se ejecuten los compromisos
indicados con actores publicos y privados indicados en las cartas de compromiso supervisados por Fosis

Disponibilidad HH del Equipo profesional

El 100% del equipo del equipo no tiene comprometido mds de 200 horas mensuales, en propuestas
admisibles de la presente licitacién, en proyectos adjudicados y contratados con FOSIS regional, a la
fecha estimada de inicio de la ejecucién de las respectivas bases técnicas.

Por tanto, el ejecutor se compromete a:

Infraestructura

Ejecutor deberd garantizar lo siguiente:

1.- Tener facilidad para el acceso, especialmente para personas en situacién de discapacidad y
evacuacion rédpida en caso de emergencia.

2.- Contar con sala diferenciada para el cuidado de nifos, no pueden estar en la misma sala donde se
realizan los talleres

3.- Disponer de espacios para el cuidado infantil, que tenga las condiciones minimas de seguridad para
que permanezcan ninos/as: No lo indica la propuesta.

4.- El mobiliario debe ser adecuado a las/los ninas/os y adultos y en calidad y cantidad suficiente para
atender a los usuarios/as

5.- Disponer de equipamiento adecuado para transporte y manipulaciéon de alimentos: No lo indica la
propuesta.

6.-En el proceso de ejecucidén se debe priorizar la utilizacion de materiales reutilizables, biodegradables
y/o reciclables, ademds de hacerse cargo del manejo de residuos y de su disposicién final en lugares
dispuestos para ello.

7.- El material diddctico debe ser preparado con anticipacion y de calidad

Cabe senalar que el cumplimiento de los compromisos senalados es obligatorio por parte del  ejecutor,
y su esfricta observancia forma parte del fiel cumplimiento del contrato.
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