Gobierno de Chile

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA SSYO PROVINCIA DE ARAUCO

PROYECTO N° 08-541505-00077-24.

CONTRATO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

En Concepcidn, a |/ d¢Juniode 2024 "o 40 o) FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION
SOCIAL (FOSIS), servicio publico descentralizado, RUT N° 60.109.000-7, representado por
su Director Regional de Biobio, don PATRICIO FIERRO GARCES, ambos con domicilio
en Prat 390, Concepcidén, por una parte; y, por la otra, don RICARDO HERMOSILLA
QUEZADA, en representacion, segun se acreditara, de SOCIEDAD PROYECTOS Y
DESARROLLO SUR SPA, RUT N° 77.442.150-5, ambos con domicilio en Caupolican 567

oficina 702, Edificio La Hechicera, Concepcién, en adelante "El/ Ejecutor”, inscrito en el

Registro de Consultores y Ejecutores del FOSIS, Direccidn Regional de Biobio, bajo el N°
RE-184.1_3142, Categoria de Ejecutores se ha acordado el siguiente contrato de

financiamiento para ejecucion de Proyecto:

PRIMERO: EI FOSIS es un servicio publico funcionalmente descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes,

programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.


Moisés
Texto tecleado
17 de Junio de 2024


La mision del FOSIS es “Contribuir a la superacion de la pobreza y vulnerabilidad social, a
través de estrategias que fortalezcan la cohesion social, las habilidades y capacidades de

personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de genero”.

Por otra parte, la Sociedad Proyectos y Desarrollo Sur SpA, tiene como objeto, entre otras
funciones, dar capacitacion comprendiendo en ella la capacitacion para la administraciéon y
gestion empresarial y toda otra relativa al desarrollo de las entidades senaladas; dar
capacitacion, asesoramiento, evaluacion y ejecucion de planes y programas educativos
tanto a entidades de educacion formal e informal, de ensefianza primaria, secundaria o
superior, sean publicas o privadas; ejecutar proyectos y programas sociales y culturales o

educativos para jovenes, de acuerdo a lo establecido en la constitucion de la sociedad.

SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor
declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitacion y sus anexos, los
cuales fueron aprobados por el FOSIS Regional de la Regién del Biobio, mediante su
Resolucion Exenta N°8 de 29 de marzo de 2024 , y en particular acepta lo sefalado en el
punto 9 de dichas bases, en relacion a la incorporacién de las observaciones realizadas
durante la evaluacion Ex — ante de las propuestas, las que se encuentran reproducidas en
el anexo N° 4 de este contrato. Asimismo, dicho anexo contiene un resumen de las
correcciones implementadas por el ejecutor y aprobadas por el FOSIS a la propuesta

adjudicada, en base a las observaciones antes referidas.

TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecucion de un
Proyecto del Programa EMPRENDAMOS SEMILLA SSYO PROVINCIA DE ARAUCO, de
acuerdo a las Bases de Licitacién aceptadas por el Ejecutor, y aprobadas por el FOSIS, a
realizarse en las comunas de Lebu y Los Alamos, denominado Programa Emprendamos
Semilla SSYO, Territorio Arauco 3, que tiene el N° 08-541505-00077-24, en adelante "El
Proyecto", mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables por un monto total
de $ 108.000.000.- ( Ciento ocho millones de pesospesos) de un costo total del Proyecto
de $ 108.000.000.- ( Ciento ocho millones de pesos pesos). Lo anterior, sin perjuicio del

aumento de recursos conforme se senala en la clausula sexta del presente instrumento.



CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados por el
FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de contrato y
sus anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las Bases de Licitacion
que regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor, adjunta esta ultima en
calidad de Anexo N° 2 y parte integrante de este contrato. Las partes reconocen que las
Bases de Licitacién priman en caso de existir alguna disconformidad entre estos y el

presente contrato.

El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo en las
excepciones y con las formalidades sefialadas en las Bases de Licitacion, con previo

consentimiento del FOSIS.

QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realizacion del Proyecto y el financiamiento
del FOSIS en el marco del Programa EMPRENDAMOS SEMILLA SSYO PROVINCIA DE
ARAUCO, segun lo indicado en las Bases de Licitacion. Para efectos de esta obligacion, el
Ejecutor debera observar las instrucciones que le sefale el FOSIS y, en el evento que no
les diere cumplimiento, el FOSIS estara facultado para adoptar las medidas dispuestas en

la clausula octava de este contrato.

SEXTO: El contrato comenzara su vigencia en la fecha de la Resolucién del FOSIS
que lo apruebe y su duracion se extendera hasta 60 dias® después de finalizada la ejecucion
del proyecto. En caso de que por causas justificadas el contrato deba prolongarse mas alla
del plazo indicado, el FOSIS podra autorizar una extension del mismo, en la forma y

condiciones establecidas en las Bases de Licitacion.

La ejecucion del proyecto sera de 8 meses, contados desde la fecha de la primera actividad
(reunion FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de Licitacion, el
plazo en el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del proyecto, salvo que

opere la prérroga de éste, conforme se senald en el parrafo anterior. Con todo, la primera

! Cada vez que el presente contrato y sus anexos se refieran a plazos en dias se entenderan que estos, son
corridos y en el caso que el plazo termine en un dia inhabil (sdbado, domingo o festivo) se entendera que este
se prorroga hasta el dia habil siguiente. La excepcién a ello seran los plazos legales que claramente se
sefialaran que son habiles.



actividad con el ejecutor debera verificarse dentro de los primeros siete dias contados
desde la resolucion que aprueba el presente contrato. Sin embargo, s6lo en casos
debidamente justificados, el FOSIS podra conceder un plazo adicional de siete dias para
realizar la primera actividad (reunién FOSIS/Ejecutor). Si dicha extensién es solicitada por
el Ejecutor, esta solicitud debera ser presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento

del plazo anterior.

Los desembolsos se realizaran una vez implementado los hitos asociados a cada pago. ,

conforme a las Bases de Licitacion del Programa, los cuales, se detallan a continuacion:

Como fuera sefalado en la clausula tercera, el FOSIS financiara la realizacion del proyecto
mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferiran en 2 cuotas y bajo
la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta clausula en conformidad a lo
establecido en el Anexo de “Rendicion de Cuentas” aprobado por la Resolucién Exenta N°
008 del 10 de enero del 2024.

Cada desembolso sera realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo con

las siguientes condiciones:

N° Modalidad de Documentos y productos necesarios para el
Desembolso Desembolso desembolso
1 v" Resolucién de aprobacién de contrato.

v' Garantia de Fiel Cumplimiento,
constituida en los plazos establecidos
por el FOSIS.

v Certificado de vigencia de la cuenta
bancaria del ejecutor o documentacion
que respalde su tramitacion.

20% Por anticipo v Inscripcién en el Registro de entidades
receptoras de fondos publicos
establecido por el Ministerio de
Hacienda.

v' Garantia de 100% del anticipo por el
plazo establecido por FOSIS. (Cuando
el desembolso corresponda a un
anticipo).




v Plan de actividades suscrito entre
FOSIS y el Ejecutor.
v' Visacion de la contraparte técnica del
FOSIS que aprueba desembolso.
Entrega al ejecutor del listado de usuarios/as,

territorios, familias, grupos y organizaciones a
seleccionar y/o diagnosticar, segun corresponda

al programa.

v' Comprobante de usuarios ingresados al
SNU como resultado de la etapa de
Seleccion, segun corresponda.

v Informe de hito inicial elaborado por el
ejecutor que da cuenta del
cumplimiento de las actividades
asociadas a la transferencia de los
recursos, aprobados por FOSIS, segun
corresponda a cada programa.

v' Garantia de Fiel cumplimiento
constituida en los plazos establecidos
por el FOSIS.

v' Garantia de 100% del Anticipos, (esto
corresponde a anticipos no rendidos y
los anticipos que se entregaran por el
plazo establecido por FOSIS cuando el
desembolso corresponda a un anticipo).

v Certificado de vigencia de la cuenta
bancaria del ejecutor o documentacion
que respalde su tramitacion.

v Inscripcion en el Registro de entidades
receptoras de fondos publicos
establecido por el Ministerio de
Hacienda.

v Certificado de cumplimiento de
obligaciones Laborales y
previsionales(F-30 O F-31, segun
corresponda

v Visacion de la solicitud de Desembolso
y aprobacion de las actividades y
productos ejecutados y comprometidos
en virtud del desarrollo del proyecto.

80% Por anticipo




v' Gastos realizados, documentados y
aprobados por FOSIS, que
corresponden a la cuota a desembolsar
y realizados.

v Informe técnico de ADL y/o supervisor
Haber recibido las rendiciones correspondientes
a la ejecucion de los recursos transferidos
anteriormente y en los términos establecidos en

el anexo N°3 de Rendicién de Cuentas.

Total $ 108.000.000.-
Aporte
FOSIS

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una
cuenta conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer
los controles posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos anticipados

no utilizados.

La Direccion Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha
de desembolso, asi como el numero de cuotas, segun las necesidades de ejecucion
presupuestaria del Servicio, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. Ademas de
lo anterior, el FOSIS podra ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta en un
30 %, para la atencién de potenciales beneficiarios no contemplados originalmente en el

Proyecto.

El Ejecutor debera cefiirse a los procedimientos administrativos establecidos por el FOSIS
para cada rendicién de cuentas, segun las instrucciones proporcionados por este ultimo,
todo ello en conformidad con lo sefalado en las Bases de Licitacion, aspectos
administrativos, las normas pertinentes del Anexo de “Rendicién de cuentas” el Anexo N°
1 de este contrato y demas antecedentes necesarios para la utilizacién del Sistema de
Rendicion Electronica de Cuentas también denominado SISREC, mediante el cual,
ingresaran las rendiciones de cuentas electrénicas y sus respaldos, antecedentes que

seran parte integrante del presente contrato. Sin embargo, de existir alguna diferencia entre



lo prescrito entre estos documentos, primara lo sefalado en los instructivos para la
utilizacién del SISREC.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones de
la Ley de Presupuestos del Sector Publico, a las instrucciones impartidas por la Contraloria
General de la Republica relativas a la rendicion de cuentas, y a lo dispuesto en el punto
“Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los recursos” de las

Bases de Licitacion que regularon el proceso.

En caso de que los recursos transferidos sean objetados en el proceso de revision de
cuentas, o bien, no hayan sido utilizados en el proyecto deberan restituirse segun lo
expresado en el Anexo de Rendicion de Cuentas de las bases de licitacion. El ejecutor
debera devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto ocurrira

siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revisibn de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los

fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razdn se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido
utilizados por el ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos

por la institucion.

SEPTIMO:  Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las
cuotas dispuesto en la clausula anterior, se deja constancia que el primer desembolso del
Proyecto sélo sera remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan cumplido las

siguientes condiciones:

a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resoluciéon que sancione el presente

contrato;



b) Que se encuentre constituidas la garantia de fiel cumplimiento, por un valor
monetario equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al
proyecto, destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por el

Servicio.

C) Que se encuentre constituida la Garantia del Anticipo, en los plazos establecidos
por el FOSIS.

d) Que presente Certificado de vigencia de la cuenta bancaria del ejecutor o

documentacion que respalde su tramitacion.

e) Que acredite la Inscripcién en el Registro de entidades receptoras de fondos
publicos establecido por el Ministerio de Hacienda.

f) Visacion de la solicitud de desembolso y aprobacion de las actividades y productos

ejecutados y comprometidos en virtud del desarrollo del proyecto.

Con todo, sera obligacion del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecucién del
Proyecto las garantias constituidas, renovandolas oportuna y periddicamente, cuando
corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia de fiel cumplimiento debera
mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 dias posteriores a la fecha de
término de la ejecucion del proyecto. El no cumplimiento de ello sera causal de
incumplimiento grave del contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia,

poner término anticipado al mismo.

En caso de que la(s) garantia(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una pdliza de
seguros, éste debera acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de la

prima.

La(s) garantia(s) de fiel cumplimiento s6lo podra(n) ser restituida(s) una vez que el FOSIS
declare el término del contrato, en tanto la(s) garantia(s) de anticipo sera(n) restituida(s)
una vez que el FOSIS haya efectuado la aprobacion y contabilizacion de los recursos

anticipados.



OCTAVO: Si el adjudicatario no diere fiel cumplimiento al contrato que se suscribe entre
las partes por causa no imputable al FOSIS, sin causa justificada, sera calificado
fundadamente por el Servicio, quien a su vez se reserva el derecho de aplicar las multas

establecidas en el punto “Multas” de las Bases de la presente Convocatoria.

NOVENO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier
aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados por el FOSIS
o el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberan ser resueltos de
comun acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una soluciéon conveniente, el
FOSIS se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner término
unilateralmente a este contrato. Ademas, en caso de existir incumplimiento de contrato o
uso indebido de los anticipos recibidos, el FOSIS procedera a aplicar las medidas

contempladas en las Bases de Licitacion o en la legislacién general aplicable.

DECIMO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no
reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto.
Asimismo, idéntica afectacion tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o

producidos con aquellos recursos.

UNDECIMO: EI FOSIS designara una contraparte institucional para efectuar el control de
ejecucion del Proyecto, la que tendra por misién analizar los aspectos cualitativos vy
cuantitativos de aquél, velando porque la ejecucion se ajuste a las Bases de Licitacion y al
presente contrato y, en tal sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperacién para que
dicha contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a lo dispuesto

en las Bases de Licitacion.

DUODECIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las

partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Concepcion.

DECIMOTERCERO: La personeria de don PATRICIO FIERRO GARCES, para actuar en
representacion del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, consta en
Resolucion Exenta RA N° 422/64/2024 de fecha 18 de enero de 2024, del Fondo de



Solidaridad e Inversion Social, y en la Resolucion Exenta N° 075 de 19 de enero de 2021,
del FOSIS.

La personeria de don RICARDO HERMOSILLA QUEZADA para suscribir este contrato en
representacion del Ejecutor del Proyecto, consta en Escritura Publica de Modificaciéon de
Sociedad de fecha 25 de febrero de 2003, Repertorio N° 263, suscrita ante el Notario

Suplente de Concepciéon don Jorge Ogalde Verdugo.

El presente instrumento se extiende y suscribe en tres ejemplares iguales, de la misma

fecha y tenor, quedando dos de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del ejecutor.

Patricio Firmado
digitalmente por c Firmado digitalmente
Fierro Patricio Fierro Garces : . porRICARDO HERMOSILLA
Fecha: 2024.06.14

QUEZADA

Garces 16:03:09 -04'00'
PATRICIO FIERRO GARCES RICARDO HERMOSILLA QUEZADA
DIRECTOR REGIONAL FOSIS REPRESENTANTE LEGAL

SOCIEDAD PROYECTOS Y
DESARROLLO SUR SPA

REGION DEL BIOBIO
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ANEXON?21

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

1 NORMAS GENERALES

a. El ejecutor del Proyecto estard obligado a utilizar los recursos aportados por el FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS", exclusivamente para el
financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el Anexo N22 “Proyecto” del
contrato.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido
aprobados por el FOSIS y no podra realizar cambios en los/as usuarios/as’, las metas,
metodologia de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados por
FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitacién.

c. El ejecutor del Proyecto sélo podra utilizar los fondos entregados por el FOSIS para el
financiamiento de los items indicados en las bases de licitacidn respectiva, no pudiendo
realizarse traspasos entre items, sin previa aprobacion escrita de aquel.

d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida
anticipacion, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida o
entorpezca la normal ejecucién del Proyecto. En el caso de que haya variacion en el equipo
gue ejecuta el proyecto adjudicado, se debera solicitar autorizacién por escrito al Servicio
dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de conformidad a lo
sefialado en las bases de licitacidn, a fin de que este evalle el impacto que esta situacion
provoca en la ejecucion total del proyecto. En caso de que a juicio del Servicio dicha
modificacion redunde en la calidad, eficiencia y resultado de la intervencién, FOSIS podra
poner término anticipado al contrato. La misma sancién se materializard cuando
fehacientemente se compruebe que ha habido cambios en el equipo ejecutor que no han
sido informados al Servicio en la forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

e. Elejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se produzca
en la persona de sus representantes legales o modificaciones que introduzca a sus
Estatutos.

f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicardn
supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacion y
Proyecto aprobado.

1 Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios
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3

INFORME FINAL

El ejecutor del Proyecto debera elaborar, al término de la ejecucion de las actividades con
usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho informe
debera ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificacion de actividades.

El informe serd breve y debera incluir a lo menos:

Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo como
parametro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberdn ser detallados en
el informe, relacionandolos con los aportes comprometidos en el proyecto. Asimismo,
deberd indicar si existen otros aportes realizados durante la ejecucién del proyecto. Esta
informacién se entregara en la forma en que le sea requerida por el FOSIS.

En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podrd establecer, de
comun acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucién del
proyecto.

El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algin
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este ultimo se obliga a
tener disponible y sistematizada la informacion adicional que disponga y a cumplir
cabalmente lo solicitado.

El FOSIS estd expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios fines.

AUDITORIA

Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS estd facultado para realizar auditorias,
gue permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacién de los recursos aportados
por el Servicio, asi como el cumplimiento del contrato suscrito con el FOSIS.

El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del auditor,
facultandole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable o de otro tipo,
necesaria para la ejecucidn de la auditoria, incluso sus cuentas corrientes bancarias y de
ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

Lo sefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la
Contraloria General de la Republica.
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SUPERVISION DEL PROYECTO

En cada Proyecto el FOSIS designard una persona encargada de supervisar el proceso de
Ejecucidon del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del ejecutor, en
relacién con la correcta y fiel ejecucién de las actividades establecidas y las modificaciones
autorizadas, de una adecuada utilizacion de los fondos, respecto del avance del Proyecto
y de los productos y resultados que se vayan obteniendo en la perspectiva de asegurar
que guarden relacidn con los objetivos del Proyecto.

El ejecutor debera prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona encargada de
la supervision, quien estara facultado para solicitar toda la informacién que estime
pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los antecedentes que
sean necesarios relativos a la marcha del mismo y la inversién de los fondos. En ese sentido
el ejecutor se obliga a cooperar con esta funcion y en especial en la realizacién de las
siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacién en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste el plan
de actividades en relacion con calendario de actividades, hitos de control y etapas de
ejecucién del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccién al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la ejecucién
del mismo, las que se realizardn de acuerdo con el calendario que se estipule en las
reuniones de coordinacion. En todo caso el encargado de la supervisidon estara
facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente, segin corresponda al
Proyecto que esta supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacién actualizada sobre la ejecucién del proyecto,
debiendo acceder a los requerimientos de informacién del supervisor designado
incluyendo los registros y la documentacion referente al proyecto en sus aspectos
programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con una
cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacidn respectiva, para los
fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podrd requerir la informacion
gue estime pertinente para conocer el movimiento de ella. Ademas, deberd establecer e
implementar un sistema contable que permita diferenciar los recursos aportados al
proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al proyecto, diferencidandolos de los otros
recursos disponibles del Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, sera
necesario durante la ejecucién del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia del o
los convenios correspondientes o que se acompaiie, a lo menos, un certificado emitido
por el representante legal de la institucién o las instituciones de que se trate, donde
gueden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto adquiridas por
su representada.



c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de rendicién
de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al primer pago sélo
serdn realizados en conformidad a lo establecido en bases de licitacion y en el Anexo de
Rendicion de cuentas vigente.

6 MULTAS

En los casos en que se consideren multas, segln lo preceptuado en las bases de licitacién y el
ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no correspondan al
FOSIS y sin justificacion por parte del ejecutor, se dictard una Resolucidn fundada por el Servicio,
gue aplique la(s) multa(s) correspondientes.

7 TERMINO DEL PROYECTO

7.1 Término Normal

El ejecutor deberd comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisidon del proyecto,
una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y deberd preparar
el Informe Final de la ejecucidn del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el numeral segundo
de este Anexo.

El FOSIS efectuard las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la etapa
de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa y la rendicién de cuentas de los fondos aportados por FOSIS, se
procederd a dar conformidad institucional por medio de resolucién de “Término de Contrato” y se

restituiran al ejecutor las garantias correspondientes.

7.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podra poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las siguientes
causales:

e El ejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacién.
e Elejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las hubiera
En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma unilateral o

de comun acuerdo, sera aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS esta autorizado para hacer efectivas las multas y
garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y administrativas
pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten al ejecutor para
recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.



7.3 Término anticipado de comun acuerdo

El FOSIS podra, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del Proyecto y
siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner término anticipado
al Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su ejecucion,
una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los
técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacion, facilitando el acceso a los
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacion seran de cargo del FOSIS.

9  DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucién N230 del 2015 de
la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria General de la
Republica, toda persona o institucién que reciba recursos publicos o transferencias tiene la
obligacion de acreditar la percepciéon de dichos recursos y su correcta inversién o aplicacién en la
forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros apropiados con toda la documentacién
necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de Rendicién
de Cuentas de las bases de licitacion y en el contrato suscrito por las partes.

Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolucion N° 1858 de 2023, de la Contraloria
General de la Republica, la rendicién de cuentas a través del SISREC sera obligatoria para los
ejecutores.

10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O DESVIO
DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicién de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma legal
y a lo expresado en el Anexo de Rendicidon de Cuentas de las bases de licitacion, el ejecutor debera
devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacidn. Esto ocurrird siempre, sea
que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revisidon de las rendiciones de cuenta presentadas
por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados han
sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.



En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el mismo,
los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados por el
ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la institucién.

11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que le
han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacion
tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN
CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no reembolsables
estardn afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacion se encuentran los
componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados al proyecto (por
ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o vigencia
del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no estan utilizando los bienes
gue se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron adquiridos, aquel tendrd la
obligacion de reportar inmediatamente dicha situacidon al FOSIS, para que tome las
medidas pertinentes previa revision de los antecedentes.

FOSIS estd facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la
persona natural o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante comunicacién
oficial.

En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organizacidn beneficiaria no ha
hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planted en el
proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin de
redestinarlos, segun la naturaleza del proyecto.

13 DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA EL PROYECTO

a.

El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del recurso humano contratado para
la ejecucion del Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y
tributaria.

El FOSIS tendra la obligacién de velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente
y estara facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de incumplimiento por
parte del Ejecutor.



c. El recurso humano contratado para la ejecucidn del Proyecto no tiene ni tendrd ninguna
relacién laboral ni de dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente, con el ejecutor
del Proyecto.

14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusién del Proyecto en concordancia
con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacién y, en lo no previsto por éstas, de
acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.
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Codigo de Licitacion a la que postula

PRESENTACION DE PROPUESTA

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024
1. Ficha Resumen Propuesta

1.1 Identificacion propuesta y proponente

541505

Nombre de Licitacion a la que postula

Quinta Licitacidn Emprendamos Semilla SSYO Provincia Arauco Primera Convocatoria 2024.

Nombre completo de la propuesta

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA SSYO, TERRITORIO ARAUCO 3

Nombre o Razdn Social

Proyectos y Desarrollo Sur SPA

Propanente RUT del proponente 77442150-5
Direccién Caupolican 567 of 702 Concepcion
E-mail pydsur@pydsur.cl | Teléfono 413602064
Nombre Completo Ricardo Hermosilla Quezada
Representante |RUT representante legal 6591446-8
Legal Direccidn Caupolican 567 of 702 Concepcion
E-mail pydsur@pydsur.cl |Te|éfono 413602064
Nombre Completo ELENA PEREZ MERCADO
Coordinador del |Cargo COORDINADORA
Proyecto Teléfono (fijo y celular) 999928215
E-mail elenapmercado@gmail.com
Region BIO BIO
Nombre del territorio ARAUCO 3
Unidad territorial |Localidad o comuna/s LEBU LOS ALAMOS
a la que postula:
Monto Total a Financiar S 108.000.000

N° de beneficiarios directos

El monto a financiar es igual al Monto total solicitado a FOSIS

1.2 Datos de la propuesta

N° meses de duracién de la ejecucion del

1.3 Resumend

proyecto

el presupuesto (informacion obtenida automaticamente desde la hoja "Presupuesto")

S Monto total solicitado a FOSIS 108.000.000
CATEGORIA DE INVERSION DIRECTA 86.400.000
CATEGORIA GASTOS DE ADMINISTRACION 12.960.000
CATEGORIA GASTOS DE SOSTENIMIENTO 8.640.000

ESTADO Postulacion

Todos los montos ingresados

Es fundamental completar todos los campos de esta pestaia. En caso de presentar la propuesta presencialmente, esta hoja se debe imprimir y adherir como

portada en el sobre de presentacion
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

2. Propuesta

2.1 Objetivo General y Objetivos Especificos

La propuesta presentada en este formulario considera el cumplimiento de los siguientes objetivos establecidos en las bases

3.1 Objetivo general

El objetivo del programa Emprendamos Semilla es que las personas desocupadas (cesantes y/o que buscan trabajo por primera vez), mejoren sus condiciones de vida, interviniendo especificamente en la
dimensidn econdmica de la pobreza, a través del desarrollo y uso de sus capacidades personales.

Personas, desocupados/as (cesantes, buscando trabajo por primera vez) o con una ocupacion precaria desarrollen un microemprendimiento o trabajo por cuenta propia, y generen con este, ingresos auténomos
superiores o iguales a los declarados al inicio de su participaciéon en este programa.En relacion a lo anterior se espera que al menos el 88% de los usuarios del programa generen y/ o aumenten sus ingresos en un
5% de lo declarado al inicio del proyecto.En términos generales se espera, a través de la implementacidon del programa, desarrollar competencias emprendedoras y de negocios enfocado en la busqueda de

oportunidades de negocio y el desarrollo de una solucién (producto/servicio) que aumente la probabilidad de calce con el mercado (clientes), incluyendo aspectos comunicacionales, de marketing digital y redes.

Los Objetivos Especificos, corresponden a los definidos las Bases Técnicas de licitacion. Al aceptar las Bases de esta licitacion esta aceptando los objetivos declarados.

2.2 Etapas/Sub etapas/Fases, productos y actividades principales. Describa los productos (bienes o servicios) en relacién a lo requerido en las bases de licitacion y a lo definido en la guia metodolégica. En caso de

talleres, asistencias, asesorias o acompafamiento, indique N° de horas o N° de sesiones. (VER en Bases Administrativas : Plazo de inicio y periodo de ejecucion del proyecto y en Bases Técnicas: Etapas)

Nombre(s) de la(s) etapa(s)
o sub etapas

Nombre de la actividad(es) (mdximo 2 lineas

Nombre y breve descripcion del(los)

Fecha estimada de inicio de
la etapa/subetapa/fase

Fecha estimada de término
de la etapa/subetapa/fase

o fases c/u) producto(s) (ejemplo: Mes 1) (ejemplo:Mes 3)
< . . . ., ., o, Induccion a equipo ejecutor realizada.
SELECCION/IDENTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO |Contacto inicial. Reunidn de Induccién/capacitacion . ..
. . Listado de participantes mes 1 mes 1
DEL PROYECTO Equipo Ejecutor. .
entregado al ejecutor.
Contacto telefdnico o visita en terreno para verificacion Instrumento de diagndstico aplicado.
. . a d fil, aplicacion de inst to de Verificacio Ingreso de su informacién al sistema
SELECCION/IDENTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO |°¢ Pe™! aplicacion de instrumento de Verificacion y 2 - o
DEL PROYECTO Diagndstico u otro definido para el mismo fin por FOSIS e informatico definido por FOSIS. mes 1 mes 1
ingreso de informacion a Nomina final de participantes
sistemas informaticos correspondientes. del proyecto definidas.
. . . o . : Reunidn Replica Metodologia Redisefio
SELECCION/IDENTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO |Reunidn Ejecutor de Replica Metodologia Talleres y . - .
i Ejecutor. Propuesta metodoldgica Cuidado mes 1 mes 1
DEL PROYECTO Asesorias. . . .
Infantil revisada y validada.
LRI DR TICHEIEH DI L PORLAC I SRIEING Calendario de Talleres de formacion Calendario de Talleres mes 1 mes 1
DEL PROYECTO
. i Asesoria diagnoéstico de IP y analisis del entorno
FORMACION Asesoria 1 . mes 2 mes 7
realizadas.
Sesiones de los talleres de formaciony
elaboracién del Plan de Financiamiento
.. ., realizadas.
. Desarrollo de los talleres de formacidn y Elaboracion . . -
FORMACION . . Entrega de Kit de materiales a participantes. mes 2 mes 7
del Plan de Financiamiento. . L -
Plan de Financiamiento por participante,
elaborado.
Activi C I tari A |
. ¢ |V|qad<.e? om.p emen arla.s e LpeEa e Actividades realizadas segun lo planificado.
FORMACION Capacitacion Cuidado Infantil mes 2 mes 7
Primera Sesidn de Asesoria y Acompafamiento. Se
ACOMPANAMIENTO realiza un dlagrrostlco delPy tse analiza el entorno. Sesion de Asesoria y Acompainamiento realizadas mes 2 mes 7
*Esta 1° asesoria se debe realizar en la Etapa de
Formacion correspondiente a la actividad 1.
Segunda Sesién de Asesoria y Acompafamiento.
ACOMPANAMIENTO Se trabaja en o?ortunldades onrtalezas. Sesion de Asesoria y Acompainamiento realizadas mes 2 mes 7
*Esta 2° asesoria se debe realizar en la Etapa de
Formacién al término del Taller 1.
Tercera Sesion de Asesoria y Acompafiamiento.
Se trabaja en la Ultima iteracidn del calce y se asesora en
ACOMPANAMIENTO el plan de financiamiento. Sesion de Asesoria y Acompafnamiento realizadas mes 2 mes 7
*Esta 3° asesoria se debe realizar en la Etapa de
Formacion al término del Taller 2.
Cuarta Sesion de Asesoria y Acompafiamiento.
Se monitorea el desempefio en la utilizacién de canales
ACOMPANAMIENTO de venta. Sesion de Asesoria y Acompainamiento realizadas mes 2 mes 7
*Esta 4° asesoria se debe realizar en la Etapa de
Formacién al término del Taller 3.
Quinta Sesion de Asesoria y Acompaifiamiento Se
levantan aprendizajes y se hace evaluacion de avance en
ACOMPANAMIENTO los objetivos personales identificados en la Asesoria 1. Sesion de Asesoria y Acompafiamiento realizadas mes 2 mes 7

*Esta 5° asesoria se debe realizar en la Etapa de
Formacion al término del Taller 4.
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Reunidn de cierre etapas de formacion,

Etapas evaluadas y completada

ACOMPANAMIENTO L. . la recepcién de los correspondientes mes 2 mes 7
acompafnamiento y compra (FOSIS ejecutor) o
verificadores de cada una de ellas.
Actividad n°1 Revision y Registro en planilla Fondo
ACOMPANAMIENTO/ FONDO COMPLEMENTARIO preparacion de informacién Fondo Complementario mes 2 mes 7
Complementario.
Actividad n°2 Reunidn sancién .
. . Planilla Fondo
ACOMPANAMIENTO/ FONDO COMPLEMENTARIO fondo complementario . . mes 2 mes 7
Complementario sancionada
. Actividad n°3 Taller Plan de Plan de inversidn elaborado
ACOMPANAMIENTO/ FONDO COMPLEMENTARIO ., . mes 2 mes 7
Inversion Fondo Complementario
Actividad n° 4 Revisidn y
ACOMPANAMIENTO/ FONDO COMPLEMENTARIO validacion de Plan de Inversion Plan de inversién validado mes 2 mes 7
. Actividad n°® 5 Financiamiento . o .
ACOMPANAMIENTO/ FONDO COMPLEMENTARIO L, Plan de inversion financiado mes 2 mes 7
Plan de Inversién
Planes de financiamiento realizados por cada
FINANCIAMIENTO . . L .. . .
Consolidado plan de financiamiento. participante, para implementar negocios, mes 5 mes 5
validados.
items definidos en el plan de financiamiento
FINANCIAMIENTO L, . . . . .,
Adquisicidn de bienes, activos o productos. adquiridos. (implementacion del Plan mes 5 mes 5
de financiamiento)
ITISTIUTTIETILO e Lifed Imtermmedid (L) U Otro
Aplicaciéon de instrumento Linea Intermedia (LI) u otro definido para el mismo fin por FOSIS aplicado.
fini | mi fi | FOSIS.
EINANCIAMIENTO definido para el mismo fin por el FOSIS . 5 _
3k 3k 3k 3k 3k 3k sk 3k 3k 5k 3k ok sk 3k sk sk 3k sk 3k 3k 3k 3k 3k sk 3k 3k 5k 3k 5k 5k 3k sk %k >k sk 3k ok 3k 3k >k 3k %k ok %k k ok k k |ngre50 de su |nf0rmac|0n a| sistema mes 5 mes 5
2 informatico definido por FOSIS.
Reunio’n reViSién Cierre de etapa. 3k 3k 3k 3k sk sk 3k sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk 3k 3k >k sk 3k 3k >k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k %k
Planeos de financiamionta financiadas
IMISTIUTNETILO de LINnca de Sallda (LS) dPlicddo U
Aplicacion de instrumento Linea de Salida (LS) u otro otro definido para el mismo fin por FOSIS.
definido para el mismo fin por FOSIS.
3k 3k 3k 3k 3k sk 3k sk sk sk 3k sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk 3k >k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k %k |I’lgreSO de su informacién al SiStema
CIERRE . . . . Y. . mes 8 mes 8
** Ceremonia de cierre con personas usuarias. (se informatico definido por FOSIS.
podra solicitar como hito comunicacional finalizando KKK AR A KKK Kk Rk R kR X
etapa de Financiamiento) Actividad de cierre realizada con participacion
HQ IQC nerconac IICIIQY‘iQC v/ ntroe actnrec Ao cp
Entrega de rendicidn final.
ENTREGA DE VERIFICADORES FINALES. (TR 3, BT CRVE IS BICHilTE| O [eIr (R Informacion ingresada a sistemas informaticos mes 8 mes 8

del ejecutor al FOSIS.

de manera adecuada.




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

3. Infraestructura y equipamiento

3.1. Infraestructura para el desarrollo de las actividades

e Tipo / Descripcion / Aforo Destino / Uso Direccién / Comuna
Sede PYd Sur, con 60 mts2 y 3 oficinas equipadas y amobladas, | Reunion con Fosis, Rendiciones, compras, . .
1 N i . Sl v . . . .p Caupolican 567 of 702 Concepcion
bafios hombres y mujeres . Arrendada Trabajo de Gabinete y administrativo
Salon con capacidad en promedio para 50 personas, . . Se arrendara en Calle 18 de
. o . . . talleres , plan de negocios, , reunion . )
2 equipados, bafios hombre , mujeres y discapacitados. rupales. seguimiento v cierre Septiembre 411, Parroquia San
Arrendada grupales, scg ¥ Juan Maria, Los Alamos
Salon con capacidad en promedio para 50 personas, . . Se arrendara en Calle Freire 363,
. o . . . talleres, plan de negocios, , reunion .
3 equipados, bafios hombre , mujeres y discapacitados. L . Club Deportivo Cultural Obrero,
grupales, seguimiento y cierre
Arrendada Lebu
4
5

3.2. Equipamiento e insumos (otros materiales de apoyo)

e Tipo de equipo/herramienta/ insumo/otro :er:i:/::betapa/ Fase Breve descripcion (n°,marca,tipo, otros)
4 pc con impresoras laser a color y blanco y negro, Scanner, 20 Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
1 notebooks, equipo de amplificacion Todas SNU, seguimiento, Rendiciones. equipos moviles para
Telefono, Internet, Celular, Camara fotografica digital, y de Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
2 Video, Data Show, telon Todas SNU, seguimiento, Rendiciones. Seguimiento, y
cada profesional contara con 1 notebook, mas banda ancha de Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
E internet, impresora y convenio de fotocopias Todas SNU, seguimiento, Rendiciones, capacitaciones
cada profesional contara con un smartphone para Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
& comunicaciones de videollamadas Todas SNU, seguimiento, Rendiciones, capacitaciones
Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
g Sistema gps para ubicacién de domicilios de usuarios Todas SNU, seguimiento, Rendiciones, capacitaciones
Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
2 Fotocopiadora ( en convenio con el proveedor) Todas SNU, seguimiento, Rendiciones
APP ( whatsapp, telegram, zoom, meeet) con licencias para Trabajo en gabinete, informes, contacto con usuarios,
E videollamadas de mas 1 hora Todas SNU, seguimiento, Rendiciones, capacitaciones




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

4.1 EQUIPO DE TRABAJO

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

Especifique la sumatoria de horas que trabajara durante el mes

Emprendimiento y Tecnologias
Coordinador/a Coordinador/a 11159111-3 Rut vélido ELENA PEREZ MERCADO TECNICO EN AUDITORIA para la Ensefianzas virtual ultimos | elenapmercado@gmail.com 999928215 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 $980.000 $ 7.840.000
5 afos
. ) Canvas, Evaluacion de Proyect _ 1 al 7 $820.000;
Monitor/a Monitor/a 15201370-1 Rut valido SARA HUENTELAO NANCUVIL INGENIERO EN ADMINISTRACION |21 va® Fvaiuacion de Froyectos y |- o - huentelao@gmail.com 982035843 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 187,50 | Mes L8l 75820000 $ 6.150.000
Genero en los ultimos 5 afios mes 8 $410.000
. G c los ultimos 5 1 al 7 $820.000;
Monitor/a Monitor/a 13150109-9 Rut valido MIREYA SOTOMAYOR VERA TRABAJADORA SOCIAL ey am’:;;s" 0s uitimos angelmayal@gmail.com 978127135 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 187,50 mer:esas : 4$10 000 $ 6.150.000
. . . . o . . mes 1 al 7 $820.000;
Monitor/a Monitor/a 169309086 Rut valido PATRICIO RAMIREZ CALBUN INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL Ultimos 5 afios CANVAS. pramirezcalbun@gmail.com 964547094 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 187,50 | ™% c410.000 $ 6.150.000
Apoyo Administrativo Apoyo Administrativo 12352705-4 Rut valido CECILIA RIQUELME ILLANES CONTADORA INGENIERIA DE LA CAPACITACION dons cl 971085730 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 $890.000 $7.120.000
- L ) . profesora.lorenam@gmail.co
Facilitador/a Todos los Talleres 12525500-0 Rut valido LORENA MOLINA SABA INGENIERO COMERCIAL Ultimos 5 afios CANVAS. - 976757322 6,00 8,00 40,00 40,00 8,00 8,00 6,00 16,57 $10.000 $ 1.160.000
Relator/a Taller de Generro - 8,00 8,00 $ 10.000 $ 80.000
Cuidado Infantil Cuidado infantil - 6,00 8,00 48,00 36,00 4,00 4,00 6,00 4,00 14,50 $10.000 $ 1.160.000
Coordinad -
Apoyo - ===
EDcargado Profesional Ases, ) .
rendicion es |V|0nlt0r TecnICOS
I
Taller Plan B -
de negocio
| - —
Educadora
de Parvulos
[
I\/!Lonito - Acomg $ 35.810.000
r monito anami
Total Honorarios
Profesional en el
Proyecto

4.2 ORGANIZACION/ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Coordinador: Es la contraparte del Fosis para la ejecucion, se preocupa de cumplir los plazos de ejecucion de la propuesta, desarrolla e implementa las actividades definidas para este proyecto. Da atencidn a los usuarios en sus diferentes tipos de dudas, entre muchas otras actividades de coordinacidn. Participa de los talleres de capacitacion, supervigilando el cumplimiento de todas actividades y productos, ademas apoyando a los relatores en lo que requieran
monitor o asesores: Tiene contacto directo con los usuarios(as) del proyecto, levanta informacion, aplica fichas, sube informcion al sistema informatico, apoya al coordinador en terreno y trabaja en el financiamiento de los bienes de los proyectos
apoyo administrativo se encarga de todo el trabajo administrativo y papeleria, ademas de preparar la rendicion de cuentas al Fosis. Apoya al coordinador en la entrega de carpetas a supervisor, atiende dudas generales de usuarios, dispone de horario definido para atender las diferentes dudas de los usuarios
Cuidado infantil : Cuida y entretiene a los nifios, ensefiandole diferentes tecnicas de aprendizajes y apoyos didactivos. Registra asistencia de niflos y coopera en la alimentacién de ellos.
Reuniones de Coordinacion: Todas las semanas el equipo encabezado por el coordinador se reuniran para programar las actividades del proyecto, y entregar al supervisor Fosis un resumen de lo planificado y consensuar los productos a lograr. Al final de cada etapa del proyecto, el equipo se reune para definir informacion para el informe parcial de la etapa.

Capacitacion :Las capacitaciones se realizaran por el equipo propuesto, en base a lo definido en las bases, mas siempre se contara con un monitor extra a parte de los relatores para apoyar las actividades, ademas de la organizacién general del coordinador, quien participa de todos los taller para ordenar la planificacion.
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

5.1 Experiencia de trabajo del proponente relacionadas con los temas de la convocatoria (con FOSIS u otras Instituciones)

Yes 08-541101-00030-23.
e BIO BIO EMPRENDIMIENTO  |SSYOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 95.700.000 2023

Yes 08-541105-00080-23
BIO BIO EMPRENDIMIENTO  |SSYOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 73.950.000 2023

Yes 08-541105-00083-23
BIO BIO EMPRENDIMIENTO  |SSYOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 69.600.000 2023
Yes 08.591102.00029-22 BIO BIO EMPRENDIMIENTO  |SSYOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 98.160.000 2022
Yes 08.591102.00030-22 BIO BIO EMPRENDIMIENTO  |SSYOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 65.440.000 2022

5.2 Experiencia de trabajo del proponente relacionadas con la poblacién objetivo (con FOSIS u otras Instituciones)

BIO BIO
Yes 08.591102.00030-22 SSyOS YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 65.440.000 2022
Yes 08-541101-00030-23. BIO BIO
SSy0S YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 95.700.000 2023
Yes 08-541105-00083-23
BIO BIO
SSy0S YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 69.600.000 2023
BIO BIO
Yes 08.591102.00029-22 SSy0S YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 98.160.000 2022

5.3 Experiencia de trabajo del proponente relacionadas con el territorio (con FOSIS u otras Instituciones)

Yes 08-541101-00030-23. BIO BIO
CONCEPCION EMPRENDIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 95.700.000 2023
Yes 08-541105-00080-23
BIO BIO
CONCEPCION EMPRENDIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 73.950.000 2023
Yes 08-541105-00083-23
BIO BIO
CONCEPCION EMPRENDIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 69.600.000 2023
BIO BIO
Yes 08.591102.00029-22 CONCEPCION EMPRENDIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 98.160.000 2022
BIO BIO
Yes 08.591102.00030-22 CONCEPCION EMPRENDIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSYO 65.440.000 2022




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

6. Presupuesto

6.1 Presupuesto (verifique las exigencias de bases de licitacidon en cuanto a % (porcentaje))

S Monto total solicitado a FOSIS S Inversidn directa S Gastos de administracion S Gastos de sostenimiento
S 108.000.000 | S 86.400.000 | S 12.960.000 8.640.000
CATEGORIA DE INVERSION DIRECTA S 86.400.000
Recursos de Inversion $ 55.200.000
Recursos Humanos Profesionales y Técnico $ 27.530.000
Subsidios a los Usuarios $ 1.800.000
Materiales de Trabajo de los usuarios $ 600.000
Cuidado Infantil $1.270.000
CATEGORIA DE GASTOS ASOCIADOS DE ADMINISTRACION S 12.960.000
Recursos Humanos de Soporte al Proyecto $7.120.000
Infraestuctura $ 700.000
Transporte S 1.600.000
Material Consumible $ 200.000
Comunicacion y Difusion S 3.240.000
Otros de Administracién S 100.000
CATEGORIA GASTOS DE SOSTENIMIENTO S 8.640.000
Gastos de Sostenimiento S 8.640.000
VERIFICADOR DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
SOLICITADO POR BASES DE LICITACION PRESENTADO POR PROPONENTE
% MINIMO % MAXIMO % VERIFICACION
GASTOS DE INVERSION DIRECTA 80% 90% 80,000% OK
GASTOS DE ADMINISTRACION 2% 12% 12,000% OK
GASTOS DE SOSTENIMIENTO 8% 8,000% OK
iTEM DE COMUNICACION Y DIFUSION 3% 3,000% OK




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA -EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

7. Metodologia

La metodologia corresponde a la definida en las bases. Al aceptar las Bases de esta licitacion, esta aceptando las Orientaciones Metodolégicas declaradas.

7.1 Metodologia General: Tomando en cuenta lo establecido en los aspectos técnicos de las Bases y Guia Metodoldgica, describa la metodologia establecida por etapa y/o sub etapa/fase. Luego, describa

metodologicamente modalidad presencial y modalidad remota de su propuesta.

Etapa/Sub -etapa/Fase
(seglin programa)

Descripcién metodoldgica presencial

Descripcion metodolégica modalidad remota

Remota

SELECCION/IDENTIFICACION DE
LA POBLACION OBJETIVO DEL
PROYECTO

Presencial
En esta etapa se toma contacto inicial con Fosis a través de una reunion de inicio y se reciben los
listados de las personas posibles postulantes al proyecto. Luego corresponde como ejecutores
realizar una visita o contacto telefénico a cada postulante para verificacion de perfil y aplicar una
ficha de diagndstico (dado por Fosis) que permita recoger informacion acerca de los o las
postulantes. Esta visita o llamado permite un primer contacto con él o la posible usuario(a), donde
el profesional a cargo podra aclarar diversas inquietudes al o la postulante, particularmente
respecto de las condiciones que permitiran favorecer la participacion de mujeres en el proyecto en
acciones de capacitacion o reuniones, dado que se contara con cuidado infantil, del mismo modo
si se trata de personas pertenecientes al alguna etnia se enfatizara la importancia que su
participacion sera en igualdad de condiciones y reconociendo el valor de su origen, si fuera el caso
de personas con discapacidad, aunque el proyecto no contempla financiamiento especial para
estos casos, se indicara al o la postulante que se velara porque su emprendimiento pueda contar
con las facilidades que sean factibles de otorgar. Seguidamente se realiza una reunién replica con
la metodologia redisefio. Como ejecutores corresponde ingresar los datos de los/las postulantes al
sistema SNU para que se pueda ejecutar el proceso de seleccidn, la etapa sigue con el Envio de
una calendarizacion de Talleres de capacitacion en Formato a Fosis y con la comunicacién de
resultados a los/las usuario/as . Al ser esta etapa de mayor énfasis administrativo, las metodologia
considera especialmente lograr un buen primer contacto con el o la postulante dejandole
motivado para las siguientes etapas, o bien, en caso de no ser seleccionado(a) incentivandole a
que siga postulando en otros programas. Los productos a alcanzar en esta etapa son:
"Induccién a equipo ejecutor realizada. Listado de participantes entregado al ejecutor.
"Instrumento de diagndstico aplicado. Ingreso de su informacién al sistema informatico definido
por FOSIS. Nomina final de participantes del proyecto definidas. "Reunidn Replica Metodologia
Redisefio Ejecutor. Propuesta metodoldgica Cuidado Infantil revisada y validada. Calendario de
Talleres
Duracién Etapa: 1 mes

En esta etapa se toma contacto inicial con Fosis a través de una reunién de inicio y se reciben los
listados de las personas posibles postulantes al proyecto. En el Momento de ejecucion del
proyecto, se vera si estas actividades se puedan hacer por videollamada o presencial o incluso por
correo electronico si fuera posible. Luego corresponde como ejecutores realizar una visita o
llamada a cada postulante para verificacion de perfil y aplicar una ficha de diagnéstico (dado por
Fosis) que permita recoger informacion acerca de los o las postulantes. Esta visita permite un
primer contacto con el o la posible usuario(a), donde el profesional a cargo explicara al usuario(a)
las caracteristicas de este programa. También podra aclarar diversas inquietudes al o la
postulante, particularmente respecto de las condiciones que permitiran favorecer la participacion
de mujeres en el proyecto en acciones de capacitacion o reuniones, dado que se contara con
cuidado infantil, del mismo modo si se trata de personas pertenecientes al alguna etnia se
enfatizara la importancia que su participacion sera en igualdad de condiciones y reconociendo el
valor de su origen, si fuera el caso de personas con discapacidad, aunque el proyecto no
contempla financiamiento especial para estos casos, se indicara al o la postulante que se velara
porque su emprendimiento pueda contar con las facilidades que sean factibles de otorgar.
También se conocera la opcion de la persona de aceptacion o rechazo al proyecto. En este caso de
trabajar de manera remota, esta actividad se puede realizar por video conferencia, video llamada,
llamada telefénica o similar, dejando constancia en los instrumentos acordados con Fosis. Aqui se
debe optimizar la mejor via de contacto con el usuario(a) de modo de mantener una relacion
sustentable con el usuario. Se realizara por lo tanto un levantamiento de la disponibilidad de
conectividad de los usuarios, ya sean las formas, los medios, tiempos y horarios disponibles,
acceso a internet entre otros. Si alglin usuario no puede conectarse directamente lo puede hacer
con la ayuda de algun familiar con el apoyo de lectoescritura, manejo de tecnologia y otras. De
todas formas, desde el inicio se solicitara al usuario un nimero de teléfono y correo adicional al de
él/ella, en lo posible de un familiar cercano de modo de asegurar la comunicacidn. Se realiza
también una reunion replica con la metodologia redisefio. Como ejecutores corresponde ingresar
los datos de los/las postulantes al sistema SNU para que se pueda ejecutar el proceso de seleccidn
(linea base), la etapa sigue con el Envio de una calendarizacion de Talleres de capacitacion en
Formato a Fosis y con la comunicacion de resultados a los/las usuario/as. En el Momento de
eiecucidn del nrovecta se vera si estas arﬁvidﬂgﬁqﬁoct% nuedan hacer nor videollamada o incluso nor

FORMACION

Presencial

Esta etapa se traslapa con la etapa de acompafiamiento y financiamiento, y en esta fase Se
realizaran 28 hrs de capacitacion dividas en grandes talleres ( A MODO DE PROPUESTA) (1) T1 -
Iniciativa e Innovacién (10 hrs) (2) Plan de financiamiento ( 2 hrs) (3) Canales Comerciales (10 hrs)
(4) Cierre y Redes de apoyo (2 hrs) (5) Sesiones complementarias (2 hrs) (6) Relatoria Genero (2)
todos segln los contenidos descritos en las bases y en la guia, con grupos que alcancen maximo 30
personas y realizandose 4 grupos. En total se consideran 124 hrs para el relator ( considerando
genero), ya que se considera preparacion de material de trabajo y Capacitacion redisefio. Todo
esto puede ser presencial o hibrido dependiendo de las instrucciones de Fosis al respecto. En todas

estas actividades se considera una metodologia que sea dindmica, facilite la comprensién de
los(as) participantes, usando un lenguaje simple y sencillo. En las sesiones, aparte de la persona
gue actua como relator(a), se contara con el apoyo de monitores que faciliten la participacion y

comprension de los temas, y especialmente la formulacion del plan de negocios por el o la

usuario(a). Se aplicara tanto la metodologia CEFE y PREPARADO, con las cuales cuentan con

certificacidn lo(as) profesionales. Las sesiones comenzaran cada dia con la nivelacion de
expectativas, posteriormente se realizara un ejercicio vitalizador, que rompa el hielo del inicio,
donde todos los usuarios puedan participar y existan integracion de grupo. A continuacidn, se
trabajard con dindmicas participativas, grupales e individuales. Luego viene un coffee y posterior
nuevamente entrar con otro vitalizador, y asi seguir con la actividad. Finalmente, el grupo se reine
y evalta diariamente la capacitacidn, contrastandola con sus expectativas expresadas al inicio. En
todo el proceso se hace un énfasis en el criterio inclusivo, ya sea de personas con origen en una
etnia, o discapacitados y con enfoque de género, el que cuenta al inicio con un taller especifico.
Siempre en las actividades de capacitacion estaran apoyando los monitores al relator que dicte el
taller, uno se encargara de aquellas personas con problemas de lectoescritura y otras estara con
un grupo con mayor escolaridad, lo que permitira desarrollar actividades de manera mas eficiente.
Todas las actividades de formacién contaran con apoyo de cuidado infantil, donde se entregara
este servicio segun los requerimientos de Fosis para el efecto.
De forma interna, el equipo de PyD Sur se reline semanalmente para ir planificando el proceso de
compras, de acuerdo a los requerimientos de cada usuario y las cotizaciones que se van
adjuntando al plan de negocios.

Esta etapa se traslapa con la eta de acompafnamiento y financiamiento, y en esta se ejecutaran
Talleres realizado via MEET o ZOOM. Posteriormente Se realizaran 28 hrs de capacitacion dividas
en grandes talleres ( A MODO DE PROPUESTA) (1) T1 - Iniciativa e Innovacion (10 hrs) (2) Plan de

financiamiento ( 2 hrs) (3) Canales Comerciales (10 hrs) (4) Cierre y Redes de apoyo (2 hrs) (5)
Sesiones complementarias (2 hrs) 6) Relatoria Genero (2 hrs) todos segun los contenidos descritos
en las bases y en la guia, con grupos que alcancen maximo 30 personas y realizandose 4 grupos. En

total se consideran 124 hrs para el relator ( considerando genero), ya que se considera
preparacion de material de trabajo y Capacitacion redisefio..

El proceso de capacitacion sera apoyado con una presentacidn que se entregara de forma remota
o presencial, para el primer caso esta presentacion sera enviada via mail y/o whatsapp, de modo
que los/as participantes tengan acceso permanente a los contenidos y actividades de la
capacitacion, en el caso presencial la presentacion junto con utilizarla en la sesion se enviara
complementariamente al mail o whatssapp del usuario. En caso que la modalidad de capacitacion
sea remota, se verificaran las opciones de contacto con que cuentan los usuarios y en base a ello,

se definira una estrategia para el desarrollo del plan de negocio, el cual podra ser de manera

grupal ( grupos reducidos) que puedan reunirse y que cuenten con caracteristicas en comun, como

lo es el rubro. También se podra hacer de manera mas personalizada, trabajando de manera
individual con cada usuario.

En todas estas actividades se considera una metodologia que sea dindmica, facilite la comprensién

de los(as) participantes, usando un lenguaje simple y sencillo. En las sesiones, aparte de la
persona que actla como relator(a), se contara con el apoyo de monitores que faciliten la
participacion y comprension de los temas, y especialmente la formulacién del plan de
financiamiento como producto final de esta subetapa. Se aplicard tanto la metodologia CEFE y
PREPARADO, con las cuales cuentan con certificacion lo(as) profesionales. Las sesiones
comenzardn con una nivelacién de expectativas, posteriormente se realizara un ejercicio
vitalizador, que rompa el hielo del inicio, donde todos los usuarios puedan participar y existan
integracion de grupo. A continuacidn, se trabajara con dindamicas participativas, grupales e
individuales., y asi se seguira con la actividad. Finalmente, el grupo se retne y evalla la
capacitacion, contrastandola con sus expectativas expresadas al inicio. En todo el proceso se hace

Se espera aue el desarrollo de las actividades facilite 1a adauisicidn de los anrendizaies

un énfasis en el criterio inclusiva. va sea de nersonas con orisen en una etnia. o discapacitados v




ACOMPANAMIENTO

El desarrollo de las etapas de formacién, acompafamiento y compra se propone en cinco meses,
permitiendo flexibilidad en las fechas de ejecucion de las sesiones de formacién y de asesorias
propiamente tales, por la tanto existe aca un proceso de traslapar las etapas para el mayor éxito
de la metodologia. En sintesis, Los talleres de formacion, asesorias/acompafiamientos y
financiamiento, son etapas que se complementan entre si, traslapandose para dar integralidad al
proceso de intervencion.

Las visitas o sesiones individuales se realizaran de acuerdo a los planes de negocios aprobados y se
desarrollaran en funcidn de revisar las estrategias de comercializacion y uso de la inversion. Asi,
para cada caso se realizara cinco visitas asesorias en todo el proceso del desarrollo de la etapa.
En especifico, se consideran 5 sesiones de asesorias que estan intercalados con los talleres para
promover la aplicacion de las herramientas y la instalacidn de las nuevas practicas, especialmente
en relacidn con Iniciativa Personal. La Asesoria 1 se realizara previa al taller 1, |la asesoria 2 se
realizara entre el taller 1y 2, la asesoria 3 se ejecutara entre el taller 2 y 3, la asesoria 4 se realizara
entre el taller 3 y 4, para finalmente realizar la Ultima asesoria posterior a la ejecucion del taller 4.
Finalmente, PyD Sur propone realizar una reunion de cierre de la etapa con Fosis para evaluar el
proceso de acompafamiento.

Los productos a lograr son: Sesion 1 de Asesoria y Acompafiamiento realizadas, Sesidn 2 de
Asesoria y Acompafiamiento realizadas, Sesion 3 de Asesoria y Acompafnamiento realizadas, Sesion
4 de Asesoria y Acompainamiento realizadas, Sesion 5 de Asesoria y Acompafiamiento realizadas,
Etapas evaluadas y completadas, la recepcion de los correspondientes verificadores de cada una
de ellas
Duracidn etapa: del mes 2 al mes 7

Aproximadamente un 10% de los mejores proyectos seran seleccionados para ser financiados con
el fondo complementario, que agrega aproximadamente $ 200.000 a cada proyecto seleccionado.
Los productos a lograr son: "Registro en planilla fondo complementario, planilla fondo
complementario sancionada, Plan de inversion elaborado, Plan de inversion validado, Plan de
inversion financiado.

Remoto
El desarrollo de las etapas de formacién, acompafiamiento y compra se propone en cinco meses,
permitiendo flexibilidad en las fechas de ejecucion de las sesiones de formacion y de asesorias
propiamente tales, por la tanto existe aca un proceso de traslapar las etapas para el mayor éxito
de la metodologia. En sintesis, Los talleres de formacion, asesorias/acompafiamientos y
financiamiento, son etapas que se complementan entre si, traslapandose para dar integralidad al
proceso de intervencion
Las visitas o sesiones individuales se realizaran de acuerdo a los planes de negocios aprobados y se
desarrollaran en funcidn de revisar las estrategias de comercializacion y uso de la inversion. Asi,
para cada caso se realizara cinco visitas asesorias en todo el proceso del desarrollo de la etapa.
En caso de hacer estas actividades de forma remota, se podran hacer asesorias grupales o
individuales, siendo las grupales conformadas por un grupo de personas apropiadas las
plataformas de conexidn virtual, las cuales pueden ser de un rubro similar o tener una necesidad
de apoyo en comun.
Previamente debe hacerse un levantamiento de la conectividad de los usuarios para determinar
qué tipo de acompaifamiento ejecutar.

En especifico, se consideran 5 sesiones de asesorias que estan intercalados con los talleres para
promover la aplicacion de las herramientas y la instalacion de las nuevas practicas, especialmente
en relacion con Iniciativa Personal. La Asesoria 1 se realizara previa al taller 1, |la asesoria 2 se
realizara entre el taller 1y 2, la asesoria 3 se ejecutara entre el taller 2 y 3, la asesoria 4 se realizara
entre el taller 3 y 4, para finalmente realizar la Ultima asesoria posterior a la ejecucidn del taller 4.
Finalmente, PyD Sur propone realizar una reunion de cierre de la etapa con Fosis para evaluar el
proceso de acompanamiento.

Los productos a lograr son: Sesion 1 de Asesoria y Acompafiamiento realizadas, Sesién 2 de
Asesoria y Acompafiamiento realizadas, Sesion 3 de Asesoria y Acompafniamiento realizadas, Sesion
4 de Asesoria y Acompafamiento realizadas, Sesidon 5 de Asesoria y Acompafiamiento realizadas,
Etapas evaluadas y completada, la recepcion de los correspondientes verificadores de cada una de
ellas
Duracidn etapa: del mes 2 al mes 7

FINANCIAMIENTO

Presencial
El plan de financiamiento es resultante del proceso incluido en la capacitacion, es sometido a
consideracion de Fosis para aprobar su financiamiento. Una vez aprobado se programa el proceso
de compras.

Finalmente se prepara documentacion con la cual se rinde gasto realizado. El equipo ejecutor
realizara el llenado de una planilla Excel con los bienes o productos que definié cada usuario en su
plan de financiamiento y esta planilla sera validada por fosis .

La compra de los bienes, activos o productos se podra realizar de forma presencial, o el monitor
puede realizar la compra de acuerdo a lo definido por el usuario en su plan de negocios. La
inversion puede ser en activos, capacitacidon en temas relacionados con el negocio, mejoramiento
de infraestructura (siempre que se cumpla con las condiciones que FOSIS define para ese tipo de
inversion), adquisicion de herramientas, insumos, materiales de trabajo, imagen corporativa,
tramites asociados a la formalizacidn, catalogos de productos, servicios especializados, entre otros.
Para concretar el financiamiento se considera una sesion de formacidn y su correspondiente
asesoria de manera de orientar a la persona usuaria hacia una decisién 6ptima de inversion tanto
en tiempo como en los mecanismos para optimizar su compra. Estas instancias incluyen un
momento especifico para evaluar la decision de inversion y trabajar el presupuesto, a fin de tomar
la decisién que mejor contribuya a los resultados del negocio, alineada con los resultados y
aprendizajes obtenidos durante las actividades previas. Se abre también la posibilidad de realizar
compras por medio de plataformas digitales (e commerce), ejecutando una asesoria
complementaria para personas usuarias que lo requieran.

Los productos a lograr son:

"Planes de financiamiento realizados por cada participante, para implementar negocios,
validados. " "items definidos en el plan de financiamiento adquiridos. (implementacién del Plan
de financiamiento) " "Instrumento de Linea Intermedia (LI) u otro definido para el mismo fin por

FOSIS aplicado. Ingreso de su informacién al sistema informatico definido por FOSIS. Planes de
financiamiento financiados.

DURACION ETAPA : 1 MES

Apnroximadamente un 10%.d&bsm.eimﬁnuﬁceaotuﬂénjelecdanadmma;edmandadosmn_
emoto

El plan de negocios es resultante del proceso incluido en la capacitacidn, es sometido a
consideracion de Fosis para aprobar su financiamiento. Una vez aprobado se programa el proceso
de compras.

Finalmente se prepara documentacion con la cual se rinde gasto realizado. El equipo ejecutor
realizara el llenado de una planilla Excel con los bienes o productos que definié cada usuario en su
plan de financiamiento y esta planilla sera validada por fosis .

La compra de los bienes, activos o productos se podra realizar via on line, a través de compras por
internet, o el monitor puede realizar la compra de acuerdo a lo definido por el usuario en su plan
de negocios. Todo dependera de las instrucciones de la autoridad en el momento de la ejecucion
del proyecto. La inversidon puede ser en activos, capacitacion en temas relacionados con el negocio,
mejoramiento de infraestructura (siempre que se cumpla con las condiciones que FOSIS define
para ese tipo de inversion), adquisicion de herramientas, insumos, materiales de trabajo, imagen
corporativa, tramites asociados a la formalizacidn, catalogos de productos, servicios
especializados, entre otros. Para concretar el financiamiento se considera una sesion de formacion
y su correspondiente asesoria de manera de orientar a la persona usuaria hacia una decision
6ptima de inversion tanto en tiempo como en los mecanismos para optimizar su compra. Estas
instancias incluyen un momento especifico para evaluar la decisién de inversién y trabajar el
presupuesto, a fin de tomar la decisidn que mejor contribuya a los resultados del negocio, alineada
con los resultados y aprendizajes obtenidos durante las actividades previas. Se abre también la
posibilidad de realizar compras por medio de plataformas digitales (e commerce), ejecutando una
asesoria complementaria para personas usuarias que lo requieran.

Los productos a lograr son : "Planes de financiamiento realizados por cada participante, para
implementar negocios, validados. " "items definidos en el plan de financiamiento adquiridos.
(implementacién del Plan
de financiamiento) " "Instrumento de Linea Intermedia (LI) u otro definido para el mismo fin por
FOSIS aplicado. Ingreso de su informacidn al sistema informatico definido por FOSIS. Planes de
financiamiento financiados.

DURACION ETAPA : 1 MES

CIERRE

Presencial
En esta etapa se realiza el levantamiento de linea de salida e ingresos de variables al sistema
informaticos de Fosis, este en su caso, podra ser por via remota a través de una llamada telefénica.
Esta informacion se puede subir directamente al sistema o dejarla escrita en una ficha para el
efecto. Posteriormente, se realiza la ceremonia de cierre, donde se invita a participar a todos los
usuarios del proyecto a una actividad presencial donde invitan autoridades, con almuerzo, donde
se resume las actividades vividas en el proyecto y se les entrega las palabras finales de cierre del
programa, ademas de sus certificados de participacidn. Los productos son:
"Instrumento de Linea de Salida (LS) aplicado u otro definido para el mismo fin por FOSIS. Ingreso
de su informacion al sistema informatico definido por FOSIS. " Actividad de cierre realizada con
participacion de las personas usuarias y otros actores que se estimen relevantes. "
Duracién dos semanas, mes 8

Remoto
En esta etapa se realiza el levantamiento de linea de salida e ingresos de variables al sistema
informaticos de Fosis, este en su caso, podra ser por via remota a través de una llamada telefdnica.

Esta informacion se puede subir directamente al sistema o dejarla escrita en una ficha para el
efecto. Posteriormente, se realiza la ceremonia de cierre, donde se invita a participar a todos los
usuarios del proyecto a una actividad via internet, una video llamada u otra donde se resume las
actividad vividas en el proyecto y se les entrega las palabras finales de cierre del programa. Los
productos son: Instrumento de linea salida aplicado u otro definido por Fosis para el mismo fin.
Ingreso de su informacion al sistema informatico definido por fosis. actividad de cierre realizada
con participacién de las personas usuarias y otros actores que se estimen relevantes. Duracién 2

Semanas en el mes 8

ENTREGA DE VERIFICADORES
FINALES.

Presencial
Para el cierre se considera la realizacion de una reunidn de término de actividades Fosis, la cual
podra hacerse en oficina para analizar la informacion entregada a Fosis. Producto a lograr: Entrega
de rendicion final. Informacidn ingresada a sistemas informaticos de manera adecuada. Duracion 2
semanas en Mes 8.

¢Qué actividad propone realizar y con quién ?

Remoto
Para el cierre se considera la realizacion de una reunién de término de actividades Fosis, la cual
podra hacerse via videollamada o videoconferencia para analizar la informacién entregada a Fosis.
Producto a lograr: Entrega de rendicion final. Informacién ingresada a sistemas informaticos de
manera adecuada. Duracion 2 semanas en Mes 8.

¢Cual es el objetivo o impacto que pretende lograr con esta actividad?

CORPORACION DE EDUCACION Y CAPACITACION IDEAS ( OTEC SENCE - MUNDO PRIVADO); Se propone realizar un taller de
asociatividad, como elemento diferenciador en el actual mundo economico competitivo. Con ello se lograra potenciar esta
capacidad economica en los actuales usuarios del programa, a traves de la creacion de alianzas con sus proveedores, competidores
y clientes, lo cual mejore sus estrategias de sustentabilidad.

El objetivo principal es lograr habilidades de conocimiento e informacion en los usuarios, en lo que
respecta al mundo de la asociatividad, donde ellos ofrecen un taller explicativo donde se muestre
estas herramientas con ejemplos practicos de asociatividad, como un elemento de exito en las
empresas de hoy.




SEREMI MEDIO AMBIENTE ( Mundo Publico): Se propone realizar una charla informativa en temas de Reciclaje de residuos sélidos
y liqguidos que puede ser aplicados por emprendedores de diversos rubros, como elemento diferenciador en el actual mundo
econémico competitivo y con énfasis a la economia circular . Con ello se lograra potenciar esta capacidad econdmica en los actuales
usuarios del programa, a través de la apertura a nuevos nichos de mercado que puedan descubrir.

El objetivo principal es lograr habilidades de conocimiento e informacion en los usuarios, en lo que
respecta a la economia circular y el manejo de residuos sdlidos y liquidos, como una busqueda
constante de nuevos mercado y oportunidades.

7.3 Acciones/Actividades concretas para propiciar la equidad de género en la ejecucién del proyecto: especifique qué acciones concretas realizara para abordar la equidad de género, considerando
aspectos metodoldgicos, de disminucion de brechas, participacion y acceso equitativo a las actividades y servicios del proyectos, lenguaje no sexista y comunicacién no estereotipada, entre otros. Se
evaluara positivamente la incorporacion de acciones innovadoras. No se considerara el cuidado infantil como promovedor de la participacion ya que es un elemento obligatorio de la presente licitacion.
(Excepto para el APL). 500 caracteres como maximo por accién/actividad.

Formacion: se propone Adaptar los horarios de capacitacion, considerando la realidad de las mujeres participantes, quienes
normalmente deben realizar tareas cotidianas de cuidado de los hijos e hijas, tareas del hogar y actividades relacionadas al
emprendimiento que estan iniciando. Para ello, se le entregara a cada usuario al momento del fin de la etapa de seleccidn, una seria
de 3 alternativas de horarios para realizar la etapa de formacidn, las cuales seran elegidas por cada una de ellas y ellos, de acuerdo
a conveniencia y disposicion.

Entrega de alternativas de horarios de capacitacion/ acta con definicion de horarios por cada
usuario(a)

Formacion: Utilizacion de lenguaje inclusivo en las actividades del proyecto: Esto significa que los y las relatoras durante la
capacitacion de todos los talleres usardn un lenguaje inclusivo, donde se nombraran los conceptos en femenino, abandonando el
uso del concepto de “hombre” como generalizacion de la especie humana, en cambio se hablara de “personas”, “la humanidad” u
otras formas que permitan superar el dominio patriarcal en el lenguaje. Asimismo aun reconociendo que hombres y mujeres tienen
diferencias bioldgicas y fenotipicas, se hard énfasis en la igualdad de derechos, por tanto las tareas comunes del hogar, cuidado y
crianza de hijos e hijas y otras tareas que demanda la vida familiar deben ser compartidas.

Supervisiones de ADL Fosis / actas de supervision

Acompafiamiento: durante esta etapa en adelante, y con conocimiento mds acabado de cada uno de los usuarios, el equipo
profesional de Coordinador y Monitores se reuniran cada 15 dias para analizar posibles o potenciales casos de VIF ( Violencia intra
familiar) en medio de nuestros usuarios y asi hacer los trabajos de derivacion a las entidad pertinentes como lo son Municipalidad
respectiva, Sernameg, Carabineros. Se levantara un acta se hara entrega a Fosis para su conocimiento y se realizara las acciones
necesarias para ir en ayuda de la usuarias.

7.4 Como incentivara la participacion y permanencia de los usuarios(as)

Actas de apoyos a usuarias (VIF) / derivaciones a entidades relacionadas

¢Qué accion, gestion y/o actividad propone realizar para incentivar la participacion y permanencia de los usuarios en el proyecto, con el fin mitigar la desercién ?

Etapa/Sub -etapa/Fase

, Modalidad presencial
(segln programa)

Modalidad remota

Se propone las siguientes acciones para mejorar la calidad y eficiencia en el acompafiamiento de
nuestros usuarios y lograr un mayor vinculo de permanencia y participacion:

1.- Que las visitas de acompafamiento sean realizadas en un mayor nimero de sesiones para no
interrumpir las labores cotidianas del usuario

2.- Se le pediran a los usuarios(as) sus correos electronicos, y se les estaran

Enviando mensajes quincenales para apoyar la permanencia de ellos en la etapa, reforzando la
invitacion a una participacion activa en el proyecto a través de la creacion de un grupo de
whatsapp entre todos los usuarios, donde se les incentivara a no abandonar el proyecto.

3.- Potenciar el empoderamiento por medio de videos motivacionales.

Sub-etapa Acompafiamiento

Se propone las siguientes acciones para mejorar la calidad y eficiencia en el acompafiamiento de
nuestros usuarios y lograr un mayor vinculo de permanencia y participacion:

1.- Que las llamadas o videollamadas de acompafiamiento sean realizadas en un mayor nimero
de sesiones para no interrumpir las labores cotidianas del usuario

2.- Se le pediran a los usuarios(as) sus correos electrénicos, y se les estaran

Enviando mensajes quincenales para apoyar la permanencia de ellos en la etapa, reforzando la
invitacion a una participacién activa en el proyecto a través de la creacion de un grupo de
whatsapp entre todos los usuarios, donde se les incentivara a no abandonar el proyecto.

3.- Potenciar el empoderamiento por medio de videos motivacionales. Realizardn sesiones
personalizadas para aquellos que no cuenten con la conectividad y /o conocimiento necesario
durante el proyecto, ademas realizara acciones para aquellos usuarios que tengan acceso a ofertar
sus productos por redes sociales y aquellos que no tengan, se confeccionaran tarjetas de
presentacion y afiches y ejemplos de superacion

4.- Para la opcion remota se adquiriran bolsas de internet a cargo del proyecto( items subisios a los
usuarios ), con el fin que los usuarios no deserten y ellos permanezcan en el proyecto, para no
imputar causas econémicas a la mala conectividad

Modalidad remota

Usuarios/as que no tengan los
conocimientos/ habilidades y/o
tecnologia

de llamadas.

lo posible de un familiar cercano de modo de asegurar la comunicacion.

PyD Sur realizara un levantamiento desde el primer acercamiento con los usuarios sobre su conocimientos y habilidad tecnoldgicas, registrando en su ficha ids y diagndstico, el nivel de habilidad,
determinando tres grandes grupos: 1) Grupo Avanzado, son quienes tienen un gran manejo de la tecnologia, 2) Grupo basico, seran aquellos que poseen las habilidad basicas para conexion, y
navegacion y 3) Grupo sin habilidades tecnoldgicas, que seran aquellos usuarios sin ningun tipo de habilidad y conocimiento en tecnologia. Este Ultimo grupo, sera supervisado por dos monitores mas
el coordinador del proyecto, a quienes se realizaran todas las sesiones posteriores via telefénica e incluso con previa autorizacion de Fosis se le realizaran sesiones en terreno para reforzar todo el
proceso vivido por etapas del proyecto. Ademas a estos usuarios grupo 3, seran reforzados con todo material escrito entregado con el kit de trabajo y se les monitoreara una vez por semana a través

Si alglin usuario de este grupo 3 no puede conectarse directamente lo puede hacer con la ayuda de algun familiar con el apoyo de lectoescritura, manejo de tecnologia y otras, ese vinculo quedara
generado con la primera visita de acercamiento y registrado en las bitacoras de visita. De todas formas, desde el inicio se solicitard al usuario un nimero de teléfono y correo adicional al de él/ella, en

Para usuarios con Teléfono sin sistema Android o 10S se trabajard mediante pasa pelicula de DVD, Televisor o un pasa pelicula que utilice pendrive o enviar capsulas: videos cortos, del contenido.
Para usuarios que no utilizan redes sociales; se les entregard material les ayude en los talleres y en su emprendimiento

Particularidad (dependiendo de

. . Modalidad presencial
la poblacién objetivo)

Modalidad remota

ETNIA :Proponese durante todas las capacitaciones se trabajaran al inicio de

cada taller presencial, sobre capsulas de no discriminacién, tanto para temas de etnia, resaltando
asi la capacidad de identidad que tienen todas personas para desarrollar un actividad
independiente de negocio.

Cada sesion taller presencial que se realice, se trabajara un tema de idea pertenencia cultural, se
iniciara el taller con un debate sobre el tema de 5 minutos y abriendo la oportunidad de crear
conciencia y fortalecer nuestra identidad cultural.

Etnia

ETNIA : se Propone durante todas las capacitaciones se trabajaran al inicio de

cada taller on line via zoom, sobre capsulas de no discriminacién, tanto para temas de etnia,
resaltando asi la capacidad de identidad que tienen todas personas para desarrollar un actividad
independiente de negocio.

Cada sesion taller on line que se realice, se trabajara un tema de idea pertenencia cultural, se
iniciara el taller con un debate sobre el tema de 5 minutos y abriendo la oportunidad de crear
conciencia y fortalecer nuestra identidad cultural.




ESCOLARIDAD: Para el caso, en que los niveles de escolaridad sean bajos o en presencia de
personas analfabetas, el equipo de trato directo brindara apoyo en los contenidos y registro de
cada una de las actividades en su block de notas, con el fin, de que algin familiar en su hogar
pueda leerles los contenidos nuevamente para su repaso. Ademas se les asignara un monitor
especial para que trabaje en condiciones privadas con ellos y se les redactara su plan de
financiamiento para no presentar problemas frente a los demas.

Una vez validado a los seleccionados, se realizara una visita inicial con una duracion minima de 1

ESCOLARIDAD:Para el caso, en que los niveles de escolaridad sean bajos o en presencia de
personas analfabetas, el equipo de trato directo brindara apoyo en los contenidos y registro de
cada una de las actividades en su whatsaps, a través de videos explicativos, motivacionales, con el
fin, de que ellos puedan reforzar sus conocimientos en los temas vistos en la etapa de formacion,
ademas se creara una pagina de Facebook donde se puedan subir todos los dias videos, link de
youtube y documentacion sobre temas de la capacitacion.

Ademas se les asignara un monitor especial para que trabaje en condiciones privadas con ellos se
forma presencial, previa autorizacidn Fosis, y se les redactara su plan de financiamiento para no

Escolaridad
hora (entre el periodo de taller de inicio y taller de elaboracién de plan de negocios) para apoyar [presentar problemas frente a los demas.
el desarrollo del plan y trabajar la comprension de los diferentes contenidos de las clases.
Una vez validado a los seleccionados, se realizara una visita inicial con una duracion minima de 1
hora (entre el periodo de taller de inicio y taller de elaboracion de plan de negocios) para apoyar
el desarrollo del plan y trabajar la comprension de los diferentes contenidos de las clases.
Si existieran usuarios que presenten esta situacion, se les evaluara las condiciones de Si existieran usuarios que presenten esta situacion, se les evaluara las condiciones de
adaptabilidad de la infraestructura de capacitacion, y se buscaran aquellas que tengan rampa, y adaptabilidad de la capacitacion a realizarse via on line, ya sea alguna discapacidad visual o
excelente accesibilidad universal. Ademas se solicitara a un profesional competente en area del auditiva, por lo tanto se le vinculara a un familiar del usuario para que apoye directamente su
emprendimiento de personas en situacion de discapacidad para que haga las adecuaciones participacion en el proyecto, y se establecera un vinculo permanente con el. Ademas se solicitara a
necesarias para el buen desarrollo del usuario en las actividades del proyecto, desde la escritura un profesional competente en area del emprendimiento de personas en situacion de discapacidad
Discapacidad hasta sus traslados a capacitacion y otras actividades grupales. Ademas de apoyar en las para que haga las adecuaciones necesarias para el buen desarrollo del usuario en las actividades

cotizaciones, facilitar el traslado de los bienes, cambiar el lugar de
acompafiamiento ya sea en la oficina u otro lugar que el propio usuario/a determine

del proyecto, desde la escritura hasta sus traslados a capacitacion y otras actividades grupales.
Ademas de apoyar en las cotizaciones, facilitar el traslado de los bienes, cambiar el lugar de
acompafiamiento ya sea en la oficina u otro lugar que el propio usuario/a determine

Urbanidad/Ruralidad

URBANIDAD / RURALIDAD: Aquellos usuarios que viven lejos de los centros urbanos o en
poblaciones mas distantes, se les devolvera los pasajes con cargo al item subsidios, para estimular
la asistencia a la etapa de formacion.

Ademas la planificaciéon Las actividades de capacitacion con nuestros usuarios, se realizaran en
base a la frecuencia del transporte rural, permitiendo ello asegurar las condiciones de asistencia al
proceso de capacitacion. Para el porceso de seleccion se les realizaran las citaciones o visitas a
traves de juntas de vecinos, posta rural o radio comunitarias para dar con el paradero de cada
usuaria.

URBANIDAD/RURALIDAD: En la ejecucién por via remota, el asunto de la ruralidad es motivo de no
encontrarnos con redes inaldambricas o internet e incluso teléfono. Para el proceso de seleccién se
les realizaran las citaciones o visitas a través de juntas de vecinos, posta rural o radio comunitarias
para dar con el paradero de cada usuaria, es mas , se propone realizar una visita domiciliaria, con
autorizacién de Fosis, para realizar el contacto inicial presencialmente. Para el caso del proceso de
formacion, y sabiendo que nuestros usuarios no cuentan con sefial telefénica o de internet, se les
llevara a sus casas un kit de material de trabajo con laminas, dibujos, textos donde puedan
reforzar lo tratado y puedan completar en sesiones con el monitor su plan de financiamiento o
plan de negocios.

Grupo etareo

Para fortalecer los conocimientos de los contenidos pasados en la etapa de formacidn presencial,
el proponente realizara talleres de nivelacion en los respectivos hogares de los usuarios
(realizados por los monitores), trabajando con los usuarios se forma mas personalizada y dando el
tiempo necesario para responder sus preguntas con respuestas claras. Ademas en esta misma
etapa, se les permitira asistir a los usuarios de mayor edad con un acompafante familiar que
apoye las labores de traslado y genere confianza al usuario, ese vinculo quedara generado con la
primera visita de acercamiento y registrado en las bitdcoras de visita. De todas formas, desde el
inicio se solicitara al usuario un nimero de teléfono y correo adicional al de él/ella, en lo posible
de un familiar cercano de modo de asegurar la comunicacion. Ademas de apoyar en las
cotizaciones, facilitar el traslado de los bienes, cambiar el lugar de acompafiamiento ya sea en la
oficina u otro lugar que el propio usuario/a determine, todo esto para personas usuarias de la
tercera edad

Para fortalecer los conocimientos de los contenidos pasados en la etapa de formacién de manera
on line, el proponente realizard talleres de nivelacién en los respectivos hogares de los usuarios
(realizados por los monitores), trabajando con los usuarios se forma mas personalizada y dando el
tiempo necesario para responder sus preguntas con respuestas claras. Ademas en esta misma
etapa, se les permitira asistir a los usuarios de mayor edad con un acompafiante familiar que
apoye las labores de traslado y genere confianza al usuario, ese vinculo quedara generado con la
primera visita de acercamiento y registrado en las bitacoras de visita. De todas formas, desde el
inicio se solicitara al usuario un nimero de teléfono y correo adicional al de él/ella, en lo posible
de un familiar cercano de modo de asegurar la comunicacion.

Si existiera un usuario adulto mayor y con Teléfono sin sistema Android o I0S se trabajara
mediante pasa pelicula de DVD, Televisor o un pasa pelicula que utilice pendrive o enviar capsulas:
videos cortos, del contenido. Para usuarios que no utilizan redes sociales; se les entregard material
les ayude en los talleres y en su emprendimiento. Ademas de apoyar en las cotizaciones on line,
facilitar el traslado de los bienes( compra por internet o compra realiza solo por el monitor con
aprobacion del usuario), cambiar el lugar de

acompafiamiento ya sea en la oficina u otro lugar que el propio usuario/a determine, todo esto
para personas usuarias de la tercera edad

Migrantes

Con respecto a la presencia de migrantes dentro del programa, se les tratara de

forma respetuosa, los relatores modularan y hablaran de forma clara y con términos sencillos, para
asi favorecer a la comprension de las tematicas cuando

la prsona hable incipientemente el idioma espafiol. el coordinador y los monitores levantaran un
diagnéstico y promoverdn la realizacidon de encuentros entre ellos,

ademas durante el desarrollo de los horas de Talleres, se les invitara a compartir su realidad
respecto de su emprendimiento, en el pais de donde provienen y también compartir sus culturas,
costumbres, etc. Se propone disponer de intérpretes en el caso que

sea necesario, cargando este costo a Subsidio a usuarios servicios especializados

Con respecto a la presencia de migrantes dentro del programa, se les tratara de

forma respetuosa, los relatores modularan y hablaran de forma clara y con términos sencillos, para
asi favorecer a la comprensidn de las tematicas cuando

la prsona hable incipientemente el idioma espafiol. el coordinador y los monitores levantaran un
diagndstico y promoveran la realizacion de encuentros entre ellos,

ademas durante el desarrollo de loa horas de Talleres, se les invitara a compartir su realidad
respecto de su emprendimiento, en el pais de donde provienen y también compartir sus culturas,
costumbres, etc. Se propone disponer de intérpretes en el caso que

sea necesario, cargando este costo a Subsidio a usuarios servicios especializados




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024
8. Difusion de actividades, productos y resultados del proyecto

Especifique si es
actividad, producto

Nombre Actividad,
Producto o Resultado

Medio de difusion para la actividad, producto o resultado
del proyecto

Resultados esperados del mecanismo y medio de
difusion

Fecha estimada de
ejecucion

o resultado segun corresponda (ejemplo: Mes 5)
* Se realiza presentacion del programa usuarios iInformados de INVersion
Actividad * Se organiza a los beneficiarios Comunidad informados de inversion
Ceremonia de inicio MES 2
informando los hitos del proyecto retroalimenta de Tas actividades Fosis
Actividad Ceremonia de Acta de
Compromiso mes 2
informando Tos hitos del proyecto Beneficiarios informados de inversion
Actividad Comunidad informados de inversion
Ceremonia de Cierre mes 8
Beneficiarios informados de su proyecto
Producto Beneficiario informado de lista de espera
seleccion a traves de llamados telefonicos indicando su condicion MES 1




ANTECEDENTES CENERALEDS

El presente documento tiene por objeto precisar y estandarizar las obligaciones que corresponden a
los ejecutores de proyectos financiados con recursos fiscales traspasados desde el FOSIS, las
cuales se encuentran establecidas en la normativa dictada por la Contraloria General de la
Republica, que para el afio 2024 corresponde a la Resolucidn N°30, vigente desde el afio 2015, la
que fija normas de procedimientos sobre la rendicion de cuentas que sefiala la obligatoriedad de su
cumplimiento por parte de toda persona o entidad que custodie, administre, recaude, reciba, invierta
o pague fondos de servicios sometidos a la fiscalizacion de la CGR, siendo el FOSIS parte de ellos.
Por otra parte, la Resolucion Exenta N° 1858 de 15 de septiembre de 2023, también de la Contraloria
General de la Republica, establece el uso obligatorio del Sistema electrénico de Rendicion de
Cuentas SISREC.

En ese contexto, este anexo esta orientado a facilitar y apoyar el trabajo de rendicién de cuentas que
corresponde a los Ejecutores publicos o privados en la presentacion de éstas y a la correspondiente
revision realizada por Supervisores de Proyectos y Revisores financieros al interior del FOSIS.

En apoyo de ese objetivo, y para un buen cumplimiento del presente anexo, el Ejecutor contara con
la disponibilidad de capacitaciones sobre la materia, las que seran comunicadas oportunamente por
el FOSIS. En estas sera obligatoria la participacion del ejecutor a través de las personas
responsables de los aspectos administrativos y financieros del proyecto contratado.

Cabe destacar que el incumplimiento de las instrucciones sefialadas en el presente Anexo,
podrian implicar el término anticipado del contrato o convenio suscrito, el cobro de las
garantias y/o la aplicacidon de multas segln corresponda.



1. PROCESO DE DESEMBOLSO DE PROYECTOS. ....oititituiituiuiuitieiututututaiaiutateiatereraresesessssseseessssaseresssesseesseersrarsrnne 3
1.1 Modalidad de deSEMDOISO. .....ccuiiiiii e 3
1.1.1 Modalidad de desembolS0 de ANtICIPO. .....uiii i 3
1.1.2 Modalidad de desembolso CONtra ProdUCTO. .....ocviiiiiii e e s e e e e e e e ennreees 3

1.2. Documentaciéon necesaria para el desembolSO de ProOYECTOS. ...uiiiuiiiiiii it 3
1.2.1. Solicitud de deSEmMBDOISO: ....eiii e 3
1.2.2. RegiStro ENtidades RECEPIOTAS: . icoi ittt ettt e bt e e et e e e e anbe e e e e neee 3
1.2.3. ACTeditaCion CUENTA COMTIENTE: . ....ii ittt e e s e b e e nsn e e s re e e snreeanee e 3
1.2.4. Rendiciones al dia sobre fondos transferidos anteriormente .........cocccoiiieiii e 4
2SI IVES (] Tof=Toa Lol g Mo F=T8 0T g Lo Ko BTN g o I =Y [T U = Lo Lo =S SRR 4
1.2.6. Recepcion TransferencCia de 1@ CUOTA .......cuuii ittt sb e saae e sneeas 4

2. GARANTIAS . ..ottt ettt ettt et ettt ettt ettt et et ettt et et ettt ettt e st et e r et et et et et et et et e s et eae et ereetene e 5
e T TN AT o Lo T oL (T o o o FO TR SRTR 5
2.2 Garantias de fiel CUMPIIMIBNTO. ... e e s e e e e e e e e s e st e e e e e e s s s sanraaneeeeeessannrnnns 5
3. PERTINENCIA DE LOS GASTOS AUTORIZADOS. ... 5
3.1 Destino de 10S fONUOS tranSTEIIUOS. ..iiiiuiiiiiiiii et s e e e e e e e 5
3.2 Tipo de bienes de inversidon que esta permitido AdQUITIT. .......oooiiiieiiiie e 5
R BT AV Tod To F- e [ (=T o =T o 1= PP PTPRP 5
3.4 Adquisicion de bienes y servicios a traves del JECULON ........uii ittt 6
3.5 Gastos por fletes 0 traslado e DIENES. ... ————— 6
3.6 Gastos de MOVIliZACION I EJECULOT. .......iiiiiiiii ettt e et e e et e e e nbee e e e nene 6
3.7 Gastos por hospedaje y/o colaciones del recurso humano del Ejecutor. .........ccooooeii i, 6
3.8 Rendicion de gastos en recursos humanos para ejecutores privadosS. .....ccccooiiere i 6
Rl S F= (o [ aal=T ol F=Tod (ol g lo FoR oTo ] 1o o] - 1 TS0 PEER 7

4. PRESENTACION RENDICION DE CUENTAS DE PROYECTOS ......coiiiiieeteeeteeeete ettt n et en e 7
41 Formalidades sobre la presentacion de las rendiciones de CUENTAS........ccccvvvieiee e iiciiiinee e 7
o e = ol [N o] €Y =T ] = Tod o] o LSOO PP PPPPPN 7
o A I T = Vo L= o] =TSy =T ] = Uod o] o ISR 7
4.1.3 Formulario de rendiCion A& CUBNTAS: ...ocuuuiiiiiiiiiie ittt st e e e s st e e et e e e e sbee e e e aneee 7
4.1.4 Documentacion de RESPAIAO .......cooiiiiiiiiii e e e e e e e e e et e e e e e e e se b r e e e e e e e e e aarrraaaaaeas 7

4.2. Resultado de la revision de la rendicion de CUEBNTIAS........ccoiiiiii it 8
4.3, [teM FECUISOS B INVEISION. ...oviuiiiiiieiicietiee ettt ettt s e bbb b e s s st et e s s s b ese e st ese s s ns 9
4.4, OUr0S TTEMS B GASTOS. 1 itiiiii ittt ettt e e bt e e e e a b et e e e ea ket e e e oAb et e e ek be e e e e ek be e e e e aabe e e e e anbe e e e e asbeeeeenene 9
4.5. Gasto de sostenimiento para ejecutores PrivadosS .......ccoovviiiiiiiiiiiii e 11
4.6. Rendicion de gastos realizad0s €n €] @XIrANJEI0. ......iiuuiii ittt e e sbreea e 11
A4.7. APlICACION LEY B FEUONUEO. ...ceiee it e et e et e e e s e et e e e e e e s e e aataeeeeaeeessaastaeaeeaeesssasaraeeeaaessaanns 11
4.8. Condiciones generales de la documentacién de respaldo de los gastos rendidosS: ........ccccceeviieeeiiiiieennnns 12
4.9. Aspectos revisados por €l FOSIS: ... 12
5. REINTEGRO DE SALDOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.......coiivieeeeeeeeteeeeeeeeeee s saeenanns 13
B. GO S A RI O . 14



1. PROCESQ DE DESEMBOIL SO DE PROYECTOO,

Las transferencias de recursos que FOSIS realiza en virtud del financiamiento e implementacion de
proyectos, deben ser realizadas de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de los desembolsos
y a los instrumentos legales que resguardan la licitacion o asignacién directa de recursos. Las
transferencias se gestionan una vez finalizado el proceso de contratacion y constituida la carpeta del
proyecto.

La Direccion Regional o Nivel Central, segun corresponda, se reserva la facultad de modificar los
montos, las fechas y el nimero de cuotas a transferir, de acuerdo con sus necesidades de ejecucion
presupuestaria, y en conformidad a lo dispuesto en las bases de licitaciéon y contrato o convenio
correspondiente, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. El ejercicio de esta facultad debe
resguardar que los cambios se sostengan en necesidades justificadas del servicio, teniendo presente
lo establecido en la normativa legal vigente.

1.1 Modalidad de desembolso.

La modalidad de desembolso quedara establecida en el contrato o convenio, pudiendo utilizarse la
modalidad de desembolso de anticipo o la modalidad de desembolso contra producto.

En los casos que corresponda, tratandose de asignaciones provenientes de transferencias corrientes y
de capital, se debera cumplir con lo siguiente, de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 23 y 24
de la ley 21.640:

1. Las instituciones receptoras de fondos que no cumplan las obligaciones de la ley N° 19.862
no podran recibir fondos publicos establecidos en esta ley hasta subsanar dicha situacion.
Los ministerios y servicios publicos deberan resguardar el registro de la informacién
correspondiente de dicha ley. De igual forma deberan publicar la informacion relativa a las
transferencias, en conformidad a lo dispuesto en las letras f) y k) del articulo 7 del articulo
primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informacién Publica.

2. Todos los 6rganos publicos deberdn publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el
convenio asociado a éste en el sitio electronico institucional en un plazo no mayor de quince
dias corridos una vez firmado este Ultimo. Misma obligacién recaera sobre la institucién
privada receptora de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, la cual, ademas debera publicar en su sitio electrénico dichos documentos junto
a los estados financieros, balance y memoria anual de actividades. Asimismo, debera
publicar, la némina de su directorio en ejercicio o de su 6rgano superior de administracion,
administradores principales, los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante.

1.1.1 Modalidad de desembolso de anticipo.

e En el caso de Ejecutores Publicos, el pago de cuotas se realizara segun lo estipule el respectivo
convenio.

e En el caso de Ejecutores Privados, el pago de las cuotas se realizard de manera anticipada
previa acreditacion de las garantias suficientes por el 100% de los recursos a transferir y los
saldos no rendidos.

1.1.2 Modalidad de desembolso contra producto.

El pago se realizard una vez implementados y rendidos los productos comprometidos por el
Ejecutor en virtud del proyecto contratado.

1.2. Documentacidn necesaria para el desembolso de proyectos.

A continuacién, se detalla la documentacién necesaria para realizar transferencia al ejecutor
correspondiente a cuota del proyecto:

1.2.1. Solicitud de desembolso:
El Ejecutor publico o privado, debe presentar una solicitud de desembolso de recursos de proyectos a
través de formato institucional destinado para este efecto.

1.2.2. Registro Entidades Receptoras:

El Ejecutor que es persona juridica debe estar inscrito en el registro de entidades receptoras de fondos
publicos establecido por el Ministerio de Hacienda que se encuentra disponible en el sitio
WWW.reqistros19862.cl

1.2.3. Acreditacion Cuenta Corriente:

Para las transferencias de recursos es indispensable que el Ejecutor disponga de una cuenta bancaria
conocida e informada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer los controles
posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos anticipados y no utilizados a la fecha
de revision.

El Ejecutor debera entregar la siguiente informacion sobre su cuenta bancaria:

a) Banco al que pertenece.

b) Tipo de cuenta.

¢) Numero de cuenta.
d) RUT del titular/es de la cuenta.

e) Nombre/s del/os titular/es de la cuenta.


http://www.registros19862.cl/

El Ejecutor debera considerar para la gestion financiera de los fondos que reciba del FOSIS, las
siguientes indicaciones:

a) Restringir los depdsitos y giros a aquellos destinados exclusivamente al convenio/contrato o proyecto.
b) Se recomienda tener cuenta bancaria exclusiva para los recursos entregados por el FOSIS.

¢) En caso de que el Ejecutor se adjudique mas de un proyecto del FOSIS, los fondos de todos
los proyectos adjudicados deberan estar en la misma cuenta.

d) Junto con la presentacion de la rendicion de cuentas que corresponda, el Ejecutor debera
adjuntar un comprobante de que los saldos no rendidos del proyecto se encuentran disponibles
en la cuenta corriente que se ha destinado para los fondos del FOSIS. En caso de que el Ejecutor
se adjudiqgue mas de un proyecto del FOSIS, se le solicitara la presentacién de un cuadro
consolidado de saldos no rendidos de todos los proyectos que mantenga vigentes y el respectivo
comprobante de que los fondos se encuentran disponibles en la cuenta.

e) No se permite el uso de cuentas personales, sea cuenta corriente o cuenta a la vista.

En caso de que el Ejecutor necesite cambiar la cuenta bancaria durante la ejecucion del proyecto,
deberéa contar con la autorizacion de FOSIS, previa comunicacion por escrito de los datos de la nueva
cuenta y las razones del cambio.

1.2.4. Rendiciones al dia sobre fondos transferidos anteriormente

Para el traspaso de nuevos fondos el ejecutor debe tener presentada todas las rendiciones de cuentas
exigibles a la fecha correspondientes a fondos transferidos con anterioridad, sea del mismo
contrato/convenio o de otro que el Ejecutor mantenga vigente con FOSIS. Por lo tanto, para entregar
nuevos fondos, sea la primera cuota o siguientes, es necesario que el Ejecutor haya presentado la o
las rendiciones correspondientes, situacién que debera ser revisada por FOSIS.

1.2.5. Justificacion de fondos no ejecutados:

Si existieran saldos de fondos no gastados, éstos deben corresponder al “saldo por rendir” que se
refleja en la Ultima rendicién de cuenta exigible, la que debe estar presentada al FOSIS cumpliendo
con lo siguiente:

a) Informe Técnico que acredita ejecucién segun lo planificado:

El supervisor del FOSIS emitird un informe técnico que acredite que el proyecto se esta ejecutando
sin dificultades y conforme a la planificacion de las actividades,

b) Limites de los saldos no ejecutados para traspaso de nuevos fondos

Ejecutor Publico: El Ejecutor publico debe haber ejecutado al menos el 80% de los montos
transferidos con anterioridad, lo que implica que el saldo por rendir del proyecto no pueda ser superior
al 20% de los fondos ya transferidos con anterioridad, lo que debe ser justificado en la solicitud de
desembolso correspondiente.

Excepcionalmente, atendiendo las razones fundadas y particulares del proyecto, se podran transferir
nuevos fondos cuando el Ejecutor publico no haya rendido el 80% del monto transferido a la fecha, en
las que se incluye aumento de cobertura inicial del proyecto, u otra debidamente autorizada por el
FOSIS.

Ejecutor Privado

El Ejecutor privado debe haber ejecutado al menos el 60% de los montos transferidos con anterioridad,
lo que implica que el saldo por rendir del proyecto no puede ser superior al 40% de los fondos ya
transferidos

Excepcionalmente, atendiendo las razones fundadas y particulares del proyecto, se podran transferir
nuevos fondos cuando el Ejecutor privado no haya ejecutado el 60% del monto transferido a la fecha,
en las que se incluye aumento de la cobertura inicial del proyecto u otra debidamente autorizada por
FOSIS.

1.2.6. Recepcion Transferencia de la cuota

Desde el momento que se realiza el traspaso de la cuota surge la obligatoriedad de la presentacion
de rendicioén de cuentas segun la formalidad que corresponda.

Por lo tanto, por cada pago de cuota transferido por el FOSIS, el ejecutor deberéa acreditar la recepcion
conforme de los fondos dentro del plazo de 30 dias corridos posteriores a la transferencia
correspondiente, adjuntando formulario entregado por FOSIS. Para ello el ejecutor debera, segin
corresponda:
a) Modalidad SISREC: El ejecutor debera aceptar la cuota en SISREC, y adjuntar el
comprobante de ingreso.
b) Modalidad alternativa: El Ejecutor debera hacer entrega del “Comprobante de Ingreso” en
la oficina de partes del FOSIS, el cual debera estar firmado por el ejecutor, (representante
legal en el caso de personas juridicas).



2. GARANTIAS,

Las garantias son exigibles a Ejecutores Privados. Estas deben ser de ejecucion inmediata, y pueden
estar constituidas mediante algunos de los siguientes documentos: boleta bancaria a la vista, vale
vista, Pdliza de Garantia de cumplimiento de contrato en general y de ejecucion inmediata, depdsito a
plazo, certificado de fianza ala vista, 0 cualquier otro tipo de documento que asegure el pago de la garantia
de manera rapiday efectiva. Sobre la vigencia de las garantias exigibles, correspondera a la Direccion
Regional o el Nivel Central, mantener control sobre los plazos correspondientes e indicar al ejecutor
sobre las renovaciones que sean necesarias.

2.1 Garantias de anticipo.

Los Ejecutores a los que se les entregue anticipos de dinero por parte del FOSIS, deben constituir
garantia(s) por el monto total de cada anticipo. La garantia de anticipo debe mantenerse vigente hasta
la completa rendicion de los anticipos, su aprobacion y contabilizaciéon por parte de FOSIS, incluyendo
los reintegros por saldos por rendir que correspondieran.

Durante la ejecucion del proyecto, el Ejecutor privado debera tener garantizados la totalidad de los
fondos no gastados de cualquier anticipo previo, es decir, debe estar garantizado el saldo por rendir
correspondiente a los anticipos anteriores que no hayan sido utilizados, mas los gastos observados o
rechazados si los hubiere, més los nuevos fondos a anticipar.

Procedera por parte del FOSIS hacer la devolucién de las garantias de anticipo, una vez que no existan
saldos por rendir, lo que podra ser previa aprobacion y contabilizacién de las rendiciones de cuentas
correspondientes.

La o las garantias deberan ser verificadas con el emisor, por parte del FOSIS, con la informacién que
indique el documento. Se debera adjuntar el comprobante de verificacion emitido por la institucién que
otorgue la garantia como un insumo adicional en la custodia de la garantia.

2.2 Garantias de fiel cumplimiento.

De acuerdo con lo establecido en las respectivas bases de licitacion, términos técnicos de referencia,
contrato o convenio, segun sea el caso, el FOSIS podra exigir al Ejecutor privado la constitucién de
garantia por fiel cumplimiento, entregada al FOSIS previa formalizacion del contrato o convenio, la
gue deberd mantenerse vigente en forma ininterrumpida, a lo menos hasta 90 dias posteriores a la
fecha de término de la ejecucion del proyecto.

La o las garantias deberan ser verificadas con el emisor, por parte del FOSIS, con la informacién que
indique el documento. Se debera adjuntar el comprobante de verificacion como un insumo adicional en
la custodia de la garantia.

3. PERTINENCIA DELOS GASTOO AUTORIZADQO,

Corresponde al supervisor del proyecto acreditar la pertinencia de los gastos que se estan
rindiendo, la que deberd quedar respaldada en la carpeta del proyecto.

3.1 Destino de los fondos transferidos.

Los fondos sélo podran ser destinados a financiar la adquisicion de bienes y servicios asociados a la
finalidad de la ejecucién del proyecto contratado o convenido con FOSIS, incluyendo sus
modificaciones. Por lo tanto, sélo se podran rendir los gastos previamente autorizados por el FOSIS,
contemplados en la distribucién del presupuesto vigente del proyecto.

Queda expresamente prohibido la inclusion de los siguientes gastos: originados por depdsitos a plazo,
fondos mutuos u otros instrumentos financieros; pago de dividendos o deudas de cualquier tipo que
no sean atingentes al proyecto, pagode la caucién por la constitucién de garantias del proyecto, pago
por intereses, multas y moras, compra de alcohol.

3.2 Tipo de bienes de inversidén que esta permitido adquirir.

Adquisicién de bienes de inversion nuevos: Por regla general sélo se deben adquirir bienes nuevos,
y deben corresponder a lo que se mandata en las bases de la licitacién del programa respectivo y/o
plan de inversidn del usuario aprobado por el supervisor del proyecto. Para la pertinencia del gasto
ademas de acreditar la compra con el documento tributario que corresponda (boleta o factura) se
debera adjuntar el Acta de Traspaso de los Bienes.

Adquisicién de bienes deinversién usados: solo se permitiran compras de bienes usados que estén
autorizados en las bases de licitacion del programa y plan de negocio aprobado por el supervisor del
proyecto. Para la pertinencia del gasto ademas de acreditar la compra con el documento tributario que
corresponda (boleta o factura) se debera adjuntar el Acta de Traspaso de los Bienes.

3.3 Servicios de terceros.

Podran rendirse los gastos incurridos por servicios recibidos de terceros, ya sean asesorias técnicas,
mano de obra, monitores(as), personas facilitadoras o relatoras, entre otros, a través de una “Boleta
de Honorarios” o “Factura de Servicio” segun corresponda.



3.4 Adquisicion de bienes y servicios a través del ejecutor

Ejecutores Publicos, la adquisicién de bienes y servicios necesarios para la ejecucion del proyecto
guedan sujetas a la normativa de compras publicas aplicable al organismo en cuestién.

Ejecutores Privados, los servicios que eventualmente puedan ser entregados por el mismo Ejecutor
solo podran realizarse previa autorizacion del FOSIS, debiendo ajustarse a las siguientes condiciones:
valores cobrados se ajusten a valores de mercado, acreditado con la presentacion de cotizaciones
obtenidas en el mercado; demostracion de experiencia e idoneidad del ejecutor o su recurso humano
en el servicio solicitado por bases. En caso de que el FOSIS no autorice al Ejecutor a entregar el
servicio, éste debera ser adquirido a través de un tercero.

El ejecutor debe realizar las compras en funcién de valores de mercado, si en la revision de la rendicion
se detecta alguna diferencia considerable, FOSIS tiene la facultad para requerir que el ejecutor
justifique la diferencia considerable de precio, si la justificacion no es aceptada por FOSIS, se podra
mantener el rechazo del gasto.

3.5 Gastos por fletes o traslado de bienes.

Sera aceptado en la rendicion el costo generado por el traslado (flete) de materiales, insumos y
equipos. Se rendira en el item en que corresponda imputar dichas compras, de conformidad a lo
indicado en las bases de la convocatoria, términos de referencia o convenio. Este servicio debe estar
debidamente respaldado con factura o boleta. Si contrata el servicio adicionalmente, en este ultimo
caso debe rendirlo en la clasificacion que indique el plan de cuentas, con la debida documentacion. Si
el monto es un gasto de menor cuantia podra rendirse con recibos y cumplir con las exigencias de esto
para su presentacion.

3.6 Gastos de movilizacion del Ejecutor.

Si el proyecto permite que el Ejecutor rinda gastos de movilizacién, tales como: combustible, pasajes,
peajes, estacionamiento y arriendo de vehiculos, estos deberan ser previamente acordados con el
FOSIS.

Es importante destacar que el recurso humano del Ejecutor que incurra en este tipo de gastos debera
demostrar que, en cumplimiento de las actividades propias del proyecto, necesité desplazarse fuera
de su lugar habitual de trabajo para el que fue contratado y que, por tal circunstancia, debié incurrir en
gastos de esta naturaleza.

Para la rendicién de este gasto el Ejecutor debera adjuntar una rendicion de gastos de movilizacion de
la persona que efectud el gasto, indicando al menos: nombre, RUT y firma de la persona, fecha, destino
y motivo que justifico el gasto.

No se pueden rendir gastos de servicios tales como UBER, CABIFY o similares, ya que no son legales.
Tampoco se pueden rendir gastos de mantencién de vehiculos particulares del Ejecutor o de su
personal.

3.7 Gastos por hospedaje y/o colaciones del recurso humano del Ejecutor.

Si el proyecto permite que el Ejecutor rinda gastos de hospedaje y/o colaciones de su personal, estos
deberan ser previamente acordados con el FOSIS.

Es importante destacar que, el recurso humano del Ejecutor que incurrird en este tipo gastos debera
demostrar que, en cumplimiento de las actividades propias del proyecto, necesité desplazarse fuera
de su lugar habitual de trabajo para el que fue contratado y que, por tal circunstancia, debié incurrir en
gastos de esta naturaleza.

En caso de que el proyecto permita financiar este tipo de gastos, el FOSIS proveera el formulario y las
indicaciones respecto de este, de modo que permita a la supervision validar la pertinencia y
consistencia de los montos rendidos versus el destino y actividades realizadas.

3.8 Rendicién de gastos en recursos humanos para ejecutores privados.

En general, los gastos que el Ejecutor rinda relacionados por este concepto deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

a) El equipo de recursos humanos sera el equipo de profesionales declarado por el Ejecutor en su
propuesta. Cualquier modificacién de este equipo debera ser informada por el Ejecutor solicitando
a FOSIS la aprobacion previa del cambio requerido. Sélo a partir de la autorizacion entregada por
el FOSIS al cambio en el recurso humano del Ejecutor, los gastos correspondientes podran ser
rendidos.

b) Estéa prohibido pagar indemnizaciones de cualquier tipo con fondos del FOSIS, por lo que estos
gastos, si ocurren, seran rechazados.

c) La aplicacion o no aplicacion de la retencién del impuesto que corresponda a la relacién laboral
del profesional contratado por el Ejecutor estara regulada por la normativa vigente.

d) Recuerde que para efectos de calculos de remuneraciones de su personal debe hacerlo en base
a que los meses son de 30 dias.

e) El gasto en remuneraciones del recurso humano del Ejecutor que se rendird al FOSIS debera
ajustarse a la propuesta presentada por el Ejecutor y sus modificaciones.

f) En caso de que el gasto rendido incluya a profesionales que estan trabajando para mas de un
proyecto con el FOSIS, el Ejecutor deber4 entregar informacion consolidada de todos los proyectos
contratados con el FOSIS en que el profesional ha prestado servicios.

g) Prestacion de servicios a honorarios: el Ejecutor debera adjuntar los siguientes documentos:

a. Boleta de honorarios, esta debe estar extendida a nombre del Ejecutor por
la persona contratada y debe incluir el cédigo del proyecto FOSIS.
b. Informe de las actividades realizadas por el profesional contratado.



c. Acreditacion de pago del servicio.
d. Contrato de prestacion de servicio a honorarios, el cual solo debe ser
presentado en primera rendicidn y en caso de modificaciones del mismo.

e. Formulario 29.

f.  Informe de boletas recibidas Sll o similar.
Si el profesional no cuenta con boleta de honorarios, el Ejecutor podréa rendir este tipo de gastos
con boletas de prestacion de servicios de terceros emitidas por él.

h) Prestacion de servicios con contrato de trabajo: el Ejecutor debera adjuntar los siguientes

documentos:

Liquidacién de sueldo.

Informe de las actividades realizadas por el profesional contratado.

Acreditacion de pago del servicio, por medio de la firma conforme del profesional
Contrato de prestacién de servicios vigente, el cual sélo debe ser presentado

en primera rendicién y en caso de modificaciones del mismo.

e. Planilla de cotizaciones previsionales pagadas.

apo p

*Cada vez que el Ejecutor rinda Gasto en recursos humanos debera hacerlo con una factura de igual monto
que el incluido en su rendicion, la factura puede ser exenta toda vez que su giro, régimen tributario lo permita.

3.9 Fragmentacion de compras.

Para el caso de adquisicién de servicios, el Ejecutor no podra fragmentar sus compras con el propésito de variar el
procedimiento de contratacién. Por ejemplo, si en la planificacion de las compras del proyecto se estima que se necesitara
adquirir varios servicios de coffee break por un monto que supere los $500.000, corresponderia que el Ejecutor solicite 3
cotizaciones al mercado (como se indica en el punto 4.4.2 letra o Cotizaciones por contratacion de servicios). Entonces,
no procede que para evitar cumplir con las cotizaciones el Ejecutor fragmente la compra aduciendo que, dado que se
trataba de varios servicios de coffee break, que por evento costaban menos de $500.000, no solicit6 las cotizaciones
correspondientes.

4. PRESENTACION RENDICION DE CUENTAS DE PROYECTOS

Para la presentacion de rendicion de cuentas, por regla general, todos los ejecutores de proyectos
FOSIS, sean privados o publicos, deben hacerlo a través del Sistema de Rendicién Electronica de
Cuentas dispuesto por la Contraloria General de la Republica, identificado como SISREC.

Se podran exceptuar de la presentacion a través de SISREC aquellos proyectos que, en las bases de
licitacion del programa o contrato correspondiente, se haya establecido la modalidad alternativa que
corresponde al formulario de rendiciones dispuesto por FOSIS.

4.1 Formalidades sobre la presentacion de las rendiciones de cuentas.

4.1.1 Plazo de presentacion:
Con el objeto de cumplir con la normativa vigente, los Ejecutores deproyectos deberan
entregar mensualmente y dentro del plazo indicado en el convenio suscrito, la rendicion de
cuentas de los montos transferidos y sus respectivos respaldos, Esta rendicion es obligatoria aun
cuando no se hayan realizado gastos con cargo al proyecto, correspondiendo en este caso
la emision de una rendicién de tipo “Sin movimiento”.

4.1.2 Lugar de presentacion:
a) Modalidad SISREC: la rendicion de gastos se ingresa en la plataforma electrénica
dispuesta por la CGR, en la que se deberan adjuntar todos los respaldos requeridos por
FOSIS para la rendicion de cuentas. Una vez que se encuentre aprobada la rendicion,
se deberda hacer llegar la rendicion con la documentacién original segun corresponda, a
través de la oficina de partes del FOSIS.

b) Modalidad Alternativa: las rendiciones de cuentas y sus respectivos respaldos originales
deberan ser presentadas en la Oficina de Partes del FOSIS.

4.1.3 Formulario de rendicién de cuentas:
a) Modalidad SISREC: Se utiliza formato establecido en el sistema dispuesto por la CGR.

b) Modalidad Alternativa: Se debera utilizar el formulario de rendicion de cuentas
proporcionado por FOSIS, y estar debidamente firmados por quien represente al
Ejecutor. El Ejecutor debera presentar la rendicion de cuentas, mas una copia de las
hojas “resumen” y “detalle” del citado formulario, ingresédndola a FOSIS a través de la
respectiva Oficina de Partes. EIl Ejecutor debera presentar impresa en papel solo la
parte del formulario de rendicién de cuentas donde existen items y subitems con gastos
rendidos en esa rendicion.

4.1.4 Documentacion de Respaldo

4.1.4.1 Los Ejecutores Publicos

Deberan adjuntar a la rendicién “Decretos de Pago o similares utilizados por la entidad”, debido a
que los originales deben quedar en poder de la institucion publica. El decreto de pago o similar, debe
individualizar el Proyecto FOSIS (cédigo-nombre) y el concepto del gasto realizado. Si se trata de
recurso de inversion, debe acompafiarse el acta de traspaso a los usuarios cuando corresponda.
Para efectos de revision de la pertinencia del gasto, debera adjuntarse copia de los documentos de
respaldo que se indican en el decreto de pago o similar. El gasto sdélo se puede rendir cuando el acto
administrativo se encuentre totalmente tramitado.



4.1.4.2. Los Ejecutores Privados.

Estan obligados a demostrar gastos con respaldo original.

Sera responsabilidad del Ejecutor validar que los documentos obtenidos electronicamente y que
incorpore en la rendicién de cuentas, sean verificados en los respectivos sitios web establecidos para
tales efectos. Toda documentacion de respaldo presentada y aquella que queda en poder de usuarios
y del Ejecutor, debe llevar estampado o impreso la leyenda “Proyecto FOSIS (indicar el codigo del
proyecto asignado por el FOSIS)” o similar.

Cabe sefialar que las eventualidades excepcionales con respecto a la documentacion de respaldo,
sera analizada y establecida de acuerdo con el convenio establecido.

Los ejecutores privados deberan presentar junto a la rendicion de gastos, la Cartola bancaria,
certificado o comprobante de saldo de la cuenta bancaria, en donde acredite el saldo de la cuenta al
Ultimo dia habil del mes que se informa en la rendicion, con el fin de verificar que el saldo por rendir se
encuentra disponible para la ejecucion del proyecto.

(1) En caso de corresponder, este certificado de saldo debe venir acompafiado del detalle
de saldos por rendir de cada uno de los proyectos con contrato vigente, de manera de
realizar una conciliacién del saldo correspondiente al proyecto informado en la
respectiva rendicion.

(2) Si excepcionalmente el saldo bancario fuera menor que el saldo por rendir de la
rendicién ingresada, el Ejecutor deberd presentar una carta o correo electrénico
dirigido al Supervisor de Proyecto explicando las causas de gastos realizados y no
rendidos de todos los items presupuestarios que conforman el proyecto: En el caso
gue la causa del menor saldo se deba a que una factura no fue entregada de forma
oportuna por el proveedor, se debe detallar el nombre del proveedor, los montos
gastados y el nombre del usuario (en el caso de gastos de inversion). En el caso que
la causa del menor saldo se deba a recursos girados para compras de recursos de
inversién que no se alcanzaron a rendir en el mes que se esta rindiendo, debera
demostrar que las compras se realizaron al momento de la presentacién de la
rendicion. De lo contrario, debera acreditar que los recursos girados o la diferencia no
gastada han sido reintegrados a la cuenta bancaria y adjuntar a la rendicién un nuevo
certificado bancario o en su defecto copia de la cartola bancaria que refleje dicha
operacion.

(3) Sirevisada la rendicidbn se mantienen observaciones en los saldos bancarios que no
han sido justificados, el Supervisor del Proyecto comunicara al Ejecutor sobre las
observaciones, ya sea por correo electronico, carta certificada o algin otro medio
escrito, solicitando respuesta en un plazo no superior a cinco dias corridos, desde la
recepcion de la comunicacion.

(4) Encaso de no tener respuesta satisfactoria, el FOSIS se reserva el derecho de realizar
las acciones necesarias para la aclaracién de las observaciones remitidas, incluyendo
amonestaciones, sanciones, término anticipado del proyecto y/o ejecucion de
garantias.

4.1.4.3. Fecha de los documentos

Los gastos deben realizarse dentro del periodo comprendido entre la fecha de inicio de las
actividades sefialada en el respectivo contrato o en la misma resolucién que aprueba el contrato y
hasta la fecha de término del plazo de ejecucion del proyecto. En consecuencia, las facturas, boletas
y otros comprobantes que respalden dichos gastos deben tener una fecha de emisién comprendida
dentro del periodo de ejecucion del proyecto. En caso de que el Ejecutor presente una factura con
fecha posterior al término de la ejecucion, y correspondiendo dicho gasto al periodo antes sefialado,
el Supervisor de Proyecto podra autorizar su pertinencia siempre y cuando la factura corresponda a
un gasto realizado durante la ejecucion del contrato

4.1.4.4. Detalle de gasto rendido por item y subitem

Adicionalmente a la rendicion mensual e independiente de la modalidad de rendicidn, El Ejecutor
tendrd que presentar los gastos rendidos de acuerdo con el plan de cuentas establecido en el
convenio, ubicdndolos en el item y subitem correspondiente. Para ello, deberan utilizar el formato
establecido por FOSIS. Esto permitird controlar la distribucion del presupuesto disponible.

4.2. Resultado de la revision de la rendicion de cuentas.

La rendicion de cuentas estara sujeta a aprobacion y su resultado sera informado al Ejecutor en virtud
de los siguientes conceptos:

e Gastos aprobados: seran contabilizados como montos rendidos, lo que determinara el saldo
por rendir que debera ser incluido en la rendicion siguiente.

e Gastos observados: gastos no rebajados del saldo por rendir debido a informacién incompleta
o faltante que no permitié acreditar satisfactoriamente el uso de los recursos rendidos y que
debe ser aclarada por el Ejecutor antes de su aprobacién o rechazo final. Para la regularizacién
de los gastos observados, el Ejecutor podra presentar una rendiciéon “observada” utilizando el
mismo formulario de rendicion y adjuntando los documentos que permitan levantar las
observaciones realizadas. Por otra parte, si le es requerido por el FOSIS, podra incluir los gastos
observados con su respectiva documentacion de respaldo en la siguiente rendicion de cuentas.
Con todo, el plazo maximo de aclaracién de dichas observaciones sera la fecha de término del
proyecto.

e Gastos rechazados: son gastos no aceptados, por lo tanto, no rebajados del saldo por rendir,
y por ende no es posible incorporarlos en las rendiciones siguientes.



4.3. item recursos de inversion.

En general, las compras de inversién se deben rendir con factura o si esto no es posible, mediante
boleta con detalle.

Siempre que sea posible, se debera emitir la factura a nombre del beneficiario. En caso contrario,
debera emitirse a nombre del Ejecutor, previa revision con el supervisor del FOSIS.

Las facturas o boletas deben realizarse por usuario. No se deben presentar documentos
correspondientes a compras para mas de un usuario (PERSONA) en una misma factura o boleta.

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Facturas electrdnicas: por tratarse de recursos de inversion respaldados por documentos
electronicos, el Ejecutor podra rendir el gasto con el original de la factura. Ademas, se debe
adjuntar el acta de traspaso de los bienes indicados que garantice la recepcién conforme del bien
por parte del usuario, cuando corresponda.

Boletas de venta electrénicas con detalle: se deben presentar las boletas originales, con detalle
de la compra realizada. Si se trata de recursos de inversion, debe adjuntar el acta de traspaso
cuando corresponda.

Boletas de venta electrénicas sin detalle: debe adjuntar el original de la boleta junto con el
“formulario de detalle de compra con boleta o voucher” suscrito por el Ejecutor. Si se trata de
recursos de inversion, debe adjuntar el acta de traspaso cuando corresponda.

Voucher por compras con tarjeta de débito: si la compra fue realizada bajo la modalidad de
RedCompra - débito (compra al contado), se debera presentar el voucher entregado por el
proveedor y el “formulario de detalle de compra con boleta o voucher”, que debe incluir fotocopia
del voucher. Si se trata de recursos de inversién debe adjuntar acta de traspaso cuando
corresponda.

Boletas de honorarios emitidas a nombre del usuario: no deben tener retencién del impuesto
y se rinde el total del gasto. Es responsabilidad del emisor de la boleta el pago del impuesto. Si
existe la entrega de un bien el Ejecutor debe adjuntar el acta de traspaso cuando corresponda.

Otros documentos tributarios segin normativa vigente.

Acta de traspaso: el acta de traspaso es un formulario que tiene por finalidad acreditar que el
Usuario ha recibido del Ejecutor los bienes y/o servicios que el Ejecutor ha comprado con los
fondos del proyecto. ElI formato del acta de traspaso es proporcionado por FOSIS,
correspondiéndole al Ejecutor completarlo con la informacién requerida y al Usuario firmarlo en
sefial de recepcién conforme. La fecha de emisién de este documento debe ser igual o posterior a
la fecha de emisidn de la factura o boleta que acredita la adquisicion del bien.

4.4. Otros items de gastos.

Los gastos por rendir que correspondan al resto de los items autorizados de acuerdo con el plan de
cuentas del Programa correspondiente se podran respaldar con los siguientes documentos:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

Facturas electronicas emitidas a nombre del Ejecutor: podra rendir el gasto con el original de
la factura. Para el caso de servicios que implican la participacion de usuarios o del recurso humano
del Ejecutor, se debera presentar copia de la planilla de respaldo correspondiente, por ejemplo,
listas de asistencia a las actividades del proyecto.

Boletas de venta electronica con detalle: se deben presentar las originales, que incluyen detalle
de la compra realizada.

Boletas de venta electrénica sin detalle: debe adjuntar original junto con el formulario de detalle
de compra con boleta o voucher suscrito por el Ejecutor.

Voucher por compras con tarjeta de débito: si la compra fue realizada bajo la modalidad de
RedCompra-débito (compra al contado) se deberé presentar el voucher entregado por el proveedor
y el formulario detalle de compra con boleta o voucher, que debe incluir fotocopia del voucher.
Planillas de respaldo: son una serie de planillas o formularios que el Ejecutor debera completar y
presentar junto con la rendicidn de cuentas y que respaldan la entrega de bienes o servicios directos
a los usuarios y que fueron comprados por el Ejecutor. Los formatos seran los establecidos por el
FOSIS. Los usos mas frecuentes de estas planillas se dan en gastos tales como: la entrega de un
subsidio de movilizacién al usuario, colaciones a los usuarios participantes del taller, asistencia de
usuarios a ceremonia con servicio de coffee break, entre otros.

Planillas de respaldo similares deberan ser presentadas por el Ejecutor con ocasion de rendir
gastos de los profesionales contratados por él y que previamente fueron acordados con el FOSIS,
tales como: gasto en movilizacion del recurso humano, aporte para hospedaje, etc.

Es importante sefialar que también se hace exigible que el Ejecutor, al momento de presentar estas
planillas de respaldo, acredite haber realizado el pago efectivo a sus profesionales de los gastos
rendidos.

Recibos: excepcionalmente y sélo cuando no sea posible la presentacion de una boleta o factura,
se debera respaldar el gasto mediante la presentacion del “Formato de Recibo” establecido por el
FOSIS. Sélo se aceptan para acreditar gastos menores previamente acordados con el FOSIS
atendiendo las particularidades del proyecto en cuestion. En ningln caso se aceptaran porconcepto
de aportes y/o donaciones. En estos recibos debe venir claramente identificado el concepto del
gasto y los datos del emisor del recibo.

Boleta de honorarios emitidas al Ejecutor: El Ejecutor del proyecto debera solicitar al emisor de
la Boleta de Honorarios que en la glosa o descripcion quede registrado el cédigo del proyecto y la
descripcion del servicio prestado.

Junto a la boleta de honorarios debera adjuntarse un informe de actividades donde se detallen las
labores realizadas por el profesional.

Tratandose de profesionales que participen en mas de un proyecto con el FOSIS, el Ejecutor debera
acreditar haber realizado el pago del servicio por cada proyecto contratado.

En caso de que la normativa vigente obligue al Ejecutor a retener el impuesto del profesional que
le prestod servicios, la rendicion de gastos con este tipo de boleta se debera realizar como se indica:




rendir en el mes del gasto el monto liquido de la boleta y en el mes siguiente el pago del impuesto.
Lo anterior procede siempre, salvo en la Gltima rendicion de cuentas del proyecto, en que se debe
rendir el total bruto de la boleta a honorarios (debido a que no habra mas rendiciones que entregar),
sin embargo, el Ejecutor debera acreditar haber realizado el pago del impuesto retenido entregando
al FOSIS copia del formulario 29 y planilla de retenciones correspondiente a la Ultima rendiciéon una
vez realizado el pago del impuesto o a través de un certificado emitido por el responsable de
administracion y finanzas del Ejecutor que acredite que el pago de las retenciones asociadas al
recurso humano rendido al FOSIS, se encuentra realizado.

h) Comprobante del pago realizado al recurso humanos del Ejecutor que participa del proyecto:
lo anterior se puede acreditar mediante copia de la transferencia bancaria, el depdsito o el respaldo
de que el cheque ha sido cobrado. Este comprobante da cuenta del pago efectivo al profesional
que presta servicios al Ejecutor.

i) Informe de actividades del recurso humano del Ejecutor que participa del proyecto RRHH.

j) Copia de pago Formulario 29 del SllI: respalda el pago de las retenciones de impuestos por
boletas de honorarios que ha realizado el Ejecutor en el mes anterior. Se debe adjuntar Planilla de
Retenciones que identifique las boletas rendidas en el mes anterior, indicando nombre del
profesional, nimero de la boleta, monto bruto, retencién de impuesto y monto liquido. En reemplazo
de la citada Planilla de Retenciones se podra adjuntar una fotocopia simple del Libro de
Retenciones del mes correspondiente o formulario de “Boletas de Honorarios recibidas” que genera
la pagina individual del Ejecutor del proyecto en el sitio web del SlI, justificando asi la declaracion
y pago de la retencién de impuesto incluida en el monto rendido.

k) Liquidacion de sueldo firmada por el trabajador: se debe adjuntar la liquidacion de sueldo
firmada por el trabajador correspondiente al recurso humano que se desempefia en el proyecto,

rindiendo en el mes el monto liquido pagado que se cargara al proyecto y en el mes siguiente el
pago de las leyes sociales e impuestos que correspondan. Para ello, se debe adjuntar la planilla
con el detalle del o de los distintos proyectos en que pudiera estar trabajando el profesional. El
formato de la planilla serd entregado por la Direcciébn Regional o el Nivel Central segin
corresponda. Se debe adjuntar copia del contrato de trabajo firmado por el trabajador y elempleador
0 ejecutor publico.

) Pago de leyes sociales e impuestos: se debe adjuntar el comprobante del pago realizado, y el
formulario detalle pago que identifique que corresponde a las retenciones realizadas en la
liquidacién de sueldo del mes anterior.

m) Cotizaciones por contratacion de servicios: en aquellos casos en que el Ejecutor deba contratar
servicios por un monto superior a $500.000.- (quinientos mil pesos) impuestos incluidos, tales como
servicios de cafeteria o catering, servicios de construccién, capacitaciéon, comunicacionales o
cualquier otro servicio adquirido a un tercero para ser entregado directamente a los usuarios, se
deberan presentar 3 cotizaciones - a lo menos - al Supervisor de Proyecto; este Gltimo, aprobaré la
cotizacién elegida, lo que sera revisado en la documentacion de rendicion de gastos.

No necesariamente se esta obligado a comprar la alternativa mas econémica, se puede comprar a
otra de mayor valor siempre que dicha compra se justifique. La citada justificacion debe ser incluida
por el Ejecutor en la respectiva rendicion de cuentas.

Pueden ser aceptadas hasta dos invitaciones a cotizar (ademas, de la cotizacion del proveedor a
quién se le contraté el servicio) siempre que el destinatario y la invitacién esté personalizado.
También se pueden incluir cotizaciones obtenidas de internet.

n) Compras por internet: se permiten las compras por internet cuya rendicion de gastos se realizara
con la factura o boleta emitida por el proveedor (aplican mismas condiciones para rendir gastos con
facturas o boletas electrénicas) debiendo el Ejecutor acreditar que la compra la realiz6 al contado.

o) Arriendo de infraestructura: cuando el Ejecutor requiera arrendar infraestructura a
organizaciones tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, bomberos, escuelas, recintos
municipales, entre otros, debera rendir el gasto con la entrega del contrato de arriendo (simple) o
convenio de colaboracion y el comprobante de haber realizado el pago del servicio a la
organizacién. Tratandose de organizaciones que, en general, no aceptan el pago del servicio en
dinero, el gasto se debe rendir con el contrato de arriendo (simple) o convenio de colaboracion
donde se indique que el pago se realizard con la entrega de especies (por ejemplo, articulos de
aseo), la factura que acredita la adquisicion de estas especies y el acta de traspaso de éstas a
dicha organizacion.

p) Rendicién gastos en telefonia y datos incurridos por el Ejecutor o por los profesionales
contratados por éste: en los casos en que el FOSIS autorice al Ejecutor a que tanto él, asi como el
equipo de profesionales contratados por él que trabajen directamente con los usuarios, podran
rendir los gastos incurridos en telefonia celular y/o planes de datos de la siguiente manera:

e La Direccion Regional o el Nivel Central fijara un monto maximo que se podra rendir por
profesional.

e Si el profesional cuenta con la modalidad de post pago o plan debe adjuntar la boleta
mensual a nombre del profesional, el comprobante de pago de la boleta y la transferencia
del Ejecutor al profesional devolviendo o reembolsando los fondos al profesional.

e Si el profesional cuenta con la modalidad de prepago, se debera adjuntar el voucher de
recarga del celular pagado al contado y la transferencia del Ejecutor al profesional
devolviendo o reembolsando los fondos al profesional.

Los mismos respaldos (en lo que aplique) se solicitardn en caso de que el Ejecutor adquiera

planes de celulares para sus profesionales.

g) Rendicidon de gastos por uso de software de videoconferencias (tipo Zoom o similares): enlos
casos en que el FOSIS autorice al Ejecutor a incurrir en gastos de uso de software de
videoconferencias, podran rendir estos gastos de la siguiente manera:

e El Ejecutor debera acreditar que el uso del software ha sido realizado para el cumplimiento
de las labores encomendadas por el FOSIS.
e SoOlo podra rendir el uso correspondiente al tiempo de ejecucién del proyecto en que fue
necesario utilizar este tipo de software.
e EIl Ejecutor debe adjuntar el comprobante del pago realizado y la boleta o voucher
correspondiente al servicio contratado.
r) Uso de tarjeta de crédito como medio de pago
En los casos en que el FOSIS haya anticipado los fondos al Ejecutor y que para la adquisicion de
bienes o servicios el Ejecutor se encuentre obligado a utilizar una tarjeta de crédito como medio de
pago, se podra aceptar el gasto siempre y cuando el Ejecutor acredite que no usé el crédito, esto
es, que acredite que soélo utilizé la tarjeta de crédito como medio de pago y que a lafecha de la
rendicién ha realizado el pago efectivo del monto utilizado con la tarjeta de crédito.

10



La acreditacion del pago de la tarjeta de crédito utilizada y de la justificaciéon de los motivos por los
cuales el Ejecutor tuvo que utilizarla como medio de pago, deben ser incorporados al expediente
del proyecto.

4.5. Gasto de sostenimiento para ejecutores privados

El gasto de sostenimiento incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que debe incurrir el
Ejecutor para la ejecucién del proyecto, que no son susceptibles de prorratearse e identificarse en
forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no podra exceder el porcentaje indicado en las
bases para cada linea programatica o convenio correspondiente.

Sélo pueden rendir gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este item en el plan de
cuentas y/o presupuesto aprobado por el FOSIS.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto medido en
términos de la inversién directa y de los gastos de administracién que incluya el Ejecutor en su
rendicién.

Este item no es posible rendirlo de manera anticipada ni tampoco al término del proyecto. Si en una
determinada rendicién el Ejecutor no esta rindiendo gastos de inversion directa ni de gastos de
administracion, entonces no podra rendir gasto de sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que el Ejecutor rinda Gasto de Sostenimiento debera hacerlo con una factura de igual monto
que el incluido en su rendicion.

El céalculo del porcentaje del gasto que se rendira se debe calcular sobre los gastos de la Inversién
Directa y los Gastos de Administracion presentados por el Ejecutor. Si la rendicién presentada incluye
gastos observados de rendiciones anteriores, estos deben ser descontados para efectos de calcular
el gasto de sostenimiento solo sobre los huevos egresos.

No corresponde pactar que el Ejecutor rinda este gasto en cuotas, por ejemplo, no corresponde que
rinda una cuota al inicio del proyecto y una segunda cuota al final, ni tampoco corresponde que rinda
el gasto cada tres meses 0 en modalidades similares.

No corresponde que el Ejecutor rinda el gasto al término del proyecto.

Para facilitar la comprensién de cdmo debe calcularse el Gasto de Sostenimiento se adjunta un anexo
con ejemplos sobre la materia.

4.6. Rendicion de gastos realizados en el extranjero.

Si el proyecto asi lo requiere y siempre y cuando exista autorizacion previa del FOSIS, el Ejecutor
podra rendir gastos realizados en el extranjero, para esto el Ejecutor debera entregar documentos
auténticos emitidos en el exterior y acreditar el pago efectuado de conformidad con las disposiciones
legales vigentes en el pais respectivo.

Dichos documentos de respaldo deberan indicar, a lo menos, la individualizacién y domicilio del
prestador del servicio y/o del vendedor de los bienes adquiridos, segun corresponda, y la naturaleza,
objeto, fecha y monto de la operacién.

En el evento que no sea posible acreditar un determinado gasto en la forma antes indicada,
correspondera a FOSIS, a través del Ministro de Fe, emitir, ademas, un documento que certifique que
los pagos realizados fueron utilizados y destinados para los fines autorizados, de acuerdo con el motivo
especifico del desembolso realizado en el exterior.

En caso de que la operacién de que se trate no genere ningun tipo de documentacion, bastara con el
certificado a que se alude el parrafo anterior.

Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estara a aquel vigente al momento de
realizarse la respectiva operacion.

4.7. Aplicacion Ley de redondeo.

La ley del redondeo aplica solo cuando el medio de pago es en efectivo, pues en el caso de que la
forma de pago utilizada sea la transferencia electronica o el uso de una tarjeta de débito, dicha ley no
se aplica.

En los casos en que se aplica la citada ley, el monto efectivamente pagado por el comprador deberia
guedar registrado en el respectivo comprobante (boleta o factura), lo que permite al Ejecutor rendir lo
efectivamente pagado y facilita la revision de la rendicién de cuentas pues el documento debe estar a
la vista.

En consecuencia, cuando la forma de pago utilizada es el efectivo, la ley del redondeo cambia el valor
de lo comprado, pues lo efectivamente pagado por el Ejecutor sera lo indicado en el respectivo
comprobante. Esto en armonia con lo sefialado en la resolucién 30 de la Contraloria cuando se refiere
a que se deben rendir los gastos efectivos.

Suponiendo que en una boleta o factura viene detallada la compra de mas de un articulo, para efectos
del llenado del acta de traspaso, el Ejecutor debe ajustar el precio de uno de los articulos para que le
cuadre el total efectivamente pagado con el total indicado en la boleta o factura.

En otras palabras, si por efecto de la ley del redondeo un bien comprado en efectivo, cuyo precio de
venta era de $59.457 y el Ejecutor pag6 efectivamente $59.460 (que es el monto que aparecera en la
boleta o factura) para todos los efectos debe ser rendido por $59.460 y si otro bien fue facturado por
$59.453, donde efectivamente se pagaron $59.450, para todos los efectos debe rendirse por $59.450.
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4.8. Condiciones generales de la documentacién de respaldo de los gastos rendidos:

a) El comprobante contable, en ninglin caso es un respaldo de la rendicién de cuentas.

b) Los respaldos asociados a items de recursos de inversion deben registrar de manera clara y
legible el acuse de recibo por parte del usuario en el Acta de Traspaso cuando corresponda.

c) Los respaldos de items de recursos de inversion deberan detallarse de acuerdo con los formatos
entregados por la Direccion Regional o Nivel Central, segln sea el caso, al inicio de las actividades del
proyecto.

d) La documentacién entregada no debe presentar enmendaduras, debiendo consignar claramente
la fecha, el monto pagado y el detalle de la compra en el formulario respectivo (si corresponde)
con sus respectivas firmas.

e) Los documentos tributarios deben ser auténticos, esto es, que toda factura o boleta debe estar
vigente y timbrada, o con su validacién electrénica ante el SlI.

f) Boletas de Honorarios o Facturas de Servicios correspondientes a servicios de terceros deberan
ser extendidas a nombre del Ejecutor y detallar el servicio prestado. Se recomienda que estos
servicios sean respaldados por un “Contrato de Servicio” cuando la prestacion de éste se extienda
por mas de tres meses.

g) Las facturas y boletas deben rendirse con el respectivo respaldo de haber sido pagadas. No se
pueden rendir documentos cuyo pago no pueda ser acreditado por el Ejecutor. Los pagos pueden
ser realizados en efectivo, con tarjeta de débito, mediante transferencia electronica y/o cualquier
otro medio de pago que permita acreditar que el documento se encuentra pagado al momento de
presentar la rendicion de gastos.

En el caso de los Ejecutores Publicos se aceptardn como medios de confirmacién de la

cancelacion:

e La copia de la factura original.

e La copia de la factura original con indicacién de “Contado”, Efectivo, o tarjeta débito.

e La copia de la factura original mas comprobante de transferencia bancaria al emisor o de
recibo del cheque por el monto exacto.

h) No se aceptan pagos en cuotas o con cheques a fecha, cuando el FOSIS transfiera
anticipadamente dichos recursos al Ejecutor. El incurrir en esta grave falta, facultara a la Direccién
Regional o Nivel Central a evaluar dicha situacion, pudiendo poner término anticipado al contrato
y hacer efectivo el cobro de garantias si procediera.

i) En el caso que la factura tuviera modificaciones, se podra aceptar una nota de crédito y/o débito
o0 bien se podra anular la factura y volver emitirla.

i) Al rendir gastos con facturas y boletas impresas en papel térmico (salvo las electronicas, en que
la impresién en papel se acomparie solo como apoyo a la rendicion), el Ejecutor debe incluir la
respectiva fotocopia de estos documentos para evitar que la informacién se borre con el paso del
tiempo.

k) Serén considerados documentos validos en la rendicion, las actas de traspaso de montos iguales
0 menores a $2.000, que reflejen los saldos disponibles de los recursos de inversién de cada
usuario.

) Solo en casos excepcionales se aceptara la compraventa notarial (por ejemplo, en el caso de
compra de animales) o declaracién jurada simple, siempre y cuando haya sido autorizada la
pertinencia de dicho gasto, por escrito, por el respectivo Supervisor de Proyecto.

m) Por instruccion de la Contraloria General de la Republica, no pueden ser imputados a ningan item
presupuestario, los gastos generados por la contratacion de garantias de anticipo o de fiel
cumplimiento.

n) En aquellos proyectos que requieren la construccion de infraestructura y la inversién de esta sea
superior a $2.000.000 se debera presentar:

¢ Propuesta Técnica aprobada por el Supervisor de Proyecto.

e Factura por cada pago (anticipo, final o total, si corresponde).

e Sies necesario entregar anticipo para el inicio de la ejecucion, ademas de la factura por el pago,
debera presentarse el contrato de obra correspondiente.

0) En el caso que el FOSIS autorice al Ejecutor a rendir gastos de combustible, sélo se debe rendir
el voucher o la boleta de venta emitida por el proveedor.

Se prohibe al Ejecutor acumular puntos, kildmetros u otro tipo de beneficio de programas defidelizacién
de clientes ofrecidos por los proveedores obtenidos por compras realizadas con recursos provenientes
del proyecto o convenio. En consecuencia, no se pueden rendir gastos con boletas o facturas que
hagan referencia a los citados programas de acumulacién de puntos. En caso de detectarse que el
Ejecutor esta rindiendo gastos que incluyan este tipo de beneficios, los gastos seranobservados.

Dicha prohibiciéon también se extiende a los beneficiarios del proyecto, por lo que se solicita al Ejecutor
informar a sus beneficiarios que eviten, en la medida de lo posible, entregar su RUT al momento de
realizar una compra con la finalidad de cumplir con tal indicacién.

4.9. Aspectos revisados por el FOSIS:

Una vez presentada la rendicién de cuentas por parte de los Ejecutores, el FOSIS llevara a cabo la
inspeccion de la documentacién, mediante una revisién técnica y financiera de la misma. Por un lado,
la revision técnica sera realizada por el ADL o Supervisor de Proyecto a cargo, de acuerdo con lo
sefialado en las bases de licitacion y contrato suscrito, y por otro, el personal del Departamento de
Administracion y Finanzas o Subdireccion de Administracion y Finanzas estara a cargo de la revision
financiera, con el fin de observar los aspectos que méas adelante se indican.

Cabe sefialar que estos aspectos deben ser verificados por el Ejecutor antes de presentar la rendicion.
Cualquiera de estas faltas puede significar la observacién o rechazo de los gastos rendidos.

a) Formalidad de la rendicion: este aspecto incluye, entre otros, que la rendicion de gastos sea
presentada por el medio establecido en el respectivo convenio, siendo por SISREC o
excepcionalmente en formato papel utilizandose el formulario de rendicion entregado por el FOSIS.

b) Pertinencia y coherencia de los gastos: este aspecto incluye, entre otros, que los gastos
rendidos correspondan al plan de cuentas aprobado para el proyecto, que los montos se ajusten
a los limites presupuestarios establecidos para el mismo, que los gastos hayan sido efectivamente
pagados, que estos gastos tengan relacién directa con la etapa y las actividades del proyecto, que
la documentacion presentada permita establecer que el gasto fue pertinente, que la rendicién de
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planes e iniciativas presentadas corresponda a los usuarios del proyecto y a sus planes aprobados,
gue el recurso humano que se rinde pertenezca al aprobado en la propuesta o, en el caso de que
existan cambios, que estos hayan sido aprobados formalmente por el FOSIS.

c) Exactitud de las operaciones aritméticas: este aspecto incluye verificar la concordancia de la
informacion aritmética y contable ingresada en los formatos de la rendicién de cuentas y
presentada en la documentacién de respaldo.

d) Legalidad del gasto: este aspecto incluye, entre otros, verificar que los gastos presentados
hayan sido realizados dentro del plazo de ejecucién del proyecto, que la documentacion
presentada sea en original, que los plazos establecidos por la normativa se cumplan y que los
respaldos se encuentren de acuerdo con la normativa vigente.

e) Autenticidad de la documentacion: este aspecto incluye, entre otros, verificar que los
instrumentos de respaldo de la rendicién de cuentas cumplan con los requerimientos legales y
normativos aplicables, tales como documentos tributarios establecidos por el Servicio de
Impuestos Internos o aquellos que defina el FOSIS en instructivos o en el propio contrato.

f) Consistencia de la informacion: este aspecto incluye, entre otros, verificar que la informacion
de la rendicion de cuentas sea coherente, por ejemplo, que el saldo de la cuenta bancaria y el
saldo por rendir del proyecto sean consistentes.

5. REINTEGRO DE SALDOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.

En general, corresponde que el Ejecutor realice el reintegro del saldo de los fondos transferidos que
no haya podido justificar como gasto aprobado y contabilizado por FOSIS.

Especificamente, corresponde que el Ejecutor realice el reintegro del saldo de los fondos transferidos
cuando en las rendiciones de cuenta se observan las siguientes situaciones:

a) Existen gastos observados por FOSIS y no aclarados por el Ejecutor en los plazos establecidos;

b) Existen saldos de recursos no comprometidos a la fecha limite de ejecucién que establecen las
bases, términos de referencia o contrato.

c) Existen saldos de recursos no invertidos o utilizados a la fecha de cierre administrativo del
proyecto.

Los recursos no rendidos y los gastos no aprobados formalmente por el FOSIS deben ser reintegrados
en un plazo de 10 dias habiles siguientes a la notificacién del monto a reintegrar. Con todo, este plazo
no podra exceder los 15 dias corridos contados antes del término de la vigencia de la garantia de
anticipo respectiva.

Si el Ejecutor no ha realizado el reintegro de los fondos en el plazo otorgado, el FOSIS procedera a
ejecutar el cobro de la respectiva garantia de anticipo.

El reintegro debe realizarse mediante transferencia o depdsito bancario a nombre del FOSIS, en la
cuenta corriente sefialada por este ultimo.

La documentacion correspondiente a los reintegros debe ingresarse al FOSIS, para ello el Ejecutor
podra utilizar alguna de las siguientes alternativas:

a) En caso de utilizar el SISREC, correspondera ingresar a dicho sistema la informacién del
reintegro realizado.
b) En caso de utilizar un sistema de rendicién alternativo a SISREC, debera ingresar por Oficina

de Partes y/o su referente en provincias o territorios, el Formulario de Reintegro, incluyendo
en cada una, copia de la boleta de depésito bancario o de la transferencia bancaria realizada;
0 enviar por correo electronico el Formulario de Reintegro junto con la boleta de depésito o la
documentacién de transferencia electrénica al Supervisor de Proyecto;

En ambos casos es necesario que la documentacién contenga de manera clara y legible: el cédigo de
proyecto, la cuenta a la cual se han transferido o depositado los fondos y el monto del reintegro.
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GLOSARIO.

Desembolsos de recursos: son recursos transferidos a Ejecutores para la implementacion de
proyectos. FOSIS podra autorizar previamente alguna de las siguientes modalidades de
desembolso: 1. Financiamiento a través de anticipo(s) a terceros, 2. Reembolso de los recursos
propios del Ejecutor correspondiente a gastos realizados por éste y que han sido previamente
aprobados por FOSIS.

Dias corridos: un dia natural o corrido es un dia normal, independiente de los festivos o fines de
semana. En el caso de que la fecha de entrega de documentacion deba ocurrir durante feriados o
fines de semana, esta deberéa entregarse al dia habil siguiente de la fecha que corresponda.

Planes de cuentas presupuestarios: es una estructura de cuentas utilizada por el FOSIS que
permite desglosar las cuentas asociadas a la rendicion de gastos. Este ordenamiento se basa en
categorias, items y subitems, y cada programa cuenta con una estructura presupuestaria
especifica en la cual deben rendirse los gastos asociados a las actividades y productos
comprometidos.

Formulario de rendicion de cuentas: formulario provisto por el FOSIS destinado al ingreso de la
informacion de la rendicién de gastos de los fondos transferidos al Ejecutor. El formulario cuenta
con un resumen y detalle y debe ser completado por el Ejecutor adjuntando la documentacién de
respaldo de los gastos realizados en original.

Gastos aprobados: son aquellos gastos rendidos por el Ejecutor que obedecen a la naturaleza
del proyecto y que son aceptados por el FOSIS en conformidad a las normas vigentes y cuyos
antecedentes adjuntos en la rendicién de cuenta son suficientes para su aprobacién inmediata.

Gastos observados: son aquellos gastos rendidos por el Ejecutor que obedecen a la naturaleza
del proyecto donde los antecedentes adjuntados por el Ejecutor no son suficientes para su
aprobacion inmediata por reparos en su pertinencia o en la documentacién presentada, quedando
postergada su aprobacion a la revision de los antecedentes o documentos complementarios que
debe presentar el Ejecutor.

Gastos rechazados: son gastos rendidos por el Ejecutor que no obedecen a la naturaleza del
proyecto o que no cumplen con las normas vigentes, por lo tanto, estos gastos son rechazados por
el FOSIS debiendo el Ejecutor rebajarlos de los gastos rendidos y restituir los fondos si
correspondiere.
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Anexo Gasto de Sostenimiento

¢Coémo se calcula el Gasto de Sostenimiento a incluir en una rendicion de cuentas?

Antecedentes del proyecto

Monto del proyecto: 30.000.000 100%
Inversion directa 24.000.000 80%
Gastos de Administracion 3.600.000 12% Inversion directa més Gastos de Administracion: 27.600.000 92%
Gastos de Sostenimiento 2.400.000 8% Gastos de Sostenimiento: 2.400.000 8%
Ejemplo 1: Rendicion normal
Rendiciones
. Saldo por
ik 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rendido ) Total
reintegrar
+ Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados 500.000 [ 550.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 8.500.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | 2.600.000 29.150.000
- Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores 50.000 1.500.000 1.550.000
= Inversion directa mas Gastos de Administracion del mes 500.000| 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 [ 7.000.000| 7.500.000 | 5.000.000 | 2.600.000 27.600.000
% maximo de gasto de sostenimiento que se podra rendir 1,8% 1,8% 1,8% 5,4% 9,1% 25,4% 27,2% 18,1% 9,4% 100%
Gastos de Sostenimiento 43.478 43.478 | 43.478 130.435 217.391 608.696 652.174 | 434.783 226.087 2.400.000
Total a rendir 543.478 543.478 | 543.478 | 1.630.435| 2.717.391 | 7.608.696 | 8.152.174 | 5.434.783 | 2.826.087 30.000.000 - | 30.000.000
Comentario: el gasto de imi ha sido rendido en formar proporcional a los gastos rendidos de la inversion directa mas los gastos de administracion. Mientras mads inversion rinda mds gasto de
sostenimiento podrd rendir.
Ejemplo 2: Rendicidon normal con rendiciones sin movimiento en algunos meses
Rendiciones
i Saldo por
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rendido| Total
reintegrar
+ Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados - | 2.000.000 | 550.000 | 3.500.000 -| 5.500.000)| 9.000.000| 6.000.000 | 2.600.000 29.150.000
- Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores 50.000 1.500.000 1.550.000
= Inversion directa mas Gastos de Administracion del mes - | 2.000.000 | 500.000 | 3.500.000 -| 5.500.000| 7.500.000 | 6.000.000 | 2.600.000 27.600.000
% maximo de gasto de sostenimiento que se podra rendir 0,0% 7,2% 1,8% 12,7% 0,0% 19,9% 27,2% 21,7% 9,4% 100%
Gastos de Sostenimiento - 173.913 | 43.478 304.348 - 478.261 652.174 | 521.739 226.087 2.400.000
Total a rendir - | 2.173.913 | 543.478 | 3.804.348 -| 5.978.261| 8.152.174| 6.521.739 | 2.826.087 30.000.000 - | 30.000.000

Comentario: si se registran rendiciones sin movimiento o en $0, no se podrdn rendir gasto de sostenimiento. Mientras el ejecutor rinda la totalidad de la inversion directa y del gasto de administracién podrd

rendir el total del gasto de sostenimiento.

Ejemplo 3: Rendicion normal con reintegro de saldos no ejecutados sin responsabilidad del ejecutor (término normal)

+ Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados
- Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores
= Inversion directa mas Gastos de Administracion del mes
% maximo de gasto de sostenimiento que se podré rendir
Gastos de Sostenimiento
Total a rendir

Rendiciones
i Saldo por
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rendido 2 Total
reintegrar
- | 1.500.000 | 550.000 200.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 11.500.000 | 4.800.000 | 2.000.000 28.550.000
50.000 1.500.000 1.550.000
- | 1.500.000 | 500.000 200.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 4.800.000 | 2.000.000 27.000.000
0,0% 5,4% 1,8% 0,7% 7,2% 21,7% 36,2% 17,4% 7,2% 97,8%
= 130.435| 43.478 17.391 173.913 521.739 869.565 | 417.391 226.088 2.400.000
- | 1.630.435 | 543.478 | 217.391| 2.173.913 | 6.521.739 | 10.869.565 | 5.217.391 | 2.226.088 29.400.000 600.000 | 30.000.000
d lizar descuentos en el gasto de sostenimiento y el ejecutor podra rendir el

Comentario: si al término del proyecto se producen saldos no ejecutados que no son responsabilidad del ejecutor, no cor

total del gasto en la ultima rendicion.

P

Ejemplo 4: Rendicién normal con reintegro de saldos no ejecutados con responsabilidad del ejecutor (término anticipado)

+ Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados
- Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores
= Inversion directa mds Gastos de Administracion del mes
% maximo de gasto de sostenimiento que se podra rendir
Gastos de Sostenimiento
Total a rendir

Comentario: dado que se ha producido un término anticipado del proyecto el ejecutor no podrd rendir mds gasto de

de administracion.

Patricio  Firmado

Rendiciones
v Saldo por
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rendido . Total
reintegrar
500.000 | 550.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 7.000.000 - - - 12.550.000
50.000 50.000
500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 7.000.000 - - - 12.500.000
1,8% 1,8% 1,8% 5,4% 9,1% 25,4% 0,0% 0,0% 0,0% 45%
43.478 43.478 | 43.478| 130.435| 217.391 608.696 - - - 1.086.956
543.478 543.478 | 543.478 | 1.630.435 | 2.717.391 | 7.608.696 - - - 13.586.956 | 16.413.044 | 30.000.000
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Gobierno de Chile

ANEXO N°4
Observaciones realizadas durante la evaluacién Ex — ante

En relacién con los resultados de la evaluacion ex ante realizada respecto de proyecto codigo 08.541505.00077-24 el
proceso arrojo observaciones que es menester acoger y subsanar por parte del ejecutor, con el objeto de asegurar una
correcta ejecucion.

Las observaciones realizadas corresponden a las siguientes:

RECURSOS HUMANOS

Formacion profesional y/o técnica:

La propuesta cumple con 5 Profesionales con la formacién profesional y/o técnica solicitada en las bases de la
licitacion.

Especializaciéon en Enfoque de genero

Elena Pérez Mercado: No presenta cursos de especializacion en enfoque de género (2019-2023).

Sara Huentelao Nancuvil: Yo sé de género 1-2-3 (2020).

Mireya Sotomayor Vera: No presenta cursos de especializacion en enfoque de género (2019-2023).

Patricio Ramirez Calbun: No presenta cursos de especializacion en enfoque de género (2019-2023).

Lorena Molina Saba: No presenta cursos de especializacion en enfoque de género (2019-2023).

Conclusién: Se identifica dentro de la propuesta una integrante del equipo técnico con al menos un curso en Genero
en los Ultimos 5 afios.

Dedicacion del equipo profesional

Conclusién: La propuesta presenta para todos los cargos la cantidad de personas con la dedicacion horaria y meses
sugeridos en la base de licitacion.

Especializacion

Conclusién del item: Presenta 5 profesionales que cumple con los requerimientos del item.

Experiencia del equipo - En el Cargo:

Conclusién: 05 profesional del equipo presenta 02 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha de publicacion
de las bases, con una duracién de a lo menos 7 meses cada una, de acuerdo al estandar establecido en las bases de
licitacion.

Experiencia Del Equipo - En Temas De La Convocatoria:

Conclusién: 5 profesionales del equipo presentan 02 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha de publicacion
de las bases, con una duracién de a lo menos 7 meses cada una, de acuerdo al estandar establecido en las bases de
licitacion.

Experiencia del equipo - Conocimiento de la poblacién objetivo:

1. Elena Pérez mercado: Presenta dos experiencias 7 meses (2019-2023). No cumple con las condiciones o
parametros para evaluar.

2. Sara Huentelao Nancuvil: Presenta 02 experiencias de 7 meses (2019-2023). Cumple con las condiciones o
parametros para evaluar.

3. Mireya Sotomayor Vera: Presenta 2 experiencias 7 meses (2019-2023). Cumple con las condiciones o parametros
para evaluar.

4. Patricio Ramirez Colbun: Presenta 2 experiencias 7 meses (2019-2023). Cumple con las condiciones o parametros
para evaluar.

5. Lorena Molina: Presenta 02 experiencias de a lo menos 2 meses cada una entre 2019-2023.

Conclusién: 5 profesionales del equipo presentan 02 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha de publicacion
de las bases, con una duracién de a lo menos 7 meses cada una, de acuerdo al estandar establecido en las bases de
licitacion.

CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES

Capacidad de infraestructura y equipamiento:

Conclusién: La consultora no oferta la totalidad de la infraestructura y equipamiento indicado en 6.2 Caracteristicas de
la Infraestructura y el equipamiento requerido.

Experiencia en los temas de la convocatoria

La institucién presenta 3 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha de publicacion de las bases, con una
duracién mayor o igual a 7 meses cada una, de acuerdo con el estandar establecido en las bases de licitacion.




Experiencia de la institucidon - Conocimiento de la Poblacion Objetivo:

La institucion presenta 3 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha de publicacién de las bases, con una
duracion mayor o igual a 07 meses cada una, de acuerdo al estandar establecido en las bases de licitacion.
ENFOQUE Y PROPUESTA METODOLOGICA

Metodologia propuesta:

La propuesta metodoldgica se presenta en forma organizada dado que indica como seleccionara las participantes,
Como realizara los talleres de formacion, como realiza el acompafiamiento como cerrara la intervencién esto en la
modalidad presencial y remota.

La metodologia de ejecucion remota y presencial se adecla a las caracteristicas especificas de los/as usuarios/as e
indica cémo se hara cargo de sus particularidades (etnia, poblacion en situacion de discapacidad, niveles de
escolaridad, grupo etario, migrantes u otras).

La propuesta indica en la modalidad remota con los usuarios/as que no tengan los conocimientos/ habilidades y/o
tecnologia para hacer trabajo remoto indicando acciones concretas para cumplir con los objetivos.

Para la opcién presencial y remota, ademas de lo solicitado Bases y por Guia Metodoldgica como incentivara la
participacion y permanencia de los usuarios en el proyecto, con el fin mitigar la desercién de éstos.

Coherencia interna

La propuesta indica todos los productos, cronograma, actividades y estos se encuentran en una secuencia légica
requeridos en las bases de licitacion.

Presupuesto:

Presupuesto por funcion:

Coordinador: $450.000 mensual, minimo. $450.000 x8 = $3.600.000. La propuesta indica $ 7.840.000. Cumple con lo
solicitado.

Monitor/a: $700.000 mensual (mes 1 al 7) y $350.000 (mes 8), por cada monitor/a. Total $5.250.000 minimo, cada uno.
La propuesta indica $ 6.150.000. Cumple con lo solicitado.

Facilitador/a: $10.000, por hora, minimo. $10.000 x116 = $1.160.000. La propuesta indica $ 1.160.000. Cumple con lo
solicitado.

Facilitador/a Taller de Género: $10.000, por hora, minimo. $10.000 x8 = $80.000. La propuesta indica $ 80.000.
Cumple con lo solicitado.

Apoyo Administrativo: $ 250.000 mensual, minimo. $250.000 x8 = $2.000.000. La propuesta indica $ 7.120.000.
Cumple con lo solicitado.

Cuidado Infantil: $ 10.000 por hora, minimo. $10.000 x116 = $1.160.000. La propuesta indica $ 1.160.000. Cumple con
lo solicitado.

Monto cuidado infantil: $1.270.000. Cumple con lo solicitado.

Recursos humanos profesionales y/o técnicos: Suma RRHH $ 27.530.000 y presupuesto $ 27.530.000. Cumple con lo
solicitado.

Recursos Humanos de soporte al proyecto: RRHH $ 7.120.000 y presupuesto $ 7.120.000. Cumple con lo solicitado.
Financiamiento:

Sub-item

Recursos de Inversion: $440.000 x120 + $200.000 x12 = $55.200.000. Monto indicado $ 55.200.000. Cumple con lo
solicitado.

Subsidio a Usuarios/as: $ 15.000 x120= $1.800.000 minimo. Monto indicado: $1.800.000. Cumple con lo solicitado.
Materiales de Trabajo de los usuarios/as: $ 5.000 x120= $600.000 el presupuesto indica $ 600.000. Cumple con lo
solicitado.

Articulacion y complementariedad:

Complementariedad Mundo privado

CORPORACION DE EDUCACION Y CAPACITACION IDEAS (OTEC SENCE - MUNDO PRIVADO); Se propone
realizar un taller de asociatividad, como elemento diferenciador en el actual mundo econémico competitivo. Con ello se
lograra potenciar esta capacidad econdmica en los actuales usuarios del programa, a través de la creacion de alianzas
con sus proveedores, competidores y clientes, lo cual mejore sus estrategias de sustentabilidad.

Complementariedad Mundo publico

SEREMI MEDIO AMBIENTE (Mundo Publico): Se propone realizar una charla informativa en temas de Reciclaje de
residuos solidos y liquidos que puede ser aplicados por emprendedores de diversos rubros, como elemento
diferenciador en el actual mundo econdémico competitivo y con énfasis a la economia circular. Con ello se lograra
potenciar esta capacidad econémica en los actuales usuarios del programa, a través de la apertura a nuevos nichos de
mercado que puedan descubrir.

Las Cartas compromiso son presentadas por la consultora.




DISPONIBILIDAD RRHH

Disponibilidad HH del Equipo profesional

El 83,3% del equipo del equipo no tiene comprometido mas de 200 horas mensuales, en propuestas admisibles de la
presente licitacién, en proyectos adjudicados y contratados con FOSIS regional, a la fecha estimada de inicio de la
ejecucion de las respectivas bases técnicas.

Cecilia Riquelme lllanes presenta 400 horas sumando propuesta adjudicadas y la propuesta presentada

Propuestas adjudicadas:

08-541503-00023-24

08-541503-00025-24

08-541503-00026-24

Por tanto, el ejecutor se compromete a:

Articulacion y Complementariedad: Se solicitard al Ejecutor que concrete las acciones propuestas antes que
comience la etapa de formacion. El taller acerca de reciclaje debe estar relacionado a la teméatica de Emprendimiento
de acuerdo con lo solicitado por Bases.

Ejecutor debera informar a Supervisora y Encargado Regional de Comunicaciones con 15 dias de anticipacion la
vinculacion que realizara con OTEC corporacion Ideas y con la Seremi de Medio Ambiente. Todas las actividades
deben tener listado de asistencia y fotografias en formato digital.

Cabe sefialar que el cumplimiento de los compromisos sefialados es obligatorio por parte del ejecutor, y su
estricta observancia forma parte del fiel cumplimiento del contrato.
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