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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL  

PROGRAMA  EMPRENDAMOS  SEMILLA SSyO JOVENES  

 

PROYECTO N° 08-541502.00017-24. 

 

CONTRATO DE APORTES NO REEMBOLSABLES  

PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS  

 

 

En Concepción, a______________, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN 

SOCIAL (FOSIS), servicio público descentralizado, RUT N° 60.109.000-7, representado por 

su Director Regional de Biobío, don PATRICIO FIERRO GARCES, ambos con domicilio 

en Prat 390, Concepción, por una parte; y, por la otra, don BORIS CARRASCO ROA, en 

representación, según se acreditará, de DIRECTA CONSULTORA LIMITADA, RUT Nº 

76.060.769-K, ambos con domicilio en  Avenida Campos deportivos 402, Torre 6, depto 

203, Concepción., en adelante "El Ejecutor", acreditado  en el Registro de Consultores y 

Ejecutores del FOSIS, Dirección Regional de Biobío, bajo el Nº RE-184.1_3748, Categoría 

de Ejecutores se ha acordado el siguiente contrato de financiamiento para ejecución de 

Proyecto:  

 

PRIMERO: El FOSIS es un servicio público funcionalmente descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes, 

programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social. 
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La misión del FOSIS es “Contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad social, a 

través de estrategias que fortalezcan la cohesión social, las habilidades y capacidades de 

personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de genero”. 

 

Por otra parte,  Directa Consultora Limitada, tiene como  objeto prestar servicios 

periodísticos y de asistencia social, consultorías en proyectos y programas sociales, 

marketing, diseño gráfico, producción de eventos, asesorías comunicacionales y desarrollo 

comunitario, producciones audiovisuales, capacitación y todos los otros servicios que los 

socios estimen convenientes,  de acuerdo a lo establecido en su escritura de constitución. 

 

 

SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor 

declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitación y sus anexos, los 

cuales fueron aprobados por el FOSIS Regional de la Región del Biobío, mediante su 

Resolución Exenta   N° 04 del 17 de febrero de 2024   , y en particular acepta lo señalado 

en el punto 9 de dichas bases, en relación a la incorporación de las observaciones 

realizadas durante la evaluación Ex – ante de las propuestas, las que se encuentran 

reproducidas en el anexo N° 4 de este contrato. Asimismo, dicho anexo contiene un 

resumen de las correcciones implementadas por el ejecutor y aprobadas por el FOSIS a la 

propuesta adjudicada, en base a las observaciones antes referidas. 

 

TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecución de un 

Proyecto del Programa EMPRENDAMOS  SEMILLA SSyO JOVENES, de acuerdo a las 

Bases de Licitación aceptadas por el Ejecutor, y aprobadas por el FOSIS, a realizarse en 

las comunas de Concepción - Coronel - Chiguayante- Hualqui - Lota - San Pedro de la 

Paz -  Lota, denominado Programa Emprendamos Semilla SSyO, Jóvenes - 

Concepción, que tiene el Nº08-541502.00017-24, en adelante "El Proyecto", mediante el 

aporte de recursos financieros no reembolsables por un monto total de $ 108.900.000.- 

(Ciento ocho millones novecientos mil pesos) de un costo total del Proyecto de $ 

108.900.000.- ( Ciento ocho millones novecientos mil pesos). Lo anterior, sin perjuicio del 

aumento de recursos conforme se señala en la cláusula sexta del presente instrumento. 
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CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados por el 

FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de contrato y 

sus anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las Bases de Licitación 

que regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor, adjunta esta última en 

calidad de Anexo Nº 2 y parte integrante de este contrato. Las partes reconocen que las 

Bases de Licitación priman en caso de existir alguna disconformidad entre estos y el 

presente contrato.  

 

El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo en las 

excepciones y con las formalidades señaladas en las Bases de Licitación, con previo 

consentimiento del FOSIS. 

 

QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realización del Proyecto y el financiamiento 

del FOSIS en el marco del Programa EMPRENDAMOS  SEMILLA SSyO JOVENES, según 

lo indicado en las Bases de Licitación. Para efectos de esta obligación, el Ejecutor deberá 

observar las instrucciones que le señale el FOSIS y, en el evento que no les diere 

cumplimiento, el FOSIS estará facultado para adoptar las medidas dispuestas en la cláusula 

octava de este contrato. 

 

SEXTO: El contrato comenzará su vigencia en la fecha de la Resolución del FOSIS 

que lo apruebe y su duración se extenderá hasta 60 días1 después de finalizada la ejecución 

del proyecto.  En caso de que por causas justificadas el contrato deba prolongarse más allá 

del plazo indicado, el FOSIS podrá autorizar una extensión del mismo, en la forma y 

condiciones establecidas en las Bases de Licitación.  

 

La ejecución del proyecto será de 7 meses, contados desde la fecha de la primera actividad 

(reunión FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación, el 

plazo en el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del proyecto, salvo que 

opere la prórroga de éste, conforme se señaló en el párrafo anterior. Con todo, la primera 

 
1 Cada vez que el presente contrato y sus anexos se refieran a plazos en días se entenderán que estos, son 

corridos y en el caso que el plazo termine en un día inhábil (sábado, domingo o festivo) se entenderá que este 
se prorroga hasta el día hábil siguiente. La excepción a ello serán los plazos legales que claramente se 
señalarán que son hábiles.    
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actividad con el ejecutor deberá verificarse dentro de los primeros siete días contados 

desde la resolución que aprueba el presente contrato. Sin embargo, sólo en casos 

debidamente justificados, el FOSIS podrá conceder un plazo adicional de siete días para 

realizar la primera actividad (reunión FOSIS/Ejecutor). Si dicha extensión es solicitada por 

el Ejecutor, esta solicitud deberá ser presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento 

del plazo anterior. 

  

Los desembolsos se realizarán una vez implementado los hitos asociados a cada pago. , 

conforme a las Bases de Licitación del Programa, los cuales, se detallan a continuación: 

. 

Como fuera señalado en la cláusula tercera, el FOSIS financiará la realización del proyecto 

mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferirán en 2 cuotas y bajo 

la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta cláusula en conformidad a lo 

establecido en el Anexo de “Rendición de Cuentas” aprobado por la Resolución Exenta N° 

008 del 10 de enero del 2024.  

  

Cada desembolso será realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo con 

las siguientes condiciones: 

 

N° 

Desembolso 

Modalidad de 

Desembolso 

Documentos y productos necesarios para el 

desembolso 

1 

20% Por anticipo 

✓ Resolución de aprobación de contrato. 
✓ Garantía de Fiel Cumplimiento, 

constituida en los plazos establecidos 
por el FOSIS. 

✓ Certificado de vigencia de la cuenta 
bancaria del ejecutor o documentación 
que respalde su tramitación. 

✓ Inscripción en el Registro de entidades 
receptoras de fondos públicos 
establecido por el Ministerio de 
Hacienda. 

✓ Garantía de 100% del anticipo por el 
plazo establecido por FOSIS. (Cuando 
el desembolso corresponda a un 
anticipo). 
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✓ Plan de actividades suscrito entre 

FOSIS y el Ejecutor.  

✓ Visación de la contraparte técnica del 

FOSIS que aprueba desembolso. 

Entrega al ejecutor del listado de usuarios/as, 

territorios, familias, grupos y organizaciones a 

seleccionar y/o diagnosticar, según corresponda 

al programa. 

2 

20% Por anticipo 

✓ Comprobante de usuarios ingresados al 

SNU como resultado de la etapa de 

Selección, según corresponda. 

✓ Informe de hito inicial elaborado por el 

ejecutor que da cuenta del 

cumplimiento de las actividades 

asociadas a la transferencia de los 

recursos, aprobados por FOSIS, según 

corresponda a cada programa. 

✓ Garantía de Fiel cumplimiento 

constituida en los plazos establecidos 

por el FOSIS. 

✓ Garantía de 100% del Anticipos, (esto 

corresponde a anticipos no rendidos y 

los anticipos que se entregaran por el 

plazo establecido por FOSIS cuando el 

desembolso corresponda a un anticipo).  

✓ Certificado de vigencia de la cuenta 

bancaria del ejecutor o documentación 

que respalde su tramitación. 

✓ Inscripción en el Registro de entidades 

receptoras de fondos públicos 

establecido por el Ministerio de 

Hacienda. 

✓ Certificado de cumplimiento de 

obligaciones Laborales y 

previsionales(F-30 O F-31, según 

corresponda 

✓ Visación de la solicitud de Desembolso 

y aprobación de las actividades y 

productos ejecutados y comprometidos 

en virtud del desarrollo del proyecto. 
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✓ Gastos realizados, documentados y 

aprobados por FOSIS, que 

corresponden a la cuota a desembolsar 

y realizados.  

✓ Informe técnico de ADL y/o supervisor 

Haber recibido las rendiciones correspondientes 

a la ejecución de los recursos transferidos 

anteriormente y en los términos establecidos en 

el anexo N°3 de Rendición de Cuentas. 

Total  

Aporte 

FOSIS 

$ 108.900.000  

 

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una 

cuenta conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer 

los controles posteriores que se requerirán para el resguardo de los recursos anticipados 

no utilizados. 

 

La Dirección Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha 

de desembolso, así como el número de cuotas, según las necesidades de ejecución 

presupuestaria del Servicio, lo cual será informado oportunamente al Ejecutor. Además de 

lo anterior, el FOSIS podrá ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta en un 

30 %, para la atención de potenciales beneficiarios no contemplados originalmente en el 

Proyecto.  

 

El Ejecutor deberá ceñirse a los procedimientos administrativos establecidos por el FOSIS 

para cada rendición de cuentas, según las instrucciones proporcionados por este último, 

todo ello en conformidad con lo señalado en las Bases de Licitación, aspectos 

administrativos, las normas pertinentes del Anexo de “Rendición de cuentas”  el Anexo N° 

1 de este contrato y demás antecedentes necesarios para la utilización del Sistema de 

Rendición Electrónica de Cuentas también denominado SISREC, mediante el cual, 

ingresaran las rendiciones de cuentas electrónicas y sus respaldos, antecedentes que 

serán parte integrante del presente contrato. Sin embargo, de existir alguna diferencia entre 
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lo prescrito entre estos documentos, primará lo señalado en los instructivos para la 

utilización del SISREC.  

 

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones de 

la Ley de Presupuestos del Sector Público, a las instrucciones impartidas por la Contraloría 

General de la República relativas a la rendición de cuentas, y a lo dispuesto en el punto 

“Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los recursos” de las 

Bases de Licitación que regularon el proceso. 

 

En caso de que los recursos transferidos sean objetados en el proceso de revisión de 

cuentas, o bien, no hayan sido utilizados en el proyecto deberán restituirse según lo 

expresado en el Anexo de Rendición de Cuentas de las bases de licitación. El ejecutor 

deberá devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificación. Esto ocurrirá 

siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente. 

 

Idéntico tratamiento existirá si, en virtud de la revisión de las rendiciones de cuenta 

presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los 

fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.  

 

En el caso de que exista suspensión del proyecto o por otra razón se dejare de ejecutar el 

mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido 

utilizados por el ejecutor, deberán ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos 

por la institución. 

 

 

SÉPTIMO: Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las 

cuotas dispuesto en la cláusula anterior, se deja constancia que el primer desembolso del 

Proyecto sólo será remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan cumplido las 

siguientes condiciones: 

 

a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resolución que sancione el presente 

contrato;  
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b) Que se encuentre constituidas la garantía de fiel cumplimiento, por un valor 

monetario equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al 

proyecto, destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por el 

Servicio. 

c) Que se encuentre constituida la Garantía del Anticipo, en los plazos establecidos 

por el FOSIS. 

d) Que presente Certificado de vigencia de la cuenta bancaria del ejecutor o 

documentación que respalde su tramitación. 

e) Que acredite la Inscripción en el Registro de entidades receptoras de fondos 

públicos establecido por el Ministerio de Hacienda. 

f) Visación de la solicitud de desembolso y aprobación de las actividades y productos 

ejecutados y comprometidos en virtud del desarrollo del proyecto.  

 

Con todo, será obligación del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecución del 

Proyecto las garantías constituidas, renovándolas oportuna y periódicamente, cuando 

corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantía de fiel cumplimiento deberá 

mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 días posteriores a la fecha de 

término de la ejecución del proyecto. El no cumplimiento de ello será causal de 

incumplimiento grave del contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia, 

poner término anticipado al mismo. 

En caso de que la(s) garantía(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una póliza de 

seguros, éste deberá acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de la 

prima. 

La(s) garantía(s) de fiel cumplimiento sólo podrá(n) ser restituida(s) una vez que el FOSIS 

declare el término del contrato, en tanto la(s) garantía(s) de anticipo será(n) restituida(s) 

una vez que el FOSIS haya efectuado la aprobación y contabilización de los recursos 

anticipados. 
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OCTAVO: Si el adjudicatario no diere fiel cumplimiento al contrato que se suscribe entre 

las partes por causa no imputable al FOSIS, sin causa justificada, será calificado 

fundadamente por el Servicio, quien a su vez se reserva el derecho de aplicar las multas 

establecidas en el punto “Multas” de las Bases de la presente Convocatoria. 

 

NOVENO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier 

aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados por el FOSIS 

o el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberán ser resueltos de 

común acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una solución conveniente, el 

FOSIS se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner término 

unilateralmente a este contrato. Además, en caso de existir incumplimiento de contrato o 

uso indebido de los anticipos recibidos, el FOSIS procederá a aplicar las medidas 

contempladas en las Bases de Licitación o en la legislación general aplicable. 

 

DÉCIMO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no 

reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. 

Asimismo, idéntica afectación tendrán todos los bienes que hayan sido adquiridos o 

producidos con aquellos recursos. 

 

UNDÉCIMO: El FOSIS designará una contraparte institucional para efectuar el control de 

ejecución del Proyecto, la que tendrá por misión analizar los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de aquél, velando porque la ejecución se ajuste a las Bases de Licitación y al 

presente contrato y, en tal sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperación para que 

dicha contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a lo dispuesto 

en las Bases de Licitación. 

 

 

 
DUODÉCIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las 

partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Concepción.  

 

DECIMOTERCERO: La personería de don PATRICIO FIERRO GARCES, para actuar en 

representación del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, consta en 
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Resolución Exenta RA Nº 422/64/2024 de fecha 18 de enero de 2024, del Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social, y en la Resolución Exenta N° 075 de 19 de enero de 2021, 

del FOSIS. 

 

La personería de don  BORIS CARRASCO ROA para suscribir este contrato en 

representación del Ejecutor del Proyecto, consta en  Escritura pública de fecha 9 de marzo 

de 2020, Repertorio 3950-2020 , otorgada ante notario Público don Don Ramón Garcia 

Carrasco, de la ciudad de Concepción..  

 

El presente instrumento se extiende y suscribe en tres ejemplares iguales, de la misma 

fecha y tenor, quedando dos de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del ejecutor.   

 

 

 

 

 

PATRICIO FIERRO GARCES  BORIS CARRASCO ROA 

DIRECTOR REGIONAL FOSIS  REPRESENTANTE LEGAL 

REGION DEL BIOBIO  
DIRECTA CONSULTORA 

LIMITADA 

 

Patricio 
Fierro 
Garces

Firmado 
digitalmente por 
Patricio Fierro Garces 
Fecha: 2024.06.04 
16:25:11 -04'00'

BORIS 
CARRASCO 
ROA

Firmado digitalmente 
por BORIS CARRASCO 
ROA 
Fecha: 2024.06.24 
09:05:01 -04'00'
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ANEXO Nº 1 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO DE 
SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS  

 
 
1 NORMAS GENERALES 
 

a. El ejecutor del Proyecto estará obligado a utilizar los recursos aportados por el FONDO DE 
SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, en adelante "el FOSIS", exclusivamente para el 
financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el Anexo Nº2 “Proyecto” del 
contrato. 

 
b. El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido 

aprobados por el FOSIS y no podrá realizar cambios en los/as usuarios/as1,  las metas, 
metodología de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados por 
FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitación. 

 
c. El ejecutor del Proyecto sólo podrá utilizar los fondos entregados por el FOSIS para el 

financiamiento de los ítems indicados en las bases de licitación respectiva, no pudiendo 
realizarse traspasos entre ítems, sin previa aprobación escrita de aquel. 

 
d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida 

anticipación, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida o 
entorpezca la normal ejecución del Proyecto. En el caso de que haya variación en el equipo 
que ejecuta el proyecto adjudicado, se deberá solicitar autorización por escrito al Servicio 
dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de conformidad a lo 
señalado en las bases de licitación, a fin de que este evalúe el impacto que esta situación 
provoca en la ejecución total del proyecto. En caso de que a juicio del Servicio dicha 
modificación redunde en la calidad, eficiencia y resultado de la intervención, FOSIS podrá 
poner término anticipado al contrato. La misma sanción se materializará cuando 
fehacientemente se compruebe que ha habido cambios en el equipo ejecutor que no han 
sido informados al Servicio en la forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS. 

 
e. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se produzca 

en la persona de sus representantes legales o modificaciones que introduzca a sus 
Estatutos. 

 
f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicarán 

supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitación y 
Proyecto aprobado. 
 
 
 

 
 

 
1 Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios  
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2 INFORME FINAL 
 

a. El ejecutor del Proyecto deberá elaborar, al término de la ejecucion de las actividades con 
usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho informe 
deberá ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificación de actividades.  
 

b. El informe será breve y deberá incluir a lo menos: 
 

- Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo 
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo como 
parámetro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS. 

 
- En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberán ser detallados en 

el informe, relacionándolos con los aportes comprometidos en el proyecto. Asimismo, 
deberá indicar si existen otros aportes realizados durante la ejecución del proyecto. Esta 
información se entregará en la forma en que le sea requerida por el FOSIS.   

 
c. En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podrá establecer, de 

común acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecución del 
proyecto. 
 

d. El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplíe algún 
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este último se obliga a 
tener disponible y sistematizada la información adicional que disponga y a cumplir 
cabalmente lo solicitado. 

 
e. El FOSIS está expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios fines. 

 
 
3 AUDITORÍA  
 

a. Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS está facultado para realizar auditorías, 
que permitan determinar el destino, uso y correcta aplicación de los recursos aportados 
por el Servicio, así como el cumplimiento del contrato suscrito con el FOSIS. 

 
b. El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del auditor, 

facultándole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable o de otro tipo, 
necesaria para la ejecución de la auditoría, incluso sus cuentas corrientes bancarias y de 
ahorro abiertas para los efectos del Proyecto. 

 
c. Los costos de estas auditorías serán de cargo del FOSIS. 

 
d. Lo señalado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la 

Contraloría General de la República. 
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4 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO  
 

a. En cada Proyecto el FOSIS designará una persona encargada de supervisar el proceso de 
Ejecución del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del ejecutor, en 
relación con la correcta y fiel ejecución de las actividades establecidas y las modificaciones 
autorizadas, de una adecuada utilización de los fondos, respecto del avance del Proyecto 
y de los productos y resultados que se vayan obteniendo en la perspectiva de asegurar 
que guarden relación con los objetivos del Proyecto. 

 
El ejecutor deberá prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona encargada de 
la supervisión, quien estará facultado para solicitar toda la información que estime 
pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los antecedentes que 
sean necesarios relativos a la marcha del mismo y la inversión de los fondos. En ese sentido 
el ejecutor se obliga a cooperar con esta función y en especial en la realización de las 
siguientes tareas:  

 
i. Reuniones de coordinación en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste el plan 

de actividades en relación con calendario de actividades, hitos de control y etapas de 
ejecución del Proyecto. 

 
ii. Visitas de inspección al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la ejecución 

del mismo, las que se realizarán de acuerdo con el calendario que se estipule en las 
reuniones de coordinación. En todo caso el encargado de la supervisión estará 
facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente, según corresponda al 
Proyecto que está supervisando.   

 
iii. Entregar en forma expedita información actualizada sobre la ejecución del proyecto, 

debiendo acceder a los requerimientos de información del supervisor designado 
incluyendo los registros y la documentación referente al proyecto en sus aspectos 
programáticos y administrativos.  

 
 
5 DESEMBOLSOS  
 

a. Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor deberá contar con una 
cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitación respectiva, para los 
fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podrá requerir la información 
que estime pertinente para conocer el movimiento de ella. Además, deberá establecer e 
implementar un sistema contable que permita diferenciar los recursos aportados al 
proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al proyecto, diferenciándolos de los otros 
recursos disponibles del Ejecutor. 

 
b. En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, será 

necesario durante la ejecución del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia del o 
los convenios correspondientes o que se acompañe, a lo menos, un certificado emitido 
por el representante legal de la institución o las instituciones de que se trate, donde 
queden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto adquiridas por 
su representada.  
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c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de rendición 
de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al primer pago sólo 
serán realizados en conformidad a lo establecido en bases de licitación y en el Anexo de 
Rendición de cuentas vigente. 

 
 
6 MULTAS  
 

En los casos en que se consideren multas, según lo preceptuado en las bases de licitación y  el 
ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no correspondan al 
FOSIS y sin justificación por parte del ejecutor, se dictará una Resolución fundada por el Servicio, 
que aplique la(s) multa(s) correspondientes.  
 

 

7 TÉRMINO DEL PROYECTO  

7.1 Término Normal 

 
El ejecutor deberá comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisión del proyecto, 
una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y deberá preparar 
el Informe Final de la ejecución del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el numeral segundo 
de este Anexo. 
 
El FOSIS efectuará las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la etapa 
de cierre.  
 
Una vez aprobada dicha etapa y la rendición de cuentas de los fondos aportados por FOSIS, se 
procederá a dar conformidad institucional por medio de resolución de “Término de Contrato” y se 
restituirán al ejecutor las garantías correspondientes. 

7.2 Término anticipado unilateral 

 
El FOSIS podrá poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las siguientes 
causales: 
 

• El ejecutor no cumple con las obligaciones contraídas en las bases de la licitación.  

• El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las hubiera 

 En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma unilateral o 
de común acuerdo, será aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este Anexo.  
 
En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS está autorizado para hacer efectivas las multas y 
garantías que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y administrativas 
pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten al ejecutor para 
recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. 
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7.3 Término anticipado de común acuerdo 

 
El FOSIS podrá, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del Proyecto y 
siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner término anticipado 
al Proyecto, de común acuerdo con el ejecutor del mismo.  
 
 
8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su ejecución, 

una vez terminado éste y hasta dos años después. 
 
b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los 

técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluación, facilitando el acceso a los 
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo. 

 
c. Los gastos relativos a esta evaluación serán de cargo del FOSIS. 
 
 
9 DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolución Nº30 del 2015 de 
la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloría General de la 
República, toda persona o institución que reciba recursos públicos o transferencias tiene la 
obligación de acreditar la percepción de dichos recursos y su correcta inversión o aplicación en la 
forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros apropiados con toda la documentación 
necesaria para tal efecto.  
 
El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de Rendición 
de Cuentas de las bases de licitación y en el contrato suscrito por las partes. 
 
Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolución N° 1858 de 2023, de la Contraloría 
General de la República, la rendición de cuentas a través del SISREC será obligatoria para los 
ejecutores. 
 
 
 
10 DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACIÓN O DESVÍO 

DE LOS MISMOS 
 
Cada vez que la rendición de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma legal 
y a lo expresado en el Anexo de Rendición de Cuentas de las bases de licitación, el ejecutor deberá 
devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificación. Esto ocurrirá siempre, sea 
que el proyecto se ejecute total o parcialmente. 
 
Idéntico tratamiento existirá si, en virtud de la revisión de las rendiciones de cuenta presentadas 
por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados han 
sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.  
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En el caso de que exista suspensión del proyecto o por otra razón se dejare de ejecutar el mismo, 
los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados por el 
ejecutor, deberán ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la institución. 
 
 
11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES  
 
Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que le 
han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectación 
tendrán todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos. 
 
 
12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN 

CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES 
 

a. Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no reembolsables 
estarán afectos a los objetivos del mismo. En la misma situación se encuentran los 
componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados al proyecto (por 
ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.). 

 
b. En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o vigencia 

del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no están utilizando los bienes 
que se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron adquiridos, aquel tendrá la 
obligación de reportar inmediatamente dicha situación al FOSIS, para que tome las 
medidas pertinentes previa revisión de los antecedentes. 
 

c. FOSIS está facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la 
persona natural o jurídica, pública o privada, que se indiquen, mediante comunicación 
oficial.  
 

d. En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome 
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organización beneficiaria no ha 
hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planteó en el 
proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin de 
redestinarlos, según la naturaleza del proyecto. 
 

 
 
 
13 DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA  EL PROYECTO 
 

a. El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del recurso humano contratado  para  
la ejecución del Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y 
tributaria. 

 
b. El FOSIS tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente 

y estará facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de incumplimiento por 
parte del Ejecutor. 
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c. El recurso humano contratado para la ejecución del Proyecto no tiene ni tendrá ninguna 
relación laboral ni de dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente, con el ejecutor 
del Proyecto. 
 

 
 
 
14 DIFUSIÓN DEL PROYECTO  
 
En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusión del Proyecto en concordancia 
con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitación y, en lo no previsto por éstas, de 
acuerdo con las orientaciones específicas entregadas por el FOSIS al ejecutor.  
 
 
 
 
 
 
 

PATRICIO FIERRO GARCES              BORIS CARRASCO ROA  
DIRECTOR REGIONAL 

 FOSIS  
             REPRESENTANTE LEGAL  

REGION DEL BIOBÍO  DIRECTA CONSULTORA LTDA  
 

  

   

 

Patricio 
Fierro 
Garces

Firmado 
digitalmente por 
Patricio Fierro Garces 
Fecha: 2024.06.04 
16:25:36 -04'00'

BORIS 
CARRASCO 
ROA

Firmado digitalmente 
por BORIS CARRASCO 
ROA 
Fecha: 2024.06.24 
08:59:16 -04'00'



 
 
 
 

 

 

ANEXO N° 2 
 

 

 

CODIGO: 08.541502.00017-24 
 
 

 

P R O P U E S T A 
 
 
 
 
 
 

PATRICIO FIERRO GARCES         BORIS CARRASCO ROA  

DIRECTOR REGIONAL 

 FOSIS  
       REPRESENTANTE LEGAL  

REGION DEL BIOBÍO    DIRECTA CONSULTORA LTDA  

 

Patricio 

Fierro 

Garces

Firmado 

digitalmente por 

Patricio Fierro Garces 

Fecha: 2024.06.04 

16:26:01 -04'00'

BORIS 
CARRASCO 
ROA

Firmado digitalmente 
por BORIS CARRASCO 
ROA 
Fecha: 2024.06.24 
08:59:46 -04'00'



Nombre o Razón Social 
RUT del proponente
Dirección
E-mail Teléfono 41-3350051
Nombre Completo
RUT representante legal 
Dirección
E-mail Teléfono 41-3350051
Nombre Completo
Cargo
Teléfono (fijo y celular)
E-mail

Región

Nombre del territorio

Localidad o comuna/s

Monto Total a Financiar

7

Proponente

1.2 Datos de la propuesta

Coordinadora

N° meses de duración de la ejecución del 

proyecto

Boris Marcelo Carrasco Roa

                                                                                                                                                                                                                       9.546.000 

Concepción-Coronel-Chiguayante-Hualqui-Lota-San Pedro-Florida

Es fundamental completar todos los campos de esta pestaña. En caso de presentar la propuesta presencialmente, esta hoja se debe imprimir y adherir 

como portada en el sobre de presentación

CATEGORÍA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Emprendamos Semilla SSyO Jóvenes

 $                                                                                                                                                                                                             108.900.000 

El monto a financiar es igual al Monto total solicitado a FOSIS

Nombre completo de la propuesta

borcarrasco@gmail.com

ESTADO Postulación

CATEGORÍA GASTOS DE SOSTENIMIENTO

Unidad territorial a 

la que postula:

Todos los montos ingresados

$ Monto total solicitado a FOSIS

CATEGORÍA DE INVERSIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                                                     90.642.000 

978782276

Castellon  nº 984, Concepcion

Representante 

Legal

p.espinoza.moris@gmail.com

N° de beneficiarios directos 121

541502Código de Licitación a la que postula

Nombre de Licitación a la que postula Segunda Licitación Emprendamos Semilla SSyO, Primera Convocatoria Jóvenes

Coordinador del 

Proyecto

Paulina Espinoza Moris

directalimitada@gmail.com

13.311.663-k

Directa Consultora Limitada

Programa Emprendamos Semilla SSyO, Jóvenes - Concepción

                                                                                                                                                                                                                       8.712.000 

BIO BIO

                                                                                                                                                                                                                 108.900.000 

1.3 Resumen del presupuesto (información obtenida automaticamente desde la hoja "Presupuesto")

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

1. Ficha Resumen Propuesta 

76.060.769-k
Avenida Campos Deportivos nº 402, Torre 6, Depto 203, Concepción

1.1 Identificación propuesta y proponente



2. Propuesta

Nombre(s) de la(s) etapa(s)

 o sub etapas

o fases

Nombre de la actividad(es) (máximo 2 líneas c/u)

Fecha estimada de inicio de la 

etapa/subetapa/fase

(ejemplo: Mes 1)

Fecha estimada de término de la 

etapa/subetapa/fase

(ejemplo:Mes 3)

Mes 6

I. Selección / Identificación de la Población Objetiva del 

proyecto. (1 Mes estimado de ejecución)

Actividades:

1. Contacto Inicial. Reunión de Inducción Equipo Ejecutor.

2. Contacto o visita en terreno para verificación de perfil, 

aplicación de instrumento de Verificación y Diagnostico u otro 

definido para el mismo fin por Fosis e ingreso de información a 

sistemas informáticos correspondientes.

3. Reunión de revisión de propuesta metodológica para el 

desarrollo de las actividades de formación, descritas en Anexo 1 

“Guía Metodológica Emprendamos Semilla”.

Productos:

- Inducción a equipo ejecutor realizada.

- Listado de participantes entregado al ejecutor.

- Instrumento de diagnostico aplicado.

- Ingreso de su información al sistema informático definido por 

Fosis. Al menos 50% de las entrevistas de forma presencial-a 

acordar con supervisor/a.

- Nomina final de participantes del proyecto definidas.

- Propuesta metodológica revisada y validada.

Mes 1 Mes 1

II. Formación

(5 Meses estimados de Ejecución).

Actividades:

1. Entrega de Kit de materiales a usuarias/os. 

2. Desarrollo de los talleres de formación y Elaboración del Plan 

de Financiamiento. Los Talleres que se encuentran 

considerados en esta etapa son los siguientes:

- Taller 1 Iniciativa e Innovación. (10 hrs Cronológicas de 

Capacitación por grupo de usuarios). Se consideraran 4 grupos. 

5 Sesiones de 2 horas cada una por grupo de usuarios.

- Taller 2 Plan de Financiamiento, que consiste en una 

capacitación y apoyos técnicos para la formulación de los 

planes de negocio de las personas usuarias. (2 hrs Cronológicas 

de Capacitación por cada grupo de usuarios). Se consideraran 4 

grupos. 

1 Sesión de 2 horas por grupo.

- Taller 3 de Canales Comerciales (10 hrs Cronológicas de 

Capacitación por cada grupo de usuarios). Se consideraran 3 

grupos.

5 Sesiones de 2 horas cada una por grupo.

- Taller 4 Redes de Apoyo y Cierre (2 hrs Cronológicas de 

Capacitación por grupo de usuarios). Se considerarán 3 grupos. 

1 Sesión de 2 horas por grupo.

- Taller 5 Sesiones Complementarias: Módulo de Genero y 

Emprendimiento. (2 hrs Cronológicas de Capacitación por cada 

grupo de usuarios). Se consideraran 4 grupos.

1 Sesión 2 horas por grupo.

* Se realizarán 84 horas totales de relatoría Especifica para el 

Territorio.

* Se realizarán 8 horas cronológicas de Relatoría de Genero 

para el Territorio.

* Se considerarán 8 hrs correspondientes a Preparación del 

Material por parte del Facilitador/a.

* Se considerarán 6 hrs Capacitación Rediseño.

En definitiva, la propuesta tendrá considerada 106 Horas 

Totales de Relatoría.

3. Actividades Complementarias de Apoyo a la Capacitación.

Productos:

- Kit de materiales entregados a usuarias/os informados de las 

actividades del proyecto.

- Sesiones de los Talleres de formación y elaboración del Plan de 

Financiamiento realizadas.

- Plan de Financiamiento por participante, elaborado.

- Actividades realizadas según lo planificado.

Mes 2

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

2.1 Objetivo General  y Objetivos Específicos

La propuesta presentada en este formulario considera el cumplimiento de los siguientes objetivos establecidos en las bases

El objetivo del programa Emprendamos Semilla es que las personas desocupadas (cesantes y/o que buscan trabajo por primera vez), mejoren sus condiciones de vida, interviniendo específicamente en la dimensión económica de la 

pobreza, a través del desarrollo y uso de sus capacidades personales.

Personas, desocupados/as (cesantes, buscando trabajo por primera vez) o con una ocupación precaria  desarrollen un microemprendimiento o trabajo por cuenta propia, y generen con este, ingresos autónomos superiores o iguales 

a los declarados al inicio de su participación en este programa.

En relación a lo anterior se espera que al menos el 88% de los usuarios del programa generen y/ o aumenten sus ingresos en un 5% de lo declarado al inicio del proyecto.

En términos generales se espera, a través de la implementación del programa, desarrollar competencias emprendedoras y de negocios enfocado en la búsqueda de oportunidades de negocio y el desarrollo de una solución 

(producto/servicio) que aumente la probabilidad de calce con el mercado (clientes), incluyendo aspectos comunicacionales, de marketing digital y redes.

2.2 Etapas/Sub etapas/Fases, productos y actividades principales. Describa los productos (bienes o servicios) en relación a lo requerido en las bases de licitación y a lo definido en la guía metodológica. En caso de talleres,  asistencias, 

asesorías o acompañamiento, indique N° de horas o N° de sesiones. (VER en Bases Administrativas : Plazo de inicio y periodo de ejecución del proyecto   y en Bases Técnicas: Etapas)

Los Objetivos Específicos, corresponden a los definidos las Bases Técnicas de licitación. Al aceptar las Bases de esta licitación está aceptando los objetivos declarados.

Nombre y breve descripción del(los) producto(s)



VI. Entrega de Verificadores Finales.

(2 semanas estimadas de Ejecución).

Actividades:

1. Cierre Técnico. Entrega de verificadores finales por parte del 

ejecutor al Fosis.

Productos:

- Entrega de rendiciones.

- Información ingresada a sistemas informáticos de manera 

adecuada.

Mes 7 Mes 7

IV. Financiamiento

(1 Mes estimado de Ejecución).

Actividades:

1. Revisión y validación de Plan de Financiamiento.

2. Adquisición de bienes, activos o productos.

3. Aplicación de instrumento Línea Intermedia (LI) u otro 

definido para el mismo fin por el Fosis.

4. Reunión de revisión de cierre de etapa, Financiamiento.

Productos:

- Planes de financiamiento realizados por cada participante, para 

implementar sus ideas de negocios, validados.

- Planificación de compras revisadas y validadas antes de iniciar 

compra.

- Ítems definidos en el plan de financiamiento adquiridos. 

(Implementación del Plan de Financiamiento).

- Instrumento de Línea Intermedia (LI) u otro definido para el 

mismo fin por Fosis aplicado.

- Ingreso de su información al sistema informático definido por 

Fosis.

- Planes de negocios financiados.

Mes 4 Mes 4

V. Cierre.

(2 Semanas estimadas de Ejecución).

Actividades:

1. Aplicación de instrumento Línea de Salida (LS) u otro definido 

para el mismo fin por Fosis.

2. Ceremonia de cierre con personas usuarias.

Productos:

- Instrumento de Línea de salida (LS) aplicado u otro definido 

para el mismo fin por Fosis.

- Ingreso de su información al sistema informático definido por 

Fosis.

- Actividad de cierre realizada con participación de las personas 

usuarias y otros actores que se estimen relevantes.

Mes 7 Mes 7

III. Acompañamiento. (5 Meses estimados de Ejecución). Actividades:

1. Primera sesión de asesoría y acompañamiento. Se realiza un 

diagnóstico de IP y se analiza el entorno.

Factibilidad del negocio.

Sesión de 90 minutos.

2. Segunda Sesión de asesoría y acompañamiento. Se trabaja 

en oportunidades y fortalezas.

Sesión de 60 minutos.

3. Tercera Sesión de asesoría y acompañamiento. Se trabaja en 

la última iteración del calce y se asesora en el plan de 

financiamiento.

Sesión de 60 minutos.

4. Cuarta Sesión de asesoría y acompañamiento. Se monitorea 

el desempeño en la utilización de canales de venta. Sesión de 

60 minutos.

5. Quinta Sesión de asesoría y acompañamiento. Se levantan 

aprendizajes y se hace evaluación de avance en los objetivos 

personales identificados en la asesoría 1. Sesión de 90 minutos.

4. Reunión de cierre de etapas de formación, acompañamiento 

y compra.

Productos:

- Sesión 1 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 2 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 3 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 4 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 5 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Etapas evaluadas y completada la recepción de los 

correspondientes verificadores de cada una de ellas.

Mes 2 Mes 6



N°

1

2

3

4

5

N°
Etapa/Subetapa/Fase asociada

1 I, II, III, IV, V y VI

2 I, II, III, IV, V y VI

3 I, II, III, IV, V y VI

4 I, II, III, IV, V y VI

5 I, II, III, IV, V y VI

6 I, II, III, IV, V y VI

7 I, II, III, IV, V y VI

Calle Sarmientos Nº 7940, Lota.

Calle EsperanzaNº618, Florida.

Calle Manuel Rodriguez  Nº2855, 

Chiguayante.

Se velará por cada Espacio propuesto cuente al menos con las siguientes características: 

Accesible para los usuarios.

Salas exclusivas para el trabajo grupal y/o talleres.

Facilidad para el acceso.

Salas diferenciadas para el cuidado de niños.

Espacios para el cuidado infantil con condiciones mínimas de seguridad e higiene. 

Mobiliario adecuado para niños y adultos (cantidad y calidad).

Sanitarios en condiciones óptimas e higiénicas.

Equipamiento adecuado para transporte y manipulación de alimentos.

Instalaciones para el desarrollo del trabajo administrativo, con equipos conectados a internet.

Equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades (Amplificación, proyector, etc.)

Se cumplirán las normativas vigentes por la autoridad sanitaria para el correcto uso de las instalaciones (Uso de mascarilla obligatorio, control de temperatura, alcohol gel, desinfección de los baños, etc.).

Junta de Vecinos Lagunillas II, Sede de 70 metros cuadrados, cuenta con baños (hombre, mujer e inclusivo), espacio de recepción,  salas de reuniones, Sala separada para uso de cuidado infantil, infraestructura pertinente para la eleboración de 

talleres, estacionamiento; ademas cumple con las normativas de seguridad, es iluminada y tiene buena ventilación. Posee mobiliario para el correcto funcionamiento de talleres de capacitación. Dependencia Arrendada.

Club Deportivo Halcones, Sede de 65 metros cuadrados, cuenta con baños (hombre, mujer e inclusivo), espacio de recepción,  salas de reuniones, Sala separada para uso de cuidado infantil, infraestructura pertinente para la eleboración de talleres, 

estacionamiento; ademas cumple con las normativas de seguridad, es iluminada y tiene buena ventilación. Posee mobiliario para el correcto funcionamiento de talleres de capacitación. Dependencia Arrendada.

Junta de Vecinos El Bosque, sede de 85 metros cuadrados, cuenta con dos baños, cocina, sala con mobiliario para talleres con capacidad de 30 personas, sala para cuidado infantil, infraestructura pertinente para la eleboración de talleres, 

estacionamiento; ademas cumple con las normativas de seguridad, es iluminada y tiene buena ventilación. Dependencia Arrendada.

Junta de Vecinos Manquimavida, Sede de 80 metros cuadrados, cuenta con baños (hombre, mujer e inclusivo), espacio de recepción,  salas de reuniones, Sala separada para uso de cuidado infantil, infraestructura pertinente para la eleboración de 

talleres, estacionamiento; ademas cumple con las normativas de seguridad, es iluminada y tiene buena ventilación. Posee mobiliario para el correcto funcionamiento de talleres de capacitación. Cuenta con sala independiente para uso de Cuidado 

Infantil. Dependencia Arrendada.

Espacio destinado a la atención de personas, ejecución, coordinación y administración del programas. Espacio para 

Talleres de Formación e Inicio, Asesorías Grupales e Individuales, etc. 

Espacio destinado a la atención de personas, ejecución, coordinación y administración del programas. Espacio para 

Talleres de Formación e Inicio, Asesorías Grupales e Individuales, etc. 

Espacio destinado a la atención de personas, ejecución, coordinación y administración del programas. Espacio para 

Talleres de Formación e Inicio, Asesorías Grupales e Individuales, etc. 

Espacio destinado a la atención de personas, ejecución, coordinación y administración del programas. Espacio para 

Talleres de Formación e Inicio, Asesorías Grupales e Individuales, etc. 

03 Notebook Lenovo Pentium Inside, 2.0 GHS, 2gb ram, 32 bits. 

01 Notebook Acer pentium IV, 120 Gb, 1.6 ghs. 

01 notebook Toshiba AMD 1.7 ghs 120 gb hdd 1.0 gb ram. 

04 Computadores AMD Escritorio, 120 gb ram, Pantalla lcd. 

03 Macbook Pro, 

01 Samsumg Pentium iv, 

01 Lenovo ideapad 110

01 Macbook Air Apple

TODOS LOS EQUIPOS CUENTA CON EQUIPOS DE CONEXIÓN A INTERNET (FIJA Y MÓVIL)

03 Fotocopiadoras Kyocera KM 2810, 01 Fotocopiadora Kyocera KM 1820, 02 Impresora Laser 

Color HP MFP m175a, 02 HP Laserjet P1102w, 01 Impresora HP 2050, 01 Epson T1110 Carro 

Ancho, 01 Epson L110. Impresora Brother Multifuncional, 02 Impresora Multifuncional RICOH 

AFICIO MP 3350.

03  Pizarras Acrílicas Fijas, 03 Pizarras móviles para el trabajo en taller y asesorias en oficina o 

trabajo de equipo ejecutor. 02 Paneles de corcho para el trabajo de campo. 

Oficina de Administración Central de la Consultora, centro operaciones equipo administrativo, coordinación Dirección 

Regional Fosis, Atención Usuarios, entre otros relevantes.

Espacio destinado a la atención de personas, ejecución, coordinación y administración del programas. Espacio para 

Talleres de Formación e Inicio, Asesorías Grupales e Individuales, etc. 

Espacio destinado a la atención de personas, ejecución, coordinación y administración del programas. Espacio para 

Talleres de Formación e Inicio, Asesorías Grupales e Individuales, etc. 

Espacio destinado a la atención de personas, ejecución, coordinación y administración del programas. Espacio para 

Talleres de Formación e Inicio, Asesorías Grupales e Individuales, etc. 

Espacio destinado a la atención de personas, ejecución, coordinación y administración del programas. Espacio para 

Talleres de Formación e Inicio, Asesorías Grupales e Individuales, etc. 

Hyundai Santa Fé año 2015, Placa Patente HHPZ 22 Propiedad de Boris Carrasco. En caso de ser 

necesario, se podrá arrendar camioneta, jeep o automovil para la correcta ejecución del proyecto.

Calle 7 Nº 600, Coronel.

Destino / Uso

01 Cámara Semiprofesional Digital Praktica 21 MP, Cámara digital Cyber Shot N°70 16MP.

01 Mesa control, 01 micrófono inalámbrico y 02 parlantes con atril. A instalar según 

requerimiento y accesibilidad.  3 Set de Hervidores y termos para servicio de cafetería.

Club Deportivo Pampa, Sede de 75 metros cuadrados, cuenta con baños (hombre, mujer e inclusivo), espacio de recepción,  salas de reuniones, Sala separada para uso de cuidado infantil, infraestructura pertinente para la eleboración de talleres, 

estacionamiento; ademas cumple con las normativas de seguridad, es iluminada y tiene buena ventilación. Posee mobiliario para el correcto funcionamiento de talleres de capacitación. Dependencia Arrendada.
Calle Anibal Pinto Nº 2710, Concepción.

Tipo / Descripción / Aforo Dirección / Comuna

Junta de Vecinos El Aguila, sede de 80 metros cuadrados, cuenta con dos baños, cocina, sala con mobiliario para talleres con capacidad de 30 personas, sala para cuidado infantil, infraestructura pertinente para la eleboración de talleres, 

estacionamiento; ademas cumple con las normativas de seguridad, es iluminada y tiene buena ventilación. Dependencia Arrendada.
Pasaje 12 Nº 399, Hualqui.

Calle Errazuriz Nº 5024, San Pedro de la 

Paz.

Proyector Multimedia 

3.2. Equipamiento e insumos (otros materiales de apoyo)

Pizarras Acrílicas y Corcho (Movil y Fija) 

Cámaras Digitales 

Notebook, Computadores e Internet Movil

Fotocopiadora Multifuncional e Impresoras

Equipo de Amplificación Eventos Masivos y Atención Usuarios.

Automóviles

01 Proyector Multimedia Epson, 01 Proyector Multimedia Sharp, 02 Proyector View Sonic. 06 

Sistema de Telones.

Tipo de equipo/herramienta/ insumo/otro

Junta de Vecinos Pioneros II, inmueble de 75 metros cuadrados, el espacio cuenta con dos baños, cocina, acceso universal, infraestructura pertinente para la elaboración de talleres, estacionamiento; ademas cumple con las normativas de seguridad, 

es iluminada y tiene buena ventilación. Posee sillas y mesones propicios para talleres. Dependencia Arrendada.

Breve descripción (n°,marca,tipo, otros)

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

3. Infraestructura y equipamiento

3.1. Infraestructura para el desarrollo de las actividades 

Oficina Central Consultora. Inmueble de 60 metros cuadrados, arrendado, construido de material mixto; cuenta con 1 piso, 2 baños, 1 cocina, 2 oficinas, sala de reuniones, bodega y  estacionamiento. Además cumple con la normativa de seguridad en 

relación a la señalización de las vías de escape, extintores, condiciones de iluminación y ventilación. 

Av Campos Deportivos nº 402, Torre 6, 

Depto nº 203, Concepcion.

Junta de Vecinos Papem, inmueble de 60 metros cuadrados, el espacio cuenta con dos baños, cocina, acceso universal, infraestructura pertinente para la elaboración de talleres, estacionamiento; ademas cumple con las normativas de seguridad, es 

iluminada y tiene buena ventilación. Posee sillas y mesones propicios para talleres. Dependencia Arrendada.
Calle Ohiggins Nº 854, Chiguayante.



FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

4. Recursos humanos para la ejecución de la propuesta

4.1 EQUIPO DE TRABAJO

DATOS DE CONTACTO Especifique la sumatoria de horas que trabajará durante el mes

Correo electronico Telefono Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 Coordinador/a

•Velar por la calidad en la entrega de los servicios a los participantes.

•Asegurar la correcta ejecución del proyecto.

•Articular las funciones y tareas del equipo del proyecto.

•Apoyar la implementación de los proyectos.

•Mediar la relación entre los participantes y el equipo del proyecto.

•Supervisión técnica de los talleres y actividades realizadas con los participantes.

14604332-1 Rut válido Paulina Espinoza Moris Biologa Marina

•Capacitación en Técnicas Metodológicas CEFE.

•Seminario Internacional Gestión Inclusiva de Residuos Urbanos en contexto de la Economía Circular.

•Capacitación en Cambio Climático.

p.espinoza.moris@gmail.com 978782276                    100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   100,00                  100,00                  100,00                       100,00 $ 950.000 $ 6.650.000

2 Monitor/a Asesor/a

•Levantamiento de información y/o ejecución de actividades específicas asociadas al proyecto.

•Realizar o complementar diagnóstico, según corresponda, en conjunto con los participantes.

•Apoyar metodológicamente el proceso formativo relator durante los talleres de formación.

•Definir plan de trabajo para la asesoría en conjunto con cada participante.

•Acompañar al participante en la implementación de plan de trabajo para la asesoría.

•Apoyar en el proceso de compra.

14391050-4 Rut válido Carolina Belmar Barra Asistente Social

•Postítulo en Licenciatura en Trabajo Social.

•Capacitación en el Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción con Enfoque de Género y Derechos.

•Capacitación en Modelo de Negocios Canvas.

•Capacitación Yo Sé de Género 123.

•Capacitación en Programa de Prevención de Violencia contra la Mujer.

•Capacitación Yo Sé de Género 12, Género y Diversidad Sexual.

•Capacitación en Canvas Diseño de Negocio.

•Capacitación en Formulación de Planes de Negocio y Acceso al Financiamiento.

tscarolinabelmarbarra@gmail.c

om
995522692                    200,00                    200,00                    200,00                    200,00                   200,00                  200,00                  200,00                       200,00 $ 950.000 $ 6.650.000

3 Monitor/a Asesor/a

•Levantamiento de información y/o ejecución de actividades específicas asociadas al proyecto.

•Realizar o complementar diagnóstico, según corresponda, en conjunto con los participantes.

•Apoyar metodológicamente el proceso formativo relator durante los talleres de formación.

•Definir plan de trabajo para la asesoría en conjunto con cada participante.

•Acompañar al participante en la implementación de plan de trabajo para la asesoría.

•Apoyar en el proceso de compra.

14210142-4 Rut válido Daniela Saavedra Cuevas
Técnico de Nivel Superior en Trabajo 

Social

•Diplomado en Gestión Comunitaria Herramientas Estratégicas para una Gestión Exitosa.

•Capacitación en Curso Excel Avanzado.

•Seminario del Emprendimiento a la Realidad: ¿Cómo lo Financiamos?

•Capacitación en CEFE.

•Capacitación en Yo Sé de Género 4 Empoderamiento Económico de las Mujeres.

•Capacitación en Yo Sé de Género 123 Conceptos Básicos de Género; Marco Internacional para la 

Igualdad de Género y Promoción de la Igualdad de Género en el Sistema de la ONU.

•Capacitación en Yo Sé de Género: Una Introducción a la Igualdad de Género en el Sistema 

Iberoamericano.

•Capacitación en Yo Sé de Género 5: Liderazgo de las Mujeres y Poder de Decisión.

•Capacitación en Curso de Marketing Digital.

daniela.saavedra.c6@gmail.co

m
933556648                    200,00                    200,00                    200,00                    200,00                   200,00                  200,00                  200,00                       200,00 $ 950.000 $ 6.650.000

4 Monitor/a Asesor/a

•Levantamiento de información y/o ejecución de actividades específicas asociadas al proyecto.

•Realizar o complementar diagnóstico, según corresponda, en conjunto con los participantes.

•Apoyar metodológicamente el proceso formativo relator durante los talleres de formación.

•Definir plan de trabajo para la asesoría en conjunto con cada participante.

•Acompañar al participante en la implementación de plan de trabajo para la asesoría.

•Apoyar en el proceso de compra.

14210954-9 Rut válido Diego Harris Gutierrez Sociologo

•Diplomado en Metodología de Investigación e Intervención Social.

•Capacitación en Técnicas Metodológicas CEFE.

•Capacitación en Jornada de Reconocimiento y Aplicación de políticas con Perspectiva de Género y 

enfoque de Género en Programas Gubernamentales ligados a Emprendimientos y Vulnerabilidad Social.

diegoharris@gmail.com 988310755                    200,00                    200,00                    200,00                    200,00                   200,00                  200,00                  200,00                       200,00 $ 950.000 $ 6.650.000

5 Monitor/a Asesor/a

•Levantamiento de información y/o ejecución de actividades específicas asociadas al proyecto.

•Realizar o complementar diagnóstico, según corresponda, en conjunto con los participantes.

•Apoyar metodológicamente el proceso formativo relator durante los talleres de formación.

•Definir plan de trabajo para la asesoría en conjunto con cada participante.

•Acompañar al participante en la implementación de plan de trabajo para la asesoría.

•Apoyar en el proceso de compra.

16530638-4 Rut válido Pamela San Martín Pulido Asistente Social

•Postítulo en Curso Interculturalidad, Migración y Racismo.

•Postítulo en Curso Teorías Feministas.

•Diplomado en Docencia Superior.

•Postítulo en Planificación y Diseño Estratégico de la Intervención en Trabajo Social.

•Capacitación en Modelo de Negocios Canvas.

•Capacitación en Emprendimientos y Metodologías con Perspectiva de Género.

pamela.sanmartinpulido@gmai

l.com
978897265                    100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   100,00                  100,00                  100,00                       100,00 $ 500.000 $ 3.500.000

6 Apoyo Administrativo

•Elaboración de rendiciones mensuales de proyecto.

•Elaboración de informes.

•Contacto con los participantes.

•Ingreso de información a sistemas informáticos del Fosis.

•Apoyo administrativo en las actividades realizadas con los usuarios.

18643779-9 Rut válido Miguel Mendez Perez Administrador Público
•Máster Cooperación Internacional al Desarrollo, Gestión y Dirección de Proyectos.

•Capacitación en Certificado de Educación Continua en Liderazgo.
mgl.mendez@gmail.com 984616792 100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                 100,00                100,00                                      100,00 $ 450.000 $ 3.150.000

7 Facilitador/a  Relator/a

•Coordinar y desarrollar las acciones necesarias para implementar las actividades asociadas a la capacitación.

•Desarrollar las actividades de capacitación.

•Preparar material de trabajo asociado.

•Utilizar instrumentos de registro entregados por el Fosis, para control del proceso de formación.

•Revisión final de los planes de financiamiento.

•Apoyar la preparación didáctica de la presentación de los planes de financiamiento con los asesores.

11791196-9 Rut válido Jacqueline Diaz Luarte Asistente Social

•Magister en Familia y Sociedad.

•Capacitación en Equidad e Igualdad de Género.

•Capacitación en Enfoque de Género en Familias Vulnerables.

•Capacitación en Desarrollo de CEPS basado en la Metodología CEFE.

jacqueline1971@hotmail.com 981588744 50,00                    56,00                                             53,00 $ 16.000 $ 1.696.000

8 Cuidado Infantil

•Planificar actividades y generar material a utilizar en cada taller.

•Obtener la autorización escrita del padre y/o adulto responsable en cada taller, de acuerdo con el formato proporcionado en el anexo 

Guía Cuidado Infantil.

•Registrar asistencia de las actividades con los niños/as.

•Elaborar informe final de cuidado infantil.

•Mantener un listado de las direcciones y teléfonos de los centros de urgencia más cercanos.

•Mantener un botiquín de primeros auxilios.

•Cumplir con todo los requerimientos y requisitos del anexo de cuidado infantil.

- 50,00                    56,00                    3,00                                              36,33 $ 10.000 $ 1.090.000

9 -  --- 

10 -  --- 

$ 36.036.000

Total Honorarios 

Profesional en el 

Proyecto

4.2 ORGANIZACIÓN/ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO

N°
Cédula identidad (Ejemplo: 15371873-7, con 

guion y sin puntos)
Nombre Primer Apellido Segundo ApellidoServicio que prestará dentro del proyecto. Por ejemplo: Taller de Innovación

1.-El equipo de intervención directa con los/as usuarios/as está compuesto por un profesional coordinador quién apoyará al equipo de profesionales en la ejecución del Programa: 04 Monitores/as, Facilitador/a, además del apoyo administrativo. En todas las actividades grupales se contará con una profesional de cuidado infantil, esta última/o será el/la encargada del trabajo con los menores de los/as usuarios/as.

2.- Para el desarrollo de los talleres y de reuniones grupales con usuarios/as se contempla la participación de los asesores y la monitora de cuidado infantil, además del coordinador/a del proyecto. Facilitadores cuando corresponda.

3.- Se consideran un máximo a atender de 25 personas por grupo de clases, idealmente se espera atender entre 25 y 30 personas por grupo (en casos excepecionales), dependiendo claro está, de la cantidad de personas por comuna, salvoguardando todas las medidas sanitarias impartidas por la autoridad..

4.- El trabajo de gabinete se efectuará en la oficina central de la Consultora en Quillón, la atención de dudas y consultas a los usuarios se realizarán por llamada telefonica, mensaje de texto, whatsapp, email, o bien in situ en terreno.

5.- Se realizarán reuniones de coordinación con el equipo semanalmente para evaluar resultados, revisar avance y planificar el trabajo semanal, elaboración de materiales e informes.

6.- Las funciones de cada uno de los integrantes del equipo son las definidas en las bases y serán que determinen las acciones necesarias para ejecutar el proyecto.

7.- El coordinador realizará reuniones semanales con el equipo de trabajo, generando instancias de comunicación fluida, revisión y supervisión del trabajo. 

8.- Las Capacitaciones serán desarrolladas por los facilitadores/as según corresponda, apoyados por el equipo de profesionales (Asesores/as y Coordinador).

9.- Cabe mencionar que todos los profesionales de intervención directa con los usuarios poseen certificación en Género, CEFE, Canvas, Preparado por mencionar algunos, esto, con el fin de brindar apoyo al relator y a los usuarios/as.

10.- Los profesionales asesores/as y monitores/as serán los/as encargados/as del trato directo con los usuarios, para cada una de las visitas en el domicilio de las personas usaran la credencial para acreditar que pertenecen al equipo ejecutor de Fosis. Para el caso de intervenciones en modalidad remota, se presentaran con su identificacion a traves de video llamada o similar que acredite su condicion de monitor/a.

11.- Además de las labores descritas en el cuadro anterior, los/las profesionales en terreno y el/la coordinadora, podrán realizar derivaciones de casos a otras instituciones a través del ADL FOSIS, para esto recopilarán toda la información que avale el caso en cuestión. 

Dentro de las tareas transversales del equipo para el desarrollo de un trabajo organizado estarán las siguientes:

1: El/la coordinador/a realizará reuniones semanalmente con el equipo de trabajo, esto con el objetivo de propiciar instancias en que el equipo pueda conversar respecto de las diferentes situaciones con que se encuentran, además, revisar el trabajo y avance del equipo según cada etapa. De esta manera se asegurará que el/la coordinador/a siempre esté al tanto de los hallazgos encontrados en terreno y pueda mantener la comunicación al día con ADL de FOSIS.

2: El equipo de trabajo a través del desarrollo de sus habilidades blandas propiciará un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y transparente con la finalidad de favorecer la ejecución del Programa y solucionar de la mejor manera los problemas que se encuentren en la ejecución.

3: El equipo de profesionales entregará toda la información necesaria para mantener informada a la contraparte a través de las distintas instancias de diálogo que posean.

4: El equipo completo será responsable de la entrega de verificadores comprometidos para cada una de las etapas y el/la coordinador/a velará por la calidad, presentación y oportuna entrega a FOSIS. 

5: Los profesionales que se encontrarán desarrollando labores de trato directo con los usuarios (as) asumirán un rol de confianza, contención y motivación de los usuarios de manera de mantenerlo motivados en su participación durante toda la ejecución del Proyecto.

6: Es importante hacer mención que el equipo completo de trato directo con los usuarios/as posee certificación en Metodología CEFE, CANVAS, Preparado y Género. Esto facilitará el aprendizaje en cada una de las respectivas temáticas, con el fin de que puedan maximizar sus recursos. 

Monto de Honorario Total 

en el Proyecto

($)

Función dentro del proyecto (si una persona ejerce  

 más de una función debe indicarlas por separado 

en líneas distintas)

Titulo profesional o técnicoVerificación C.I.

Promedio de Horas 

Mensuales (Por 

Servicio)

Monto de Honorario 

Mensual ($)
Especialización

Coordinadora
Paulina Espinoza

Monitora 1
Carolina Belmar

Monitora 2
Daniela 

Saavedra

Monitor 3
Diego Harris

Monitora 4
Pamela San 

Martín

Facilitadora
Jacqueline Díaz

Apoyo Administrativo 
Miguel Mendez

Cuidado Infantil



Región Ámbito  Tipo de usuarios/as Nombre del proyecto Monto
Año ejecución

(0000)
Cantidad de meses de ejecución

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento. FNDR Trabajadores de Industria Pesquera 292.530.000 2023 8

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento. FNDR Trabajadores de Industria Pesquera 292.530.000 2023 8

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento. FNDR Microempresas Urbanas Mapuches III Etapa 287.000.000 2023 8

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento. Emprendamos Semilla SSYO Jóvenes 85.260.000 2023 8

ÑUBLE Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento. Emprendamos Semilla SSYO 81.700.000 2023 7

ÑUBLE Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento. Emprendamos Semilla SSYO 86.000.000 2023 7

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento. Emprendamos Semilla SSYO Avanzado 78.300.000 2023 8

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento. Emprendamos Semilla SSYO Provincia de Concepción 69.600.000 2023 8

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, con una idea de negocio o un negocio en funcionamiento. Emprendamos Semilla SSYO Provincia de Concepción 69.600.000 2023 8

ÑUBLE Comunitario Familias y Comunidades Vulnerables Acción Local 37.954.187 2023 11

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, con una idea de negocio o un negocio en funcionamiento. Emprendamos Semilla SSYO Vinculos 87.000.000 2023 8

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, con una idea de negocio o un negocio en funcionamiento. Emprendamos Semilla Emergencia Provincia de Concepcion 2 94.520.000 2023 5

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, con una idea de negocio o un negocio en funcionamiento. Emprendamos Semilla Emergencia Provincia de Arauco 94.520.000 2023 5

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, con una idea de negocio o un negocio en funcionamiento. Emprendamos Semilla SSYO, Provincia de Concepcion, Concepcion 1 69.600.000 2023 8

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, con una idea de negocio o un negocio en funcionamiento. Emprendamos Grupal BioBío 45.000.000 2023 7

BIO BIO Comunitario Familias y Comunidades Vulnerables Acción Fortalecimiento de Planes de Trabajo Familiar - Concepción 41.215.000 2023 9

BIO BIO Comunitario Familias y Comunidades Vulnerables Acción Fortalecimiento de Planes de Trabajo Familiar - Biobío 58.085.000 2023 9

BIO BIO Emprendimiento Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, con una idea de negocio o un negocio en funcionamiento. Emprendamos Feria 82.672.000 2023 5

Región Nombre del proyecto Monto 
Año ejecución

(0000)
Cantidad de meses de ejecución

BIO BIO FNDR Trabajadores de Industria Pesquera 292.530.000 2023 8

BIO BIO FNDR Trabajadores de Industria Pesquera 292.530.000 2023 8

BIO BIO FNDR Microempresas Urbanas Mapuches III Etapa 287.000.000 2023 8

BIO BIO Emprendamos Semilla SSYO Jóvenes 85.260.000 2023 8

ÑUBLE Emprendamos Semilla SSYO 81.700.000 2023 7

ÑUBLE Emprendamos Semilla SSYO 86.000.000 2023 7

BIO BIO Emprendamos Semilla SSYO Avanzado 78.300.000 2023 8

BIO BIO Emprendamos Semilla SSYO Provincia de Concepción 69.600.000 2023 8

BIO BIO Emprendamos Semilla SSYO Provincia de Concepción 69.600.000 2023 8

ÑUBLE Acción Local 37.954.187 2023 11

BIO BIO Emprendamos Semilla SSYO Vinculos 87.000.000 2023 8

BIO BIO Emprendamos Semilla Emergencia Provincia de Concepcion 2 94.520.000 2023 5

BIO BIO Emprendamos Semilla Emergencia Provincia de Arauco 94.520.000 2023 5

BIO BIO Emprendamos Semilla SSYO, Provincia de Concepcion, Concepcion 1 69.600.000 2023 8

BIO BIO Emprendamos Grupal BioBío 45.000.000 2023 7

BIO BIO Acción Fortalecimiento de Planes de Trabajo Familiar - Concepción 41.215.000 2023 9

BIO BIO Acción Fortalecimiento de Planes de Trabajo Familiar - Biobío 58.085.000 2023 9

BIO BIO Emprendamos Feria 82.672.000 2023 5

Familias y Comunidades Vulnerables

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Familias y Comunidades Vulnerables

Programa Emprendamos Semilla SSYO. Cód: 08-541111-00348-23

Programa Emprendamos Grupal. Cód: 08-459103-00362-23

Programa Acción Fortalecimiento de Planes de Trabajo Familiar - Concepcion.. Cód: 08-388101-00363-23

Programa Acción Fortalecimiento de Planes de Trabajo Familiar - Biobío. Cód: 08-388101-00364-23

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Familias y Comunidades Vulnerables

Programa Emprendamos Semilla SSYO Provincia de Concepción Cod.: 08-541105-00078-23

Programa Emprendamos Semilla SSYO Provincia de Concepción Cod.: 08-541105-00079-23

Programa Acción Local Cod.: 16-723301-00096-23

Programa Emprendamos Semilla SSYO Vinculos. Cod.: 08-541107-00114-23

Programa Emprendamos Semilla Emergencia. Cód: 08-532102-00346-23

Programa Emprendamos Semilla Emergencia. Cód: 08-532102-00347-23

Programa Acción Fortalecimiento de Planes de Trabajo Familiar - Concepcion.. Cód: 08-388101-00363-23

Programa Acción Fortalecimiento de Planes de Trabajo Familiar - Biobío. Cód: 08-388101-00364-23

Programa Emprendamos Feria. Cód: 08-458905-00393-23

Programa Emprendamos Semilla SSYO Cod.: 16-541101-00032-23

Programa Emprendamos Semilla SSYO Cod.: 16-541101-00034-23

Programa Emprendamos Semilla SSYO Avanzado. Cod.: 08-541101-00040-23

Programa Acción Local Cod.: 16-723301-00096-23

Programa Emprendamos Semilla SSYO Vinculos. Cod.: 08-541107-00114-23

Programa Emprendamos Semilla Emergencia. Cód: 08-532102-00346-23

Programa Emprendamos Semilla Emergencia. Cód: 08-532102-00347-23

Programa Emprendamos Semilla SSYO. Cód: 08-541111-00348-23

Programa Emprendamos Grupal. Cód: 08-459103-00362-23

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

5. Experiencia institucional

5.1 Experiencia de trabajo del proponente relacionadas con los temas de la convocatoria (con FOSIS u otras Instituciones)

Programa FOSIS u Otra Institución

Programa Emprendamos Semilla SSYO Jóvenes.  Cod.: 08-541102-00010-23

FNDR Programa Trabajadores de Industria Pesquera Cod.: 08-627003-00392-22

FNDR Programa Trabajadores de Industria Pesquera Cod.: 08-627003-00394-22

FNDR Programa Microempresas Urbanas Mapuches III Etapa. Cod.: 08-627002-00406-22

FNDR Programa Microempresas Urbanas Mapuches III Etapa. Cod.: 08-627002-00406-22

Programa Emprendamos Semilla SSYO Jóvenes.  Cod.: 08-541102-00010-23

Programa FOSIS u Otra Institución

FNDR Programa Trabajadores de Industria Pesquera Cod.: 08-627003-00392-22

5.2 Experiencia de trabajo del proponente relacionadas con la población objetivo (con FOSIS u otras Instituciones)

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Programa Emprendamos Semilla SSYO Cod.: 16-541101-00034-23

 Tipo de usuarios/as

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, con una idea de negocio o un negocio en funcionamiento.

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

FNDR Programa Trabajadores de Industria Pesquera Cod.: 08-627003-00394-22

Personas mayores de 18 años en condición de vulnerabilidad, pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades con un negocio en funcionamiento.

Programa Emprendamos Semilla SSYO Cod.: 16-541101-00032-23

Programa Emprendamos Feria. Cód: 08-458905-00393-23

Programa Emprendamos Semilla SSYO Avanzado. Cod.: 08-541101-00040-23

Programa Emprendamos Semilla SSYO Provincia de Concepción Cod.: 08-541105-00078-23

Programa Emprendamos Semilla SSYO Provincia de Concepción Cod.: 08-541105-00079-23



$ Inversión directa $ Gastos  de administración $ Gastos de sostenimiento

 $                                                   90.642.000  $                                                        9.546.000  $                                                   8.712.000 

$ 90.642.000

$ 54.450.000

$ 31.796.000

$ 2.420.000

$ 726.000

$ 1.250.000

$ 9.546.000

$ 3.150.000

$ 400.000

$ 1.500.000

$ 1.000.000

$ 3.267.000

$ 229.000

$ 8.712.000

$ 8.712.000

PRESENTADO POR PROPONENTE

% MINIMO % MAXIMO % VERIFICACIÓN

80% 90% 83,234% OK

3% 12% 8,766% OK

8,000% OK

3,000% OK

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

6. Presupuesto

6.1 Presupuesto  (verifique las exigencias de bases de licitación en cuanto a % (porcentaje))

$ Monto total solicitado a FOSIS

 $                                                                                                                               108.900.000 

CATEGORÍA DE INVERSION DIRECTA

Recursos de Inversión 

Recursos Humanos Profesionales y Técnico

Subsidios a los Usuarios

Materiales de Trabajo de los usuarios

Cuidado Infantil

Arriendo de Infraestructura y Equipamiento

CATEGORÍA DE GASTOS ASOCIADOS DE ADMINISTRACION

Recursos Humanos de Soporte al Proyecto

Infraestuctura

Transporte  

Material Consumible

Comunicación y Difusión

Otros de Administración

CATEGORÍA GASTOS DE SOSTENIMIENTO

Gastos de Sostenimiento

SOLICITADO POR BASES DE LICITACIÒN

VERIFICADOR DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE SOSTENIMIENTO 8%

ÍTEM DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 3%



 Etapa/Sub -etapa/Fase

(según programa)

IV. Financiamiento

(1 Mes estimado de Ejecución).

En esta fase se pretende lograr que cada usuario/a disponga de financiamiento para su inserción laboral independiente, según las siguientes actividades:

Revisión y validación de Plan de Financiamiento; Adquisición de bienes, activos o productos; Aplicación de instrumento Línea Intermedia (LI) u otro definido para el mismo fin por el Fosis; Reunión de revisión de cierre de etapa, Financiamiento.

En tanto los productos de esta etapa serán: 

Planes de financiamiento realizados por cada participante, para implementar sus ideas de negocios, validados; Planificación de compras revisadas y validadas antes de iniciar compra; Ítems definidos en el plan de financiamiento adquiridos. (Implementación del Plan de Financiamiento); Instrumento de Línea Intermedia 

(LI) u otro definido para el mismo fin por Fosis aplicado; Ingreso de su información al sistema informático definido por Fosis; Planes de negocios financiados.

Metodología Modalidad Presencial

Para alcanzar los objetivos de la fase, desde el punto de vista instrumental, se hará revisión de las Cotizaciones de productos contemplados en el plan de negocios, se dará respuesta al Foda Individual Plan de Negocios (Observaciones Plan), se hará ingreso de información de Línea Intermedia en los sistemas que FOSIS 

disponga (Instrumento FOSIS), se completa formato Planificación de Acompañamiento y Asistencia Técnica. Desde el punto de vista metodológico se contempla actividades asociadas a Entrevista Individual, Sesiones Individuales (CEFE, Sesiones de Acompañamiento y Asistencia Técnica), Organización de Compras en 

Grupos de Actividades Económicas Afines o Similares (Instrumento Planificación Proceso de Compras), Generación Carpeta Rendición de Cuentas Individuales Usuarios/as (Manual de Cuentas Claras), entre otras actividades que consideren la colecta de verificadores asociados a la etapa. Dentro de la fase se evaluará la 

factibilidad técnica de los emprendimientos a desarrollar, se verificará la puesta en marcha de la iniciativa posterior al financiamiento, al igual que servicio de postventa en la adquisición de algún producto defectuoso de fábrica y la utilización de las prácticas de gestión implementada en los talleres de formación, vale 

decir, CEFE, Canvas y Género.

Para la etapa de financiamiento, se les entregara tríptico con los proveedores de los productos o servicios financiados por el programa en ejecuciones anteriores y la respectiva ponderación de cada uno en cuanto a responsabilidad, calidad del producto entregado, servicio de post venta, precio, etc. Esto, para que los 

usuarios(as) tengan más información de los proveedores y de esta manera, tomen una mejor decisión a la hora de adquirir su inversión. La consultora cuenta con listado de proveedores de ejecuciones anteriores, y sus respectivas experiencias en cuanto a compras con cada uno de ellos. Esto quedara a disposición de los 

usuarios(as), siendo ellos quienes tomen la decisión final a que proveedor comprar.

En esta fase se pretende lograr que cada usuario/a disponga de financiamiento para su inserción laboral independiente, según las siguientes actividades:

Revisión y validación de Plan de Financiamiento; Adquisición de bienes, activos o productos; Aplicación de instrumento Línea Intermedia (LI) u otro definido para el mismo fin por el Fosis; Reunión de revisión de cierre de etapa, Financiamiento.

En tanto los productos de esta etapa serán: 

Planes de financiamiento realizados por cada participante, para implementar sus ideas de negocios, validados; Planificación de compras revisadas y validadas antes de iniciar compra; Ítems definidos en el plan de financiamiento adquiridos. (Implementación del Plan de Financiamiento); Instrumento de Línea Intermedia (LI) u otro definido para 

el mismo fin por Fosis aplicado; Ingreso de su información al sistema informático definido por Fosis; Planes de negocios financiados.

Metodología Modalidad Remota

En primera instancia, el supervisor(a) o ADL revisara y validara los planes de negocios realizados por cada persona usuaria participante para implementar su idea de negocio. Esta actividad se realizará mediante video conferencia, video llamada o similar, dejando constancia en acta que luego se revisa y visa a través de correos electrónicos entre 

el coordinador y el(la) supervisor(a) o ADL a cargo del proyecto. La implementación de la inversión definida en el plan de negocio implicara que el participante realiza las cotizaciones requeridas por Fosis y que el monitor asignado por el equipo ejecutor acompaña el proceso de adquisiciones, sin reemplazar a la persona usuaria participante en la 

tarea de seleccionar el lugar y lo que se comprara, sino que aportando con información técnica que facilite la toma de decisiones.

Para la etapa de financiamiento, se les entregara tríptico con los proveedores de los productos o servicios financiados por el programa en ejecuciones anteriores y la respectiva ponderación de cada uno en cuanto a responsabilidad, calidad del producto entregado, servicio de post venta, precio, etc. Esto, para que los usuarios(as) tengan más 

información de los proveedores y de esta manera, tomen una mejor decisión a la hora de adquirir su inversión. La consultora cuenta con listado de proveedores de ejecuciones anteriores, y sus respectivas experiencias en cuanto a compras con cada uno de ellos. Esto quedara a disposición de los usuarios(as), siendo ellos quienes tomen la 

decisión final a que proveedor comprar.

V. Cierre.

(2 Semanas estimadas de Ejecución).

Dentro de esta etapa, las actividades a considerar son las siguientes: 

Aplicación de instrumento Línea de Salida (LS) u otro definido para el mismo fin por Fosis. Ceremonia de cierre con personas usuarias.

La correcta ejecución de las actividades mencionadas anteriormente tendrá como resultado los siguientes productos: 

Instrumento de Línea de salida (LS) aplicado u otro definido para el mismo fin por Fosis. Ingreso de su información al sistema informático definido por Fosis. Actividad de cierre realizada con participación de las personas usuarias y otros actores que se estimen relevantes.

Metodología Modalidad Presencial

Se aplicará el instrumento Línea de Salida (LS) en el domicilio o lugar donde realiza su emprendimiento el usuario (salvo guardando todas las medidas sanitarias de seguridad. Guantes, mascarillas, protector facial, uso de alcohol gel, aerosol desinfectante, etc.), se respaldará dicha visita con medios fotográficos y registro 

en power point para considerar emprendimientos en futuros programas que Fosis estime conveniente (Por ejemplo: Expo Fosis, etc.). En caso de que las condiciones sanitarias lo permitan, se realizaran ceremonia de cierre con grupos reducidos de personas (no mas de 25 usuarios por grupo) en lugar acordado con Fosis 

que cumpla con las normas de higiene y seguridad para realizar dicho evento. Se premiarán a usuarios destacados y se entregara reconocimiento de participación (diploma enmarcado) a cada usuario(a).

Dentro de esta etapa, las actividades a considerar son las siguientes: 

Aplicación de instrumento Línea de Salida (LS) u otro definido para el mismo fin por Fosis. Ceremonia de cierre con personas usuarias.

La correcta ejecución de las actividades mencionadas anteriormente tendrá como resultado los siguientes productos: 

Instrumento de Línea de salida (LS) aplicado u otro definido para el mismo fin por Fosis. Ingreso de su información al sistema informático definido por Fosis. Actividad de cierre realizada con participación de las personas usuarias y otros actores que se estimen relevantes.

Metodología Modalidad Remota

En caso de que, por motivos sanitarios, no se puedan realizar visitas en domicilios o lugar de trabajo de cada usuario, se aplicara el instrumento Línea de Salida (LS) de manera virtual, vale decir a través de video llamada, video conferencia o símil, dejando acta de constancia de dicha actividad. Con respecto a la ceremonia de cierre, esta se 

realizará a través de video conferencia o similar en grupos de no mas de 25 usuarios, donde se destacarán a los participantes destacados, posterior a la ceremonia de cierre, se les hará entrega de sus respectivos certificados o diplomas en sus domicilios o se les enviará a través de correo certificado.

I. Selección / Identificación de la Población Objetiva del proyecto. 

(1 Mes estimado de ejecución)

Esta etapa desarrollará las actividades necesarias para la implementación del proceso de diagnóstico y selección de los postulantes. Contempla las siguientes actividades:

Contacto Inicial. Reunión de Inducción Equipo Ejecutor; Contacto o visita en terreno para verificación de perfil, aplicación de instrumento de Verificación y Diagnostico u otro definido para el mismo fin por Fosis e ingreso de información a sistemas informáticos correspondientes; Reunión de revisión de propuesta 

metodológica para el desarrollo de las actividades de formación, descritas en Anexo 1 “Guía Metodológica Emprendamos Semilla”.

El desarrollo de las actividades precedentes permitirá acceder a los siguientes productos:

Inducción a equipo ejecutor realizada; Listado de participantes entregado al ejecutor; Instrumento de diagnóstico aplicado; Ingreso de su información al sistema informático definido por Fosis. Al menos 50% de las entrevistas de forma presencial-a acordar con supervisor/a; Nomina final de participantes del proyecto 

definidas; Propuesta metodológica revisada y validada.

Metodología Modalidad Presencial

Para alcanzar los productos de esta etapa se emprenderán las siguientes acciones, consideraciones y metodologías. Desde el punto de vista de los instrumentos, se hará uso de IDS (Instrumento de Diagnóstico Social) de FOSIS, lo anterior para poder generar una lista de preseleccionados, según lo establece la etapa de 

diagnóstico. Desde el punto de vista metodológico, al momento de la aplicación de IDS se hará uso de técnicas CEFE y/o Preparado para el trabajo con adultos, particularmente las referentes a entrevistas personales (Contacto Inicial) y detección de factores potenciadores (emprendedores destacados) o situaciones de 

riesgo (Ruralidad, discapacidad o desconocimiento en el uso de las tics) que influyan directamente en el acceso de los postulantes. Además, se levantará información de la conectividad y acceso de los usuarios a redes y tecnologías de la información. Los resultados de esta etapa se presentarán Tipo Gabinete 

(Instrumento), vale decir, se hará una presentación de los resultados, exponiendo los principales hallazgos en el contacto inicial (exposición de casos destacados o especiales) con el fin de definir la decisión final de la selección.

Dentro de esta etapa, como valor agregado e innovación, Directa Consultora implementara como metodología el “Modelo Doble Diamante”, el cual contempla los siguientes principios y métodos:

- Poner a las personas (usuarios/as) primero. Es preciso entender bien a las personas que van a usar un producto o servicio, sus necesidades y aspiraciones.

- Comunicar de forma visual e inclusiva; y así ayudar a que los usuarios/as compartan una visión del problema y la solución a implementar.

- Colaborar y Cocrear, de forma que la solución definitiva se beneficie de múltiples inputs (entradas de información) de los usuarios/as involucrados, más allá que de los monitores.

- Iterar de forma constante, para detectar problemas en forma temprana y oportuna, y así construir un producto o servicio de forma gradual y ágil.

La Primera definición del Modelo Diamante que se implementara en esta etapa es el “DESCUBRIMIENTO”; Esto servirá para que los usuarios(as) en el proceso entiendan y contextualicen el problema u oportunidad real al que se enfrentan. Se elaborará una Hipótesis acerca del problema a resolver, la cual se validará con 

los participantes haciendo test e investigación, y así, lograr una recopilación de la información útil y adecuada para concretar el problema. La idea es mantener una mente abierta en los usuarios(as), se trabajará con herramientas como diarios y observaciones de los participantes, lluvias de ideas o encuestas.

Esta etapa desarrollará las actividades necesarias para la implementación del proceso de diagnóstico y selección de los postulantes. Contempla las siguientes actividades:

Contacto Inicial. Reunión de Inducción Equipo Ejecutor; Contacto o visita en terreno para verificación de perfil, aplicación de instrumento de Verificación y Diagnostico u otro definido para el mismo fin por Fosis e ingreso de información a sistemas informáticos correspondientes; Reunión de revisión de propuesta metodológica para el desarrollo de 

las actividades de formación, descritas en Anexo 1 “Guía Metodológica Emprendamos Semilla”.

El desarrollo de las actividades precedentes permitirá acceder a los siguientes productos:

Inducción a equipo ejecutor realizada; Listado de participantes entregado al ejecutor; Instrumento de diagnóstico aplicado; Ingreso de su información al sistema informático definido por Fosis. Al menos 50% de las entrevistas de forma presencial-a acordar con supervisor/a; Nomina final de participantes del proyecto definidas; Propuesta 

metodológica revisada y validada.

Metodología Modalidad Remota

En caso de que las condiciones sanitarias producto de la Pandemia u otro no permitan realizar visitas y diagnósticos de manera presencial, el ejecutor tomara contacto inicial con el usuario mediante llamada telefónica, video llamada o similar; de no ser fructífero la llamada telefónica con el usuario(a), se procederá a tomar contacto con la unidad 

correspondiente de cada municipio para establecer el vínculo con la persona preseleccionada o algún familiar directo que pueda brindar datos actualizados de contacto del usuario. Al momento de la aplicación del IDS se hará uso de técnicas CEFE y/o Preparado para el trabajo con adultos, particularmente las referentes a entrevistas personales y 

detección de factores relevantes (conectividad, acceso a Tics, red, nivel del usuario en el uso de tics) o situaciones de riesgo (Ruralidad, discapacidad, analfabetizacion, etnias, violencia, nulo conocimiento de las tecnologías, etc.). Los resultados de esta etapa se presentará tipo gabinete de manera virtual (Teams, Zoom, Video Conferencia o 

similar), se realizará una presentación de los resultados, exponiendo los principales hallazgos en el contacto inicial (exposición de casos especiales, destacados u otros) con el fin de definir a los usuarios(as) en el proceso de selección. El ejecutor brindara las condiciones de espacio, conectividad y acceso a las Tics para que el equipo (Coordinador, 

monitores, Apoyo administrativo, Relatores Específicos y/o Genero y Cuidado Infantil) y usuario(a) no tengan dificultades para realizar su trabajo.

Dentro de esta etapa, como valor agregado e innovación, Directa Consultora implementara como metodología el “Modelo Doble Diamante”, el cual contempla los siguientes principios y métodos:

- Poner a las personas (usuarios/as) primero. Es preciso entender bien a las personas que van a usar un producto o servicio, sus necesidades y aspiraciones.

- Comunicar de forma visual e inclusiva; y así ayudar a que los usuarios/as compartan una visión del problema y la solución a implementar.

- Colaborar y Cocrear, de forma que la solución definitiva se beneficie de múltiples inputs (entradas de información) de los usuarios/as involucrados, más allá que de los monitores.

- Iterar de forma constante, para detectar problemas en forma temprana y oportuna, y así construir un producto o servicio de forma gradual y ágil.

La Primera definición del Modelo Diamante que se implementara en esta etapa es el “DESCUBRIMIENTO”; Esto servirá para que los usuarios(as) en el proceso entiendan y contextualicen el problema u oportunidad real al que se enfrentan. Se elaborará una Hipótesis acerca del problema a resolver, la cual se validará con los participantes 

haciendo test e investigación, y así, lograr una recopilación de la información útil y adecuada para concretar el problema. La idea es mantener una mente abierta en los usuarios(as), se trabajará con herramientas como diarios y observaciones de los participantes, lluvias de ideas o encuestas.

II. Formación

(5 Meses estimados de Ejecución).

II. Formación.

(5 Meses estimados de Ejecución).

Esta es una etapa de capacitación y elaboración del plan de negocios; se consideran las siguientes actividades:

Entrega de Kit de materiales a usuarias/os; Desarrollo de los talleres de formación y Elaboración del Plan de Financiamiento. Los Talleres que se encuentran considerados en esta etapa son los siguientes:

- Taller 1 Iniciativa e Innovación. (10 hrs Cronológicas de Capacitación por grupo de usuarios). Se consideraran 4 grupos. 

5 Sesiones de 2 horas cada una por grupo de usuarios.

- Taller 2 Plan de Financiamiento, que consiste en una capacitación y apoyos técnicos para la formulación de los planes de negocio de las personas usuarias. (2 hrs Cronológicas de Capacitación por cada grupo de usuarios). Se consideraran 4 grupos. 

1 Sesión de 2 horas por grupo.

- Taller 3 de Canales Comerciales (10 hrs Cronológicas de Capacitación por cada grupo de usuarios). Se consideraran 3 grupos.

5 Sesiones de 2 horas cada una por grupo.

- Taller 4 Redes de Apoyo y Cierre (2 hrs Cronológicas de Capacitación por grupo de usuarios). Se considerarán 3 grupos. 1 Sesión de 2 horas por grupo.

- Taller 5 Sesiones Complementarias: Módulo de Genero y Emprendimiento. (2 hrs Cronológicas de Capacitación por cada grupo de usuarios). Se consideraran 4 grupos.

1 Sesión 2 horas por grupo.

* Se realizarán 84 horas totales de relatoría Especifica para el Territorio.

* Se realizarán 8 horas cronológicas de Relatoría de Genero para el Territorio.

* Se considerarán 8 hrs correspondientes a Preparación del Material por parte del Facilitador/a.

* Se considerarán 6 hrs Capacitación Rediseño.

En definitiva, la propuesta tendrá considerada 106 Horas Totales de Relatoría.

Actividades Complementarias de Apoyo a la Capacitación.

Los productos de la etapa lo constituyen:

Kit de materiales entregados a usuarias/os informados de las actividades del proyecto; Sesiones de los Talleres de formación y elaboración del Plan de Financiamiento realizadas; Plan de Financiamiento por participante, elaborado; Actividades realizadas según lo planificado.

Metodología Modalidad Presencial

Para alcanzar los productos de la etapa se consideran las siguientes acciones: Desde el punto de vista de los instrumentos se encuentra Presentación del Proyecto (PPT Instrumento provisto por FOSIS), Listado de Asistencia, Formato presentación Planes de Negocio (Formato y Preparación), Formato de Cotización, 

Selección de Proveedores, Formato Bitácora primera sesión asistencia técnica y seguimiento y Formato Plan de Acompañamiento Individual. 

Considerando que esta etapa contempla el desarrollo de talleres de Formación es importante mencionar que la Metodología a utilizar en los talleres de Elaboración de Plan de Negocio es el modelo CEFE que se centra en el “aprender haciendo” basado en las experiencias personales de los participantes , para conseguir lo 

anterior se hará uso del Plan de Negocio provisto por FOSIS y los objetivos del mismo se alcanzarán con ejercicios CEFE y/o Preparado, en particular: Entrevista personal y grupal, Grupos Focales, Entrevista Semi – estructurada, Dramatización de Escenarios, Entrevista Personal, Foda Personal, Ejercicios Histriónicos, Baile, 

Ejercicios de Colaboración, Técnicas de Persuasión, entre otras relevantes. CEFE propone una estrategia de aprendizaje para adultos basada en las vivencias y experiencias personales. CEFE aborda temáticas relacionadas con la formación empresarial, características emprendedoras y/o con la instalación de aprendizaje 

vivencial, práctico y participativo, sugiere actividades y técnicas que permiten al facilitador mejorar el manejo del colectivo con una serie de ejercicios que combinan las habilidades del participante con los objetivos de la capacitación, en este caso la elaboración de sus planes de negocio para posterior financiamiento. 

También se utilizará metodología Canvas, técnica especializada en modelos de negocio, para facilitar el aprendizaje de los usuarios, y así posean más herramientas para maximizar las utilidades en sus respectivos emprendimientos. Es importante mencionar que todos los profesionales de trato directo con los usuarios 

cuentan con certificación en CEFE, Canvas y Enfoque de Género. Los talleres se realizarán en lugares cercanos a la residencia de las personas usuarias participantes, en salas que cuenten con el espacio físico suficiente para la realización del trabajo, considerando particularmente actividades dinámicas. El Servicio de 

Cuidado Infantil se realizará en una sala independiente, y de esta forma, garantizar el optimo aprendizaje de los usuarios en los talleres. Además, se dispondrá de alcohol gel, aerosol desinfectante, mascarillas de uso obligatorio (Usuarios y profesionales equipo ejecutor).

Siguiendo con el valor agregado e innovación, en esta etapa se procederá con los siguientes postulados del “Modelo Doble Diamante”:

LA DEFINICIÓN; La gran cantidad de información obtenida en la etapa anterior, se gestionará y organizara adecuadamente, para poder aplicarla de manera efectiva. En esta etapa, la información se filtrará para llegar a una definición definitiva del problema. En esta Fase se identificarán:

- El problema que se quiere resolver.

- El contexto del proyecto.

- El alcance del proyecto, y que es lo que queda fuera.

- Oportunidades ocultas.

- Cuellos de botella.

- Ineficiencias o recursos mal gastados.

Es importante mencionar que en esta etapa se ocuparan herramientas como el Focus Group.

EL DESARROLLO; En este momento se comenzará el trabajo de diseño de múltiples soluciones al problema que ya se ha definido. Este trabajo será multidisciplinario y abarcará diferentes Metodologías (CEFE, Canvas, Preparado, etc.), sin embargo, el objetivo será siempre el mismo, vale decir, desarrollar prototipos con 

iteraciones constantes basados en test y comentarios/opiniones de usuarios(as). 

Es importante mencionar que herramientas como Service Blueprints (Planos de Servicio) se trabajaran en esta etapa.

LA ENTREGA; En esta etapa, se reducirán las soluciones planteadas a una, basándonos en test con usuarios(as) que validen cual es la opción que mejor resuelve el problema planteado. Después de esto se procederá al producto o servicio a financiar.

Esta es una etapa de capacitación y elaboración del plan de negocios; se consideran las siguientes actividades:

Entrega de Kit de materiales a usuarias/os; Desarrollo de los talleres de formación y Elaboración del Plan de Financiamiento. Los Talleres que se encuentran considerados en esta etapa son los siguientes:

- Taller 1 Iniciativa e Innovación. (10 hrs Cronológicas de Capacitación por grupo de usuarios). Se consideraran 4 grupos. 

5 Sesiones de 2 horas cada una por grupo de usuarios.

- Taller 2 Plan de Financiamiento, que consiste en una capacitación y apoyos técnicos para la formulación de los planes de negocio de las personas usuarias. (2 hrs Cronológicas de Capacitación por cada grupo de usuarios). Se consideraran 4 grupos. 

1 Sesión de 2 horas por grupo.

- Taller 3 de Canales Comerciales (10 hrs Cronológicas de Capacitación por cada grupo de usuarios). Se consideraran 3 grupos.

5 Sesiones de 2 horas cada una por grupo.

- Taller 4 Redes de Apoyo y Cierre (2 hrs Cronológicas de Capacitación por grupo de usuarios). Se considerarán 3 grupos. 1 Sesión de 2 horas por grupo.

- Taller 5 Sesiones Complementarias: Módulo de Genero y Emprendimiento. (2 hrs Cronológicas de Capacitación por cada grupo de usuarios). Se consideraran 4 grupos.

1 Sesión 2 horas por grupo.

* Se realizarán 84 horas totales de relatoría Especifica para el Territorio.

* Se realizarán 8 horas cronológicas de Relatoría de Genero para el Territorio.

* Se considerarán 8 hrs correspondientes a Preparación del Material por parte del Facilitador/a.

* Se considerarán 6 hrs Capacitación Rediseño.

En definitiva, la propuesta tendrá considerada 106 Horas Totales de Relatoría.

Actividades Complementarias de Apoyo a la Capacitación.

Los productos de la etapa lo constituyen:

Kit de materiales entregados a usuarias/os informados de las actividades del proyecto; Sesiones de los Talleres de formación y elaboración del Plan de Financiamiento realizadas; Plan de Financiamiento por participante, elaborado; Actividades realizadas según lo planificado.

Metodología Modalidad Remota

Para el caso que las condiciones sanitarias No permitan la realización de los talleres de forma presencial, estos se realizaran de manera virtual. El relator especifico y de género preparará material audiovisual con los contenidos a tratar (previa validación de Fosis). La exposición de los talleres será a través de video llamada, video conferencia, 

zoom, meats u otra similar en grupos acotados (agrupados según cercanía, rubro u otro criterio) o bien de manera individual, de acuerdo con lo convenido entre el coordinador y el(la) supervisor(a) o ADL a cargo del proyecto. Esto permitirá el buen desarrollo de los talleres. Para ello, en la etapa anterior se realizará un levantamiento previo 

respecto de la disponibilidad de conexión de las personas usuarias participantes: forma de conexión, medio de conexión, tiempos y horarios disponibles, acceso a internet, entre otros. Una vez conocida la situación por persona se define la forma de contacto con cada uno para definir la forma de trabajar a distancia. Para el caso de que el 

usuario(a) sea un adulto mayor con poco o nulo conocimiento de uso de las tecnologías de la información, se acordara con el día y horario a definir para realización de los talleres, donde el pueda contar con el apoyo de algún familiar que posea conocimientos en uso de tecnologías, y de esta manera, favorecer el aprendizaje del usuario. Las 

clases serán grabadas y subidas a una plataforma o red social para que los usuarios puedan ver nuevamente los contenidos y así reforzarlos, por otro lado, si tienen alguna dificultad de participar de algún taller, este quedara grabado para su futura reproducción. La idea es poder brindar un abanico de posibilidades y así garantizar la participación 

de los usuarios. Se utilizará metodología CEFE, Preparado y Canvas, las cuales no presentan inconvenientes para ser tratadas de manera remota.

Siguiendo con el valor agregado e innovación, en esta etapa se procederá con los siguientes postulados del “Modelo Doble Diamante”:

LA DEFINICIÓN; La gran cantidad de información obtenida en la etapa anterior, se gestionará y organizará adecuadamente, para poder aplicarla de manera efectiva. En esta etapa, la información se filtrará para llegar a una definición definitiva del problema. En esta Fase se identificarán:

- El problema que se quiere resolver.

- El contexto del proyecto.

- El alcance del proyecto, y que es lo que queda fuera.

- Oportunidades ocultas.

- Cuellos de botella.

- Ineficiencias o recursos mal gastados.

Es importante mencionar que en esta etapa se ocuparan herramientas como el Focus Group.

EL DESARROLLO; En este momento se comenzará el trabajo de diseño de múltiples soluciones al problema que ya se ha definido. Este trabajo será multidisciplinario y abarcará diferentes Metodologías (CEFE, Canvas, Preparado, etc.), sin embargo, el objetivo será siempre el mismo, vale decir, desarrollar prototipos con iteraciones constantes 

basados en test y comentarios/opiniones de usuarios(as). 

Es importante mencionar que herramientas como Service Blueprints (Planos de Servicio) se trabajaran en esta etapa.

LA ENTREGA; En esta etapa, se reducirán las soluciones planteadas a una, basándonos en test con usuarios(as) que validen cual es la opción que mejor resuelve el problema planteado. Después de esto se procederá al producto o servicio a financiar.

III. Acompañamiento. (5 Meses estimados de Ejecución). Dentro de esta fase cada usuario/a recibirá apoyo técnico para el fortalecimiento de su iniciativa. Las actividades que tendrán lugar en esta Fase serán:

- Primera sesión de asesoría y acompañamiento. Se realiza un diagnóstico de IP y se analiza el entorno.

Factibilidad del negocio.

Sesión de 90 minutos.

- Segunda Sesión de asesoría y acompañamiento. Se trabaja en oportunidades y fortalezas.

Sesión de 60 minutos.

- Tercera Sesión de asesoría y acompañamiento. Se trabaja en la última iteración del calce y se asesora en el plan de financiamiento.

Sesión de 60 minutos.

- Cuarta Sesión de asesoría y acompañamiento. Se monitorea el desempeño en la utilización de canales de venta. Sesión de 60 minutos.

- Quinta Sesión de asesoría y acompañamiento. Se levantan aprendizajes y se hace evaluación de avance en los objetivos personales identificados en la asesoría 1. Sesión de 90 minutos.

- Reunión de cierre de etapas de formación, acompañamiento y compra.

De la misma forma, los productos asociados a la etapa son: 

- Sesión 1 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 2 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 3 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 4 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 5 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Etapas evaluadas y completada la recepción de los correspondientes verificadores de cada una de ellas.

Metodología Modalidad Presencial

Para la alcanzar los objetivos de la etapa desde la perspectiva metodológica (CEFE y Canvas), en particular en las sesiones de seguimiento y asistencia técnica (1, 2 y 3) en su domicilio o lugar donde se implemente su trabajo o emprendimiento. Es importante mencionar que la primera sesión de seguimiento y 

acompañamiento se realizara en paralelo con la etapa de formación, de modo que la factibilidad del plan de inversión del usuario/a sea mayor, y al momento de ejecutar la compra, esta sea mas eficiente. Esto apuntara a fortalecer las áreas tratadas en los talleres de capacitación, así como las áreas identificadas en el 

plan de negocio. Se hará uso de los ejercicios contemplados en las entrevistas individuales y/o grupales y las sesiones de preparación de defensa validación de planes de negocio. Desde el punto de vista de los instrumentos se completará el Informe de Ingresos. Aplicación de Ficha de Cierre. 

En tanto para la ceremonia de cierre del proyecto, se presentarán y premiarán a los usuarios destacados, previa elección dirimida entre equipo ejecutor, ADL Fosis, y opiniones de usuarios/as según corresponda, de la misma forma se aspira a que estos presenten sus emprendimientos (técnicas de presentación 

validación) y en particular las características que los transforman en usuarios destacados, elementos que debieran quedar plasmados en el diaporama de cierre de la intervención.

Siguiendo con el “Modelo Doble Diamante”, una vez que el producto o servicio haya sido adquirido, en las asesorías y acompañamiento se realizarán el ciclo de mejoras e iteraciones continuas (mejora continua), por lo cual se establecerán canales de Feedback con los usuarios(as). También, en esta etapa, la consultora 

ya contara con un banco de métodos de diseños empleados en el proceso, y de esta forma, poder replicarlos en un futuro en otros proyectos.

Las actividades que contempla la Etapa de Cierre son las que siguen: 

Cierre Técnico. Entrega de verificadores finales por parte del ejecutor al Fosis.

En tanto se propone alcanzar como producto: 

Entrega de rendiciones; Información ingresada a sistemas informáticos de manera adecuada.

Metodología Modalidad Presencial

Para alcanzar el logro de los objetivos de esta etapa existen una serie de acciones, instrumentos y técnicas que se aplican para garantizar el Cierre adecuado de la Intervención. En primera instancia tiene lugar el ingreso de la Línea de Salida (sistema provisto por FOSIS), posteriormente se preparan todos los 

antecedentes y verificadores necesarios para preparar el cierre de la intervención, se valida formato Informe de Cierre, se completan formatos de ficha de cierre, se entrega rendición final de recursos y se procede a la devolución de recursos económicos (en caso de que corresponda), supervisor del proyecto evalúa 

gestión del ejecutor según Instrumento o Pauta provista por FOSIS y se genera instancia de retroalimentación, y de esta forma, implementar mejoras en el programa para proyectos futuros.

Las actividades que contempla la Etapa de Cierre son las que siguen: 

Cierre Técnico. Entrega de verificadores finales por parte del ejecutor al Fosis.

En tanto se propone alcanzar como producto: 

Entrega de rendiciones; Información ingresada a sistemas informáticos de manera adecuada.

Metodología Modalidad Remota

Para el caso de modalidad remota, en primera instancia tiene lugar el ingreso de la Línea de Salida (sistema provisto por FOSIS), posteriormente se preparan todos los antecedentes y verificadores necesarios para preparar el cierre de la intervención, se valida formato Informe de Cierre, se completan formatos de ficha de cierre, se entrega 

rendición final de recursos (en formato digital o según Fosis lo estime conveniente) y se procede a la devolución de recursos económicos (en caso de que corresponda), supervisor del proyecto evalúa gestión del ejecutor según Instrumento o Pauta provista por FOSIS (esto podrá llevarse a cabo a través de reunión virtual vía zoom o video 

conferencia) y se genera instancia de retroalimentación, de esta forma, implementar mejoras en el programa para proyectos futuros.

VI. Entrega de Verificadores Finales.

(2 semanas estimadas de Ejecución).

Descripción metodológica presencial

 La metodología corresponde a la definida en las bases. Al aceptar las Bases de esta licitación, está aceptando las Orientaciones Metodológicas declaradas.

Descripción metodológica modalidad remota

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA -EJECUTORES INTERMEDIARIOS

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

7.1 Metodología General: Tomando en cuenta lo establecido en los aspectos técnicos de las Bases y Guía Metodológica, describa la metodología establecida por etapa y/o sub etapa/fase. Luego, especifique cuál es el valor agregado-innovación/ Articulación y complementariedad de su propuesta. 

7. Metodología

Dentro de esta fase cada usuario/a recibirá apoyo técnico para el fortalecimiento de su iniciativa. Las actividades que tendrán lugar en esta Fase serán:

- Primera sesión de asesoría y acompañamiento. Se realiza un diagnóstico de IP y se analiza el entorno.

Factibilidad del negocio.

Sesión de 90 minutos.

- Segunda Sesión de asesoría y acompañamiento. Se trabaja en oportunidades y fortalezas.

Sesión de 60 minutos.

- Tercera Sesión de asesoría y acompañamiento. Se trabaja en la última iteración del calce y se asesora en el plan de financiamiento.

Sesión de 60 minutos.

- Cuarta Sesión de asesoría y acompañamiento. Se monitorea el desempeño en la utilización de canales de venta. Sesión de 60 minutos.

- Quinta Sesión de asesoría y acompañamiento. Se levantan aprendizajes y se hace evaluación de avance en los objetivos personales identificados en la asesoría 1. Sesión de 90 minutos.

- Reunión de cierre de etapas de formación, acompañamiento y compra.

De la misma forma, los productos asociados a la etapa son: 

- Sesión 1 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 2 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 3 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 4 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Sesión 5 de asesoría y acompañamiento realizada.

- Etapas evaluadas y completada la recepción de los correspondientes verificadores de cada una de ellas.

Metodología Modalidad Remota

En el caso de modalidad remota, para alcanzar los objetivos de la etapa se desarrollará el proceso de asesoría de manera individual o se realizaran asesorías grupales a distancia siempre que los grupos sean de un rubro similar y tengan una necesidad o requerimiento que pueda ser abordada de la misma manera con todos(as). Para esto, se 

hará un levantamiento previo respecto de la disponibilidad de conexión de las usuarias participantes: Forma de conexión, medio de conexión, tiempo y horarios disponibles, acceso a internet, entre otros. Una vez conocida la situación por persona se define la forma de contacto con cada uno para planificar el trabajo a distancia. Es importante 

mencionar que el ejecutor (Directa Consultora Limitada) posee 4 experiencias en realización de Ferias Fosis de Manera Presencial y/o Física y 1 experiencia (año ejecución 2020 y 2021) en Feria Expo Fosis de Manera virtual. Esta experiencia generará mayor capacidad de éxito en la comercialización de productos, bienes y/o servicios de los 

usuarios Fosis (Técnicas de marketing y comercialización, packing, etc). 

Siguiendo con el “Modelo Doble Diamante”, una vez que el producto o servicio haya sido adquirido, en las asesorías y acompañamiento se realizarán el ciclo de mejoras e iteraciones continuas (mejora continua), por lo cual se establecerán canales de Feedback con los usuarios(as). También, en esta etapa, la consultora ya contara con un banco 

de métodos de diseños empleados en el proceso, y de esta forma, poder replicarlos en un futuro en otros proyectos.



 Etapa/Sub -etapa/Fase

(según programa)

Sub-etapa Acompañamiento

Sub-etapa Acompañamiento

Usuarios/as que no tengan los conocimientos/ habilidades y/o 

tecnología 

Particularidad (dependiendo de la población objetivo)

Etnia

Escolaridad

Discapacidad 

Urbanidad/Ruralidad

Grupo etáreo 

Migrantes

Para incentivar la permanencia de los usuarios y mitigar la deserción se les brindará flexibilidad en las asesorías (en horarios que mas les acomoden a los usuarios(as)). En caso de que algun usuarios(a) necesite un mayor apoyo en el seguimiento de su emprendimiento, el ejecutor brindará una asesoria adicional 

individual y personalizada con el beneficiario.

El apoyo tecnico que recibira cada persona usuaria participante del programa, una vez iniciado su emprendimiento, apuntara a fortalecer las areas tratadas en los talleres de capacitacion, asi como las areas identificadas en el Plan de negocio. De forma adicional, el ejecutor premiara con un obsequio a los/as 12 

usuarios/as destacados en esta etapa (responsabilidad, puntualidad y compromiso con las asesorias y seguimiento), esto quiere decir, que el 10% de la cobertura resultara beneficiada con este premio. La iniciativa busca motivar y comprometer a los participantes. Se les enviará mensajes o alertas a sus celulares 

periodicamente con dicha informacion y consignas motivacionales (Ej.: "El camino al exito es la actitud"; "La vida te pondra obstaculos, pero los Limites los pones tú").

En modalidad remota se realizarán las asesorías y acompañamiento en horario flexible, vale decir, definido mayoritariamente por el usuario en día y hora que sea más cómodo para el/ella.

Por otro lado, se les brindara la facilidad de elegir el método por el cual desea realizar la asesoría, es decir: video llamada, video conferencia, video llamada por WhatsApp, etc. Para los usuarios que no cuenten con equipos tecnologicos para realizar las asesorias en forma remota, el ejecutor brindara apoyo facilitando algun equipo (Tablets, 

smarthphone o simil) para realizar dicho seguimiento. De forma adicional, el ejecutor premiara con un obsequio a los/as 12 usuarios/as destacados en esta etapa (responsabilidad, puntualidad y compromiso con las asesorias y seguimiento), esto quiere decir, que el 10% de la cobertura resultara beneficiada con este premio. La iniciativa busca 

motivar y comprometer a los participantes.

Se les enviare mensajes a sus celulares o WhatsApp con dicha información, aludiendo que estamos en la parte final del programa y que es necesario un ultimo esfuerzo por parte de ellos.

Con respecto a la presencia de migrantes dentro del programa, el equipo que tome contacto con el usuario/a modularan y hablaran con términos sencillos, y así favorecer la comprensión del mensaje cuando la persona hable poco el idioma español.

Dentro de otras medidas, se encuentra el realizar un coffee con alimentos de su cultura (por ejemplo: arepas en caso de usuario/a venezolano/a) para que se sienta cómodo y acogido dentro del programa (Esto en el caso que la modalidad del curso lo permita).

En el caso que el programa se desarrolle de manera remota, para incentivar la participación de migrantes, se elaborará un díptico a utilizar por el equipo ejecutor con palabras propias de su nacionalidad, para que, al momento de estar en la video llamada con la persona, se utilice un lenguaje propio de su cultura (ej.: en vez de que el monitor diga 

“estoy bien”, que lo reemplace por “estoy chévere”).

De manera adicional, se orientara y se harán las respectivas derivaciones frente a cualquier duda que puedan presentar durante el programa en versión remota. 

Se velará porque la infraestructura sea inclusiva, con acceso universal, baño especial para personas en situación de discapacidad.

El equipo brindará asistencia técnica y personal en caso de necesitar apoyo (Ayuda para necesidades biológicas, desplazamiento, etc.).

En caso de ser necesario, se dispondrá de una silla de ruedas para uso dentro las actividades de capacitación.

Con el levantamiento de información obtenido en la etapa de diagnóstico, se conocerá el número de usuarios(as) en situación de discapacidad. Con este catastro se adoptarán medidas en caso de que el proyecto se ejecute de forma remota; el coordinar seguimientos mediante video llamada, aplicación zoom, meet, video llamada WhatsApp, 

con la asistencia de algún familiar directo, vecino u otra persona en horario que ambos puedan participar. Mantener el contacto con el usuario y la persona que le brinda el apoyo en la herramienta tecnológica. (Puede haber personas ciegas, falta de audición, movilidad reducida, etc.).

Las personas que se encuentren en condición discapacidad visual tendrán la posibilidad de recibir los contenidos de los talleres en audios especialmente diseñados para ellos.

Se contemplarán al menos 02 automóviles en la propuesta para la ejecución, y así, cubrir con más de un vehículo las zonas rurales del territorio y evitar con ello retrasos en la ejecución del proyecto.

Para el caso de personas que tengan dificultades en su desplazamiento a los talleres o sesiones, estos se realizaran en horarios flexibles para su participación, además, a cada usuario se le devolverá el gasto incurrido por concepto de movilización hacia el lugar de los talleres.

Con el propósito de reducir las barreras que genera la ruralidad, se duplicaran los esfuerzos en materia de convocatoria, se contactara telefónicamente (llamada, mensaje de texto, mensaje WhatsApp), redes sociales, etc.

Los talleres de contacto inicial, ceremonia de inicio, formación, asesoría, acompañamiento y seguimiento buscarán ser desarrollados en lo posible en localidades equidistantes y con fácil acceso a transporte público.

Se contemplarán al menos 02 vehículos en la propuesta, con el fin de poder atender con diligencia las necesidades de usuarios en condición de ruralidad, vale decir, si necesita internet o modem inalámbrico, poder acudir con este hasta su domicilio en el menor tiempo posible, y así, no retrasar su aprendizaje.

En el caso de usuarios(as) en condición de ruralidad, se acordaran talleres en horarios a definir por ellos para realizar los talleres de capacitación, en horarios donde ellos se  encuentren en un lugar con mayor conectividad a internet o acceso a redes.

En el caso que durante el desarrollo de la ejecución nos encontrásemos con grupos etarios de avanzada edad, aparte de los monitores y relatores que participaran de los talleres, se dispondrá de un profesional en terreno adicional (de apoyo) proporcionado por la consultora para atender las necesidades del grupo etario.

En el caso de adultos mayores, se dispondrán horarios flexibles, entendiendo el cansancio que pueda causar algún taller más extendido en horario de lo normal. Se le pondrán al tanto de los contenidos para la nivelación con sus compañeros usuarios(as)

Para modalidad remota, y en presencia de grupos etarios (adultos mayores), los talleres se realizarán con grupos más acotados y concentrando a estos usuarios en el mismo grupo, de modo que todos aprendan a un ritmo similar.

Durante el desarrollo de los talleres virtuales, se dispondrá de un profesional adicional proporcionado por la consultora para atender las necesidades del grupo etario en cuestión. De esta manera, se busca alcanzar un mayor logro de aprendizaje en ellos.

Con el levantamiento de la información en la etapa de diagnóstico, se sabrá con exactitud la cantidad de usuarios en esta condición, vale decir con poco o nulo conocimiento en tecnologías. Para el caso que los usuarios(as) no tengan los conocimientos/habilidades y/o tecnología, se tomaran las siguientes acciones para garantizar la correcta ejecución del programa:

- Una de las medidas a tomar en estos casos, será contactar a algún familiar (sobrino/a, hijo/a, nieto/a, etc.) o personas pertenecientes a su red de apoyo. De este modo, se coordinarán los talleres o asesorías con ambas personas (usuario y apoyo) en tiempo y horario que ellos estimen conveniente, de esta manera, el aprendizaje será mas fluido y nivelado con sus compañeros.

- En base a la experiencia de Programa Yo Emprendo Semilla ejecutado durante año 2020, 2021, 2022 y 2023, aproximadamente entre un 10% y 15% de los usuarios tiene nulo conocimiento y/o habilidades en tecnología, es más, algunos no poseen smartphone. En este caso, el diagnostico y el Plan de Negocio serán elaborados mediante llamada telefónica a convenir con el usuario(a). En casos excepcionales, se procederá a acudir al domicilio del usuario(a), resguardando todas las medidas sanitarias correspondientes (Guantes, mascarilla, alcohol gel, desinfectante en aerosol, solución de cloro, etc.). Es Importante mencionar que Directa Consultora ejecuto 

durante el año 2022 El Programa Emprendamos Semilla Rediseño obteniendo buenos resultados en su ejecución, por ende, el ejecutor posee experiencia en este nuevo programa.

- Para el caso de modalidad remota, se verificará la posibilidad que tiene cada usuario en cuanto a conectividad, acceso a computador, Tablet, celular y/o smartphone y redes de apoyo en herramientas tics. De acuerdo con el levantamiento de datos se abordará cada usuario(a) en forma particular acorde a su tiempo, recursos y organización (el proceso de contacto y seguimiento se podrá hacer mediante video llamada).

Modalidad presencial Modalidad remota

Si nos encontráramos en presencia de usuarios/as con alguna etnia, el equipo procurará y velará por el respeto de los usuarios, inclusión social y uso de lengua de la etnia según pertinencia.

Se realizará al menos un coffee con alimentos propios de la etnia y así favorecer el intercambio cultural entre los usuarios(as) y así fomentar la participación en el programa.

Si nos encontráramos en presencia de usuarios/as con alguna etnia, el equipo procurará y velará por el respeto de los usuarios, inclusión social, uso de lengua de la etnia en algunas ocasiones, coffee con alimentos propios de la etnia y participación en el programa.

Se entregarán los contenidos en dípticos elaborados en el idioma de la étnica, si el usuario lo necesitase en ese formato.

Para el caso, en que los niveles de escolaridad sean bajos o en presencia de personas analfabetas, el equipo brindara apoyo extra en talleres, sesiones de seguimiento, cotizaciones y registro de c/u de las actividades en su block de notas, con el fin, de que algún familiar en su hogar pueda leerles los contenidos para su 

repaso, esto en el caso que la ejecución del proyecto sea de forma presencial).

El equipo de trato directo brindara apoyo en los contenidos y registro de cada una de las actividades en su block de notas, con el fin, de que algún familiar en su hogar pueda leerles las materias nuevamente para su repaso.

Para la modalidad remota, se coordinará con el usuario y algún familiar directo, o alguna persona que pertenezca a su red de apoyo un llamado telefónico, video llamada, video conferencia u otro, en tiempo y horario acordado por el usuario y su apoyo. De esta manera, se podrán coordinar actividades vía remota.

Modalidad presencial Modalidad remota

Para incentivar la permanencia de los usuarios y mitigar la deserción se les brindará flexibilidad en las asesorías (en horarios que mas les acomoden a los usuarios(as)). En caso de que algun usuarios(a) necesite un mayor apoyo en el seguimiento de su emprendimiento, el ejecutor brindará una asesoria adicional 

individual y personalizada con el beneficiario.

El apoyo tecnico que recibira cada persona usuaria participante del programa, una vez iniciado su emprendimiento, apuntara a fortalecer las areas tratadas en los talleres de capacitacion, asi como las areas identificadas en el Plan de negocio. De forma adicional, el ejecutor premiara con un obsequio a los/as 12 

usuarios/as destacados en esta etapa (responsabilidad, puntualidad y compromiso con las asesorias y seguimiento), esto quiere decir, que el 10% de la cobertura resultara beneficiada con este premio. La iniciativa busca motivar y comprometer a los participantes. Se les enviará mensajes o alertas a sus celulares 

periodicamente con dicha informacion y consignas motivacionales (Ej.: "El camino al exito es la actitud"; "La vida te pondra obstaculos, pero los Limites los pones tú").

En modalidad remota se realizarán las asesorías y acompañamiento en horario flexible, vale decir, definido mayoritariamente por el usuario en día y hora que sea más cómodo para el/ella.

Por otro lado, se les brindara la facilidad de elegir el método por el cual desea realizar la asesoría, es decir: video llamada, video conferencia, video llamada por WhatsApp, etc. Para los usuarios que no cuenten con equipos tecnologicos para realizar las asesorias en forma remota, el ejecutor brindara apoyo facilitando algun equipo (Tablets, 

smarthphone o simil) para realizar dicho seguimiento. De forma adicional, el ejecutor premiara con un obsequio a los/as 12 usuarios/as destacados en esta etapa (responsabilidad, puntualidad y compromiso con las asesorias y seguimiento), esto quiere decir, que el 10% de la cobertura resultara beneficiada con este premio. La iniciativa busca 

motivar y comprometer a los participantes.

Se les enviare mensajes a sus celulares o WhatsApp con dicha información, aludiendo que estamos en la parte final del programa y que es necesario un ultimo esfuerzo por parte de ellos.

7.5 Especifique como se hará cargo de las particularidades de la población objetivo

Modalidad remota

Juego de Roles: Dentro de los talleres de formación, se realizarán juego de roles dentro de los grupos de usuarios(as), con el fin de romper con los paradigmas donde la mujer y el hombre cumplen un rol estereotipado (Mujer se hace cargo de los niños y Hombre es el proveedor y jefe de hogar), de esta manera, se pretende reeducar a los usuarios en los distintos roles y funciones que pueden adquirir en sus familias. 

Profundizar la colaboración entre hombre y mujer dentro del hogar. Adicionalmente se puede hacer un sketch aludiendo a los roles del hombre y mujer dentro del hogar, así, hacer un contraste con lo que actualmente viven los usuarios(as) y generar conciencia acerca de la igualdad de género.

Los verificadores serian:

- Planificación de intervención en taller Juego de Roles.

- Fotografías, audios y videos de aplicación de la dinámica.

- Informe con retroalimentación de usuarios acerca de la dinámica y experiencia.

El profesional Coordinador o Monitores cuenta con curso en Enfoque y Metodología para Equidad de Género, con esto, se tendrá como principal responsabilidad responder a necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, además de responder como se enfrentarán las barreras de exclusión por género que presentan usuarios y usuarias del proyecto de acuerdo con las siguientes tareas.

El Profesional Coordinador o Monitor tendrá la responsabilidad de apoyar a los relatores en las temáticas de Enfoque de Género, Roles de Género, Participación laboral de mujeres según el bien o servicio adquirido.

Las acciones que se emprenderán en la materia corresponden a:

El horario de reuniones u otras actividades descritos más adelante se concordará con los participantes en asamblea, asegurando que las decisiones que se tomen no discriminen entre hombres y mujeres. 

Para cumplir cabalmente los aspectos solicitados en las bases para incluir el enfoque de género, se han seguir los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Mujer y equidad de género y Guía de uso de Lenguaje no Sexista, e incluirá cada actividad masiva del proyecto y las visitas de rigor que se hagan en el domicilio de los participantes. 

Acciones que se llevarán a cabo para evitar la exclusión por Género durante la ejecución del programa: 

1) Utilización de Lenguaje Inclusivo: La metodología del equipo de trabajo a la hora de posicionar las temáticas de género no reforzará roles de género tradicionales. El objetivo es disminuir la percepción tradicional de la división sexual del trabajo, y en las asesorías de seguimiento en terreno considerar la importancia de su rol transformador dentro de sus familias y comunidades a la hora de construir relaciones 

propositivas y equitativas entre hombres y mujeres, como también atendiendo a los requerimientos de diversidad sexual. 

2) Visión de empleabilidad y emprendimiento: Considerar el emprendimiento como una alternativa seria de generar ingresos autónomos para sus familias, comprendiendo las dinámicas de composición familiar diferenciadas, empatizando con situaciones de convivencia y relaciones entre hombres y mujeres que son diferentes a partir de sus territorios de origen, etnias, y desde un aspecto generacional.

3) Visión de Emprendimiento - Innovación: Es importante empoderar a hombres y mujeres en su rol de emprendedores, que son un aporte valioso para la familia, que su trabajo es tan importante y valioso como el de su pareja. A las personas que tienen “ideas de negocio” se les potenciará la innovación de su actividad económica con negocios creativos y que se atrevan a incursionar en algunos oficios que hasta 

ahora se consideraban exclusivamente masculinos o vice versa.  Se utilizará el diagnóstico realizado en cuanto a dinámica familiar y redes de apoyo para encontrar impulsos para el emprendimiento y su trayectoria en el tiempo. A las personas que quieren formarse y capacitarse en algun oficio o tematica, se les brindara una gama de ofertas y asesorara en la busqueda de instituciones que dicten cursos acordes al 

perfil del usuario/a.

4) Infraestructura diferenciada para hombres y mujeres: Para la realización de sesiones de seguimiento o cierre (en caso de que las condiciones sanitarias lo permitan) se contará con infraestructura que a lo menos cuente con un baño para hombres, un baño para mujeres y un baño para personas en situación de discapacidad.

5) Adaptación y Producción de Material de Trabajo en Enfoque de Género: Se generará material educativo que no se refiera en diminutivo al nombre de las mujeres. Los ejemplos que se darán incorporarán roles no tradicionales para hombres y mujeres.

6) Establecimiento de Reglas de Convivencia: En el primer contacto con el/la usuario/a se establecerán normas de convivencia que regulen las relaciones que de darán entre los usuarios/as, principalmente velando por la no discriminación de hombres, mujeres, transexuales, homosexuales, lesbianas, etc. Es importante mencionar que todos los profesionales de intervención directa cuenta con certificación en Género.

Los verificadores serian:

- Manual de Convivencia elaborado por ejecutor y visado por Fosis. (Modalidad presencial y remota).

- Acta de sanción y aceptación de los horarios de los diversos talleres firmados por los usuarios(as).

- Material de trabajo adaptado con Enfoque de Género.

7.4 Como incentivará la participación y permanencia de los usuarios(as)

¿Qué acción, gestión y/o actividad propone realizar para incentivar la participación y permanencia de los usuarios en el proyecto, con el fin mitigar la deserción  ?

Indicadores de género: Elaboración de indicadores de género que permitan visibilizar la realidad de hombres y mujeres en el inicio, proceso y final de la participación en el programa, logrando identificar particularidades de la ejecución, desde la interacción con dimensiones territoriales, étnicas, etarias, relación urbano-rural, etc. El levantamiento de la información permitirá contribuir a la evaluación de la ejecución y 

pertinencia de esta con la realidad de la población objetivo, para un contraste con los indicadores propios del programa diseñados a nivel regional-central.

El verificador seria: 

- El informe final en donde estarán dispuestos los indicadores de género cuantitativos y cualitativos, para una mayor profundidad de los fenómenos vinculados al territorio y género.

Incorporación de la perspectiva de género en los contenidos de los talleres, desde los escenarios sociales en constante transformación: A los contenidos propuestos en las bases de licitación, se incorporarán contenidos vinculados a los escenarios sociales y sanitarios en transformación, que han impactado el desarrollo de las actividades de los diferentes emprendedoras y emprendedores de los programas FOSIS. 

Se incorporan contenidos en materia de desigualdades de género acentuadas en las crisis sanitarias, conciliación de la dimensión familiar y laboral, brechas de género existentes desde el teletrabajo, riesgos psicosociales, etc. El objetivo es promover la mirada de género en espacios de desarrollo de los emprendimientos, buscando reflexión y toma de decisiones que promuevan relaciones de género en equidad.

Los verificadores serían: 

- La planificación de talleres.

- Listado de asistencia de los talleres.

Horarios de talleres: Comprendiendo que cada emprendedor o emprendedora tienen diferentes jornadas de trabajo, familia e inclusive comunitario, se disponen de diferentes horarios de talleres, para asegurar que hombres y mujeres participen en igualdad de oportunidades, considerando las diferentes dinámicas a partir de los roles al interior de sus familias y comunidad. De forma adicional, atendiendo a las 

particularidades en torno a la relación urbano-rural y brechas de conectividad, se incorporan medidas de trabajo dirigido, de acuerdo con el levantamiento de información que visibilice las brechas de uso de herramientas tecnológicas, en donde se exploran alternativas para realizar de forma remota talleres de formación.

Los verificadores serian:

- La definición de horarios en la planificación de la etapa de formación.

- Listados de asistencia de talleres generales y dirigidos.

- Indicadores de género de proceso orientados a evaluar la participación de hombres y mujeres en talleres generales y dirigidos. 

¿Cuál es el objetivo o impacto que pretende lograr con esta actividad?

7.3 Acciones/Actividades concretas para propiciar la equidad de género en la ejecución del proyecto: especifique qué acciones concretas realizará para abordar la equidad de género, considerando aspectos metodológicos, de disminución de brechas, participación y acceso equitativo a las actividades y servicios del proyectos, lenguaje no sexista y comunicación no estereotipada, entre otros. Se evaluará positivamente la incorporación de acciones innovadoras. No se considerará el cuidado infantil como promovedor de la participación ya que es un elemento obligatorio de la presente licitación. (Excepto para el APL). 500 

caracteres como máximo por acción/actividad. 

Acciones 

*El desarrollo de este punto debe responder al menos las preguntas ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se hará? Etc
Verificador(es)

Material y/o Charla Informativa - Servicio de Impuestos Internos

Material y/o Charla Informativa - Sercotec

¿Qué actividad propone realizar y con quién ?

Material Informativo - ONG CREA Biobío Orientar a los(as) participantes del programa en postulaciones a otros proyectos de inserción laboral, que sean compatibles con su tiempo y necesidad. El usuario(a) puede traspasar esta información a algún familiar o persona de su entorno, y de esta forma crear un círculo virtuoso que favorezca el desarrollo económico familiar.

7.2 Coordinación con otras Instituciones (públicas y privadas):  describa las vinculaciones que potencien las capacidades de los usuarios y sus familias.

Material Informativo - Fundación Emplea

Informar y Orientar a los usuarios(as) acerca de la oferta programatica de Sercotec para fortalecer su capacidad de gestión y desarrollar sus negocios.

Orientar a los y las usuarias en su participación de cursos de formación en oficio que tiene a su disposición FUNDACION EMPLEA, con el fin de potenciar capacidades para el correcto desempeño de sus emprendimientos, ya sea en el manejo del negocio, o bien en la utilización de herramientas que aporten innovación al producto o servicio 

ofrecido. FUNDACION EMPLEA cuenta con una parrilla amplia de instrumentos de fomento al empleo, en sus líneas dependiente e independiente, por tanto, la coordinación y derivación de las unidades productivas de los usuarios resulta muy pertinente.

Asesorar a los usuarios(as) en las etapas y procesos de formalizacion en Servicio de Impuestos Internos, y asi conozcan los beneficios que tiene el formalizarse, por ejemplo: Bancarizacion, postulacion a fondos con mayor presupuesto, etc.



Especifique si es actividad, producto o 

resultado

Nombre Actividad, Producto o Resultado 

según corresponda

Fecha estimada de 

ejecución 

(ejemplo: Mes 5)

Producto Identificación del Proyecto Mes 1 al mes 7

Producto Credenciales para el equipo ejecutor Mes 1 al mes 7

Actividad Actividad de Inicio: Taller de Inicio Mes 1

Actividad
Actividad de Cierre: Ceremonia de 

Certificación y Cierre
Mes 7

Producto Certificados o Diplomas Mes 7

Producto Registro de casos exitosos Mes 2 al mes 7

Producto Invitación Mes 7

Producto
Elaboración de Diaporama y Registro de 

Cuñas
Mes 1 al mes 7

Producto
Contratación Servicio desayuno, 

almuerzo, coctel, coffee u once.
Mes 1 al mes 7

Producto Envío de Carta no Seleccionado Mes 1

Producto
Contratación de cámara para registro 

audiovisual profesional
Mes 1 al mes 7

Producto Adhesivo Emprendimiento Mes 2 al mes 7

Producto
Otros Materiales para Entregar a los 

participantes
Mes 1 al mes 7

Producto Pechera de Mezclilla o Gabardina Mes 2 al mes 7

Producto Regalos a Usuarios(as) Mes 7

Producto Carta para Caja de Alimentos Mes 1 al mes 7

Verificador estético que pretende destacar a los usuarios que han sido atendidos por FOSIS. 

Signo o señal gráfica incorporada en material de trabajo de los usuarios, dicho con el afán de promocionar el trabajo que 

FOSIS hace con ellos, particularmente en materia de formación y medios puestos a su disposición.

Pechera para identificarlos como emprendedores/as apoyados por Fosis.

Conmemorar la participacion de cada uno de los usuraios(as) en el programa y asi fomentar la participacion en otros 

programas. 

Los proyectos que consideren capital semilla para emprendimiento usarán un adhesivo que indique que esa iniciativa fue apoyada por FOSIS. El FOSIS entregará a cada 

ejecutor el formato del adhesivo. Considerando que los insumos tienen diferentes dimensiones habrá disponibles en diferentes tamaños. 

El ejecutor tiene la responsabilidad de confeccionar un producto a utilizar por el participante. Esta puede ser un bolso, mochila, bolsa ecológica, polera, chaqueta, Pechera u 

otro. Estos materiales deben ser de buena calidad y contener una leyenda bordada o impresa.

Pechera de Mezclilla 100% algodón con bolsillo con cierre. Impresión de logo a un color, según diseño proporcionado por Fosis o Pechera de Gabardina con bolsillo e 

impresión de logo a un color, según diseño proporcionado por Fosis.

Para el cierre del proyecto se entregara un regalo a cada participante junto a su respectivo diploma. Por ejemplo, agrupar a todos/as quienes se dediquen a la costura y 

regalarles set de tijeras e hilos.

Motivar a estos usuarios a continuar en el desarrollo de su negocio. FOSIS contara con la información directa de 

potenciales csos para difusión mediatica.

Que al menos el 70% de los y las usuarios/as asistan a la ceremonia de cierre del programa.

Respaldar audiovisualmente el trabajo realizado en terreno con los usuarios (as) del Programa. Motivar a las (os) usuarios 

(as) en acciones futuras que pretendan tomar respecto de su emprendimiento o capacitaciones. 

Incentivar la participación de los usuarios(as) en las actividades grupales. Además, evitar posibles descompensaciones 

productos de las jornadas de capacitación. Fomentar la vida saludable y el comer sano.

Verificador del trabajo en terreno desplegado posterior al trabajo de diagnóstico, respalda el trabajo en terreno respecto de 

las personas sujetas de intervención entrevistadas no seleccionadas, medida de tranpsarencia en la ejecución.

Verificador de la detección de casos exitosos susceptibles de ser publicitados. Acción que pretende normar el registro y 

difusión de casos exitosos, así también evitar que experiencias loable no sean debidamente comunicadas.

Este registro se llevara a cabo en el formato entregado por FOSIS, Fichas de casos exitosos, en el cual se incorporan al menos 5 casos de experiencia exitosas. En él se 

incorporaran antecedentes claves del usuario, adjuntando al menos 3 fotografrías en alta resolución que den cuenta de aspectos relevantes del caso en actividades 

desarrolladas en el marco del proyecto. 

Se entregara a cada usuario una invitación para asistir a la ceremonia de cierre, dicha invitación debe contener los contenidos minimos solicitados por el area de 

comunicación de FOSIS.

Los profesionales de trato directo con los usuarios tomaran breves capturas audiovisuales durante la realización de los talleres, Compras de bienes, servicios y 

capacitaciones, y seguimiento,  con el objetivo de realizar un diaporama que se exibirá en la ceremonia de Cierre del Programa, el cual será cargado integramente al ítem de 

Comunicación y Difusión.

Lo anterior permitirá mantener un respaldo de cada una de las actividades realizadas con los participantes. 

Se contratara para las actividades de inicio, cierre, talleres u otras actividades grupales que así lo requieran servicio de desayuno, almuerzo, coctel, coffee u once según 

Fosis lo estime conveniente. En lo posible con alimentación saludable, productos bajos en azucar, frutas, por mencionar algunos.

Corresponde a los Profesionales de la Iniciativa habiéndose realizado la prelación de IDS, informar por escrito a las/los usuarios que no fueron seleccionados y los motivos 

de aquello, utilizando para ello una carta de no selección tipo, entregado por el Fosis y firmada por el Director Regional o quien este designe en su representación (antes del 

inicio del proyecto).

Se contratará un profesional para el registro audiovisual, dicho en el caso de el proyecto tenga aspectos novedosos o un caso exitoso de usuario/a que permitan realizar una 

gestión de prensa nacional, o para difusión en redes sociales del FOSIS regional y/o nacional. Esta condición o acción debe ser expresamente arpobado y coordinado con el 

ECR.

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

8. Difusión de actividades, productos y resultados del proyecto

 Medio de difusión para la actividad, producto o resultado del proyecto Resultados esperados del mecanismo y medio de difusión

El Proyecto se identificará desde el inicio de su ejecución a través de los lineamientos gráficos entregados por FOSIS, para la ejecución de este proyecto se considerará la 

utilización de tres Pendones en cada taller y reunión (2x1 metro). Dos pendones llevaran el nombre de las comunas y logo del proyecto y un pendon generico con el logo 

Fosis tradicional, el cual sera entregado al equipo de comunicaciones una vez finalizado el proyecto.

Con la utilización de estos productos se pretende que los participantes del Proyecto identifiquen el trabajo que FOSIS 

realiza en la región del Biobío

Se entregará en la ceremonia de cierre un Certificado o Diploma en marco de madera para acreditar la participación de cada usuario(a) en el programa acorde a la línea 

gráfica de FOSIS.
Certificar a las usuarias (os) que participaron del proceso de formación en una ceremonia. 

Si el ejecutor entrega cajas de alimentos y/o higiene, esta debe incluir una carta impresa que sera entregada por el Fosis Evidenciar entrega de caja de alimentos a usuarios(as) por parte de la Institucion Fosis.

Los profesionales que se relacionen directamente con las (os) usuarias(os) (coordinador, monitores, relatores y profesionales de cuidado infantil) portarán una credencial 

que los identifique. Serán utilizadas desde el primer contacto con los usuarios (as) y serán impresas según instrucciones de FOSIS. 

Con la implementación de este Producto se busca que tanto los usuarios (as) como la comunidad identifique a los 

Profesionales que están interviniendo en el territorio y la institución que financia el Proyecto. 

Se realizará un taller de incio con los usuarios seleccionados para participar del Programa. En está actividad se procedará a la firma de Actas de Compromiso y se explicará 

las implicancias del Programa y los objetivos de FOSIS. En está actividad participará el (la) Supervisor y las autoridades comunales que FOSIS considere pertinente. 

Se pretende motivar a los usuarios (as) en su participación en el Programa, además de dar a conocer las diferentes lineas 

de acción de FOSIS. Se le dará un carácter de solemne a través de la firma del acta de compromiso por cada uno de los 

usuarios (as).

Al finalizar la ejecución del Proyecto se llevará a cabo una ceremonia de Cierre, en la cual se certificará a las usuarias (os) por su participación en el Programa. En está 

actividad se contará con un lugar apto para su realización, con baños, calefacción y acceso universal además de amplificación y la contratación de un locutor con 

experiencia, se considerará un show artístico, con el objetivo de que la ceremonia genere un impacto mayor en los usuarios (as). En caso de que las condiciones sanitarias 

del momento lo permitan.

Realizar entrega de los certificados a los usuarios (as) destacando la importancia de su participación y motivandolos a 

continuar participando de instancias de capacitación que permitan mejorar sus ingresos. Con la actividad además  se 

pretende visibilizar el aporte del Gobierno de Chile a través de FOSIS en el territorio intervenido. 
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ANEXO N° 3 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EJECUTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
 

 
ANTECEDENTES GENERALES 

 

El presente documento tiene por objeto precisar y estandarizar las obligaciones que corresponden a 
los ejecutores de proyectos financiados con recursos fiscales traspasados desde el FOSIS, las 
cuales se encuentran establecidas en la normativa dictada por la Contraloría General de la 
República, que para el año 2024 corresponde a la Resolución N°30, vigente desde el año 2015, la 
que fija normas de procedimientos sobre la rendición de cuentas que señala la obligatoriedad de su 
cumplimiento por parte de toda persona o entidad que custodie, administre, recaude, reciba, invierta 
o pague fondos de servicios sometidos a la fiscalización de la CGR, siendo el FOSIS parte de ellos. 
Por otra parte, la Resolución Exenta N° 1858 de 15 de septiembre de 2023, también de la Contraloría 
General de la República, establece el uso obligatorio del Sistema electrónico de Rendición de 
Cuentas SISREC. 

 
En ese contexto, este anexo está orientado a facilitar y apoyar el trabajo de rendición de cuentas que 
corresponde a los Ejecutores públicos o privados en la presentación de éstas y a la correspondiente 
revisión realizada por Supervisores de Proyectos y Revisores financieros al interior del FOSIS. 

 
En apoyo de ese objetivo, y para un buen cumplimiento del presente anexo, el Ejecutor contará con 
la disponibilidad de capacitaciones sobre la materia, las que serán comunicadas oportunamente por 
el FOSIS. En estas será obligatoria la participación del ejecutor a través de las personas 
responsables de los aspectos administrativos y financieros del proyecto contratado. 

 
Cabe destacar que el incumplimiento de las instrucciones señaladas en el presente Anexo, 
podrían implicar el término anticipado del contrato o convenio suscrito, el cobro de las 
garantías y/o la aplicación de multas según corresponda. 
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1. PROCESO DE DESEMBOLSO DE PROYECTOS. 
 

Las transferencias de recursos que FOSIS realiza en virtud del financiamiento e implementación de 
proyectos, deben ser realizadas de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de los desembolsos 
y a los instrumentos legales que resguardan la licitación o asignación directa de recursos. Las 
transferencias se gestionan una vez finalizado el proceso de contratación y constituida la carpeta del 
proyecto.   

La Dirección Regional o Nivel Central, según corresponda, se reserva la facultad de modificar los 
montos, las fechas y el número de cuotas a transferir, de acuerdo con sus necesidades de ejecución 
presupuestaria, y en conformidad a lo dispuesto en las bases de licitación y contrato o convenio 
correspondiente, lo cual será informado oportunamente al Ejecutor. El ejercicio de esta facultad debe 
resguardar que los cambios se sostengan en necesidades justificadas del servicio, teniendo presente 
lo establecido en la normativa legal vigente. 

 

1.1 Modalidad de desembolso. 
 

La modalidad de desembolso quedará establecida en el contrato o convenio, pudiendo utilizarse la 
modalidad de desembolso de anticipo o la modalidad de desembolso contra producto. 
 
En los casos que corresponda, tratándose de asignaciones provenientes de transferencias corrientes y 
de capital, se deberá cumplir con lo siguiente, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 23 y 24 
de la ley 21.640: 
 

1. Las instituciones receptoras de fondos que no cumplan las obligaciones de la ley N° 19.862 
no podrán recibir fondos públicos establecidos en esta ley hasta subsanar dicha situación. 
Los ministerios y servicios públicos deberán resguardar el registro de la información 
correspondiente de dicha ley. De igual forma deberán publicar la información relativa a las 
transferencias, en conformidad a lo dispuesto en las letras f) y k) del artículo 7 del artículo 
primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. 
 

2. Todos los órganos públicos deberán publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el 
convenio asociado a éste en el sitio electrónico institucional en un plazo no mayor de quince 
días corridos una vez firmado este último. Misma obligación recaerá sobre la institución 
privada receptora de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias 
mensuales, la cual, además deberá publicar en su sitio electrónico dichos documentos junto 
a los estados financieros, balance y memoria anual de actividades. Asimismo, deberá 
publicar, la nómina de su directorio en ejercicio o de su órgano superior de administración, 
administradores principales, los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante. 

 

1.1.1 Modalidad de desembolso de anticipo. 

 
• En el caso de Ejecutores Públicos, el pago de cuotas se realizará según lo estipule el respectivo 

convenio. 
 

• En el caso de Ejecutores Privados, el pago de las cuotas se realizará de manera anticipada 
previa acreditación de las garantías suficientes por el 100% de los recursos a transferir y los 
saldos no rendidos. 

 

1.1.2 Modalidad de desembolso contra producto. 

 
El pago se realizará una vez implementados y rendidos los productos comprometidos por el 
Ejecutor en virtud del proyecto contratado. 

 

 

1.2. Documentación necesaria para el desembolso de proyectos. 
 

A continuación, se detalla la documentación necesaria para realizar transferencia al ejecutor 
correspondiente a cuota del proyecto: 

 
1.2.1.  Solicitud de desembolso:   
El Ejecutor público o privado, debe presentar una solicitud de desembolso de recursos de proyectos a 
través de formato institucional destinado para este efecto.  

 

1.2.2. Registro Entidades Receptoras:   

El Ejecutor que es persona jurídica debe estar inscrito en el registro de entidades receptoras de fondos 
públicos establecido por el Ministerio de Hacienda que se encuentra disponible en el sitio 
www.registros19862.cl 

 

1.2.3. Acreditación Cuenta Corriente:  

Para las transferencias de recursos es indispensable que el Ejecutor disponga de una cuenta bancaria 
conocida e informada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer los controles 
posteriores que se requerirán para el resguardo de los recursos anticipados y no utilizados a la fecha 
de revisión. 

 

El Ejecutor deberá entregar la siguiente información sobre su cuenta bancaria: 

a) Banco al que pertenece. 

b) Tipo de cuenta. 

c) Número de cuenta. 

d) RUT del titular/es de la cuenta. 

e) Nombre/s del/os titular/es de la cuenta. 
 

El Ejecutor deberá considerar para la gestión financiera de los fondos que reciba del FOSIS, las 
siguientes indicaciones: 

 

a) Restringir los depósitos y giros a aquellos destinados exclusivamente al convenio/contrato o proyecto. 

http://www.registros19862.cl/
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b) Se recomienda tener cuenta bancaria exclusiva para los recursos entregados por el FOSIS. 

c) En caso de que el Ejecutor se adjudique más de un proyecto del FOSIS, los fondos de todos 
los proyectos adjudicados deberán estar en la misma cuenta. 

d) Junto con la presentación de la rendición de cuentas que corresponda, el Ejecutor deberá 
adjuntar un comprobante de que los saldos no rendidos del proyecto se encuentran disponibles 
en la cuenta corriente que se ha destinado para los fondos del FOSIS. En caso de que el Ejecutor 
se adjudique más de un proyecto del FOSIS, se le solicitará la presentación de un cuadro 
consolidado de saldos no rendidos de todos los proyectos que mantenga vigentes y el respectivo 
comprobante de que los fondos se encuentran disponibles en la cuenta. 

e) No se permite el uso de cuentas personales, sea cuenta corriente o cuenta a la vista. 

 

En caso de que el Ejecutor necesite cambiar la cuenta bancaria durante la ejecución del proyecto, 
deberá contar con la autorización de FOSIS, previa comunicación por escrito de los datos de la nueva 
cuenta y las razones del cambio. 

 
 

1.2.4. Rendiciones al día sobre fondos transferidos anteriormente  
Para el traspaso de nuevos fondos el ejecutor debe tener presentada todas las rendiciones de cuentas 
exigibles a la fecha correspondientes a fondos transferidos con anterioridad, sea del mismo 
contrato/convenio o de otro que el Ejecutor mantenga vigente con FOSIS.  Por lo tanto, para entregar 
nuevos fondos, sea la primera cuota o siguientes, es necesario que el Ejecutor haya presentado la o 
las rendiciones correspondientes, situación que deberá ser revisada por FOSIS. 

 

1.2.5. Justificación de fondos no ejecutados:  
Si existieran saldos de fondos no gastados, éstos deben corresponder al “saldo por rendir” que se 
refleja en la última rendición de cuenta exigible, la que debe estar presentada al FOSIS cumpliendo 
con lo siguiente: 

  
a) Informe Técnico que acredita ejecución según lo planificado:  

 
El supervisor del FOSIS emitirá un informe técnico que acredite que el proyecto se está ejecutando 
sin dificultades y conforme a la planificación de las actividades,  
 

b) Límites de los saldos no ejecutados para traspaso de nuevos fondos 

 

Ejecutor Público: El Ejecutor público debe haber ejecutado al menos el 80% de los montos 
transferidos con anterioridad, lo que implica que el saldo por rendir del proyecto no pueda ser superior 
al 20% de los fondos ya transferidos con anterioridad, lo que debe ser justificado en la solicitud de 
desembolso correspondiente. 

Excepcionalmente, atendiendo las razones fundadas y particulares del proyecto, se podrán transferir 
nuevos fondos cuando el Ejecutor público no haya rendido el 80% del monto transferido a la fecha, en 
las que se incluye aumento de cobertura inicial del proyecto, u otra debidamente autorizada por el 
FOSIS.  

Ejecutor Privado 

El Ejecutor privado debe haber ejecutado al menos el 60% de los montos transferidos con anterioridad, 
lo que implica que el saldo por rendir del proyecto no puede ser superior al 40% de los fondos ya 
transferidos  

 

Excepcionalmente, atendiendo las razones fundadas y particulares del proyecto, se podrán transferir 
nuevos fondos cuando el Ejecutor privado no haya ejecutado el 60% del monto transferido a la fecha, 
en las que se incluye aumento de la cobertura inicial del proyecto u otra debidamente autorizada por 
FOSIS. 
 
1.2.6. Recepción Transferencia de la cuota  

 

Desde el momento que se realiza el traspaso de la cuota surge la obligatoriedad de la presentación 

de rendición de cuentas según la formalidad que corresponda.  

 

Por lo tanto, por cada pago de cuota transferido por el FOSIS, el ejecutor deberá acreditar la recepción 

conforme de los fondos dentro del plazo de 30 días corridos posteriores a la transferencia 

correspondiente, adjuntando formulario entregado por FOSIS.  Para ello el ejecutor deberá, según 

corresponda:   

a) Modalidad SISREC: El ejecutor deberá aceptar la cuota en SISREC, y adjuntar el 

comprobante de ingreso. 

b) Modalidad alternativa: El Ejecutor deberá hacer entrega del “Comprobante de Ingreso” en 

la oficina de partes del FOSIS, el cual deberá estar firmado por el ejecutor, (representante 

legal en el caso de personas jurídicas). 

 
2. GARANTÍAS. 

 

Las garantías son exigibles a Ejecutores Privados. Éstas deben ser de ejecución inmediata, y pueden 

estar constituidas mediante algunos de los siguientes documentos: boleta bancaria a la vista, vale 

vista, Póliza de Garantía de cumplimiento de contrato en general y de ejecución inmediata, depósito a 

plazo, certificado de fianza a la vista, o cualquier otro tipo de documento que asegure                el pago de la garantía 

de manera rápida y efectiva.   Sobre la vigencia de las garantías exigibles, corresponderá a la Dirección 

Regional o el Nivel Central, mantener control sobre los plazos correspondientes e indicar al ejecutor 

sobre las renovaciones que sean necesarias.  

 

2.1 Garantías de anticipo. 
 

Los Ejecutores a los que se les entregue anticipos de dinero por parte del FOSIS, deben constituir 

garantía(s) por el monto total de cada anticipo. La garantía de anticipo debe mantenerse vigente hasta 
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la completa rendición de los anticipos, su aprobación  y contabilización por parte de FOSIS, incluyendo 

los reintegros por saldos por rendir que correspondieran.  

Durante la ejecución del proyecto, el Ejecutor privado deberá tener garantizados la totalidad de los 

fondos no gastados de cualquier anticipo previo, es decir, debe estar garantizado el saldo por rendir 

correspondiente a los anticipos anteriores que no hayan sido utilizados, más los gastos observados o 

rechazados si los hubiere, más los nuevos  fondos a anticipar. 

 
Procederá por parte del FOSIS hacer la devolución de las garantías de anticipo, una vez que no existan 
saldos por rendir, lo que podrá ser previa aprobación y contabilización de las rendiciones de cuentas 
correspondientes. 
 
La o las garantías deberán ser verificadas con el emisor, por parte del FOSIS, con la información que 
indique el documento. Se deberá adjuntar el comprobante de verificación emitido por la institución que 
otorgue la garantía como un insumo adicional en la custodia de la garantía.  

 

2.2 Garantías de fiel cumplimiento. 
 

De acuerdo con lo establecido en las respectivas bases de licitación, términos técnicos de referencia, 
contrato o convenio, según sea el caso, el FOSIS podrá exigir al Ejecutor privado la constitución de 
garantía por fiel cumplimiento, entregada al FOSIS previa formalización del contrato o convenio, la 
que deberá mantenerse vigente en forma ininterrumpida, a lo menos hasta 90 días posteriores a la 
fecha de término de la ejecución del proyecto. 
 
La o las garantías deberán ser verificadas con el emisor, por parte del FOSIS, con la información que 
indique el documento. Se deberá adjuntar el comprobante de verificación como un insumo adicional en 
la custodia de la garantía.  
 
 

 

3. PERTINENCIA DE LOS GASTOS AUTORIZADOS. 
 
Corresponde al supervisor del proyecto acreditar la pertinencia de los gastos que se están 
rindiendo, la que deberá quedar respaldada en la carpeta del proyecto.  

 
 

3.1 Destino de los fondos transferidos. 
 

Los fondos sólo podrán ser destinados a financiar la adquisición de bienes y servicios asociados a la 
finalidad de la ejecución del proyecto contratado o convenido con FOSIS, incluyendo sus 
modificaciones. Por lo tanto, sólo se podrán rendir los gastos previamente autorizados por el FOSIS, 
contemplados en la distribución del presupuesto vigente del proyecto. 
 
Queda expresamente prohibido la inclusión de los siguientes gastos: originados por depósitos a plazo, 
fondos mutuos u otros instrumentos financieros; pago de dividendos o deudas de cualquier tipo que 
no sean atingentes al proyecto, pago de la caución por la constitución de garantías del proyecto, pago 
por intereses, multas y moras, compra de alcohol. 

 

3.2 Tipo de bienes de inversión que está permitido adquirir. 
 

Adquisición de bienes de inversión nuevos: Por regla general sólo se deben adquirir bienes nuevos, 
y deben corresponder a lo que se mandata en las bases de la licitación del programa respectivo y/o 
plan de inversión del usuario aprobado por el supervisor del proyecto. Para la pertinencia del gasto 
además de acreditar la compra con el documento tributario que corresponda (boleta o factura) se 
deberá adjuntar el Acta de Traspaso de los Bienes.  
 
Adquisición de bienes de inversión usados: solo se permitirán compras de bienes usados que estén 
autorizados en las bases de licitación del programa y plan de negocio aprobado por el supervisor del 
proyecto.  Para la pertinencia del gasto además de acreditar la compra con el documento tributario que 
corresponda (boleta o factura) se deberá adjuntar el Acta de Traspaso de los Bienes.  

 

 

3.3 Servicios de terceros. 
 

Podrán rendirse los gastos incurridos por servicios recibidos de terceros, ya sean asesorías técnicas, 
mano de obra, monitores(as), personas facilitadoras o relatoras, entre otros, a través de una “Boleta 
de Honorarios” o “Factura de Servicio” según corresponda. 

 

3.4 Adquisición de bienes y servicios a través del ejecutor 
 

Ejecutores Públicos, la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto 
quedan sujetas a la normativa de compras públicas aplicable al organismo en cuestión.  
 
Ejecutores Privados, los servicios que eventualmente puedan ser entregados por el mismo Ejecutor 
solo podrán realizarse previa autorización del FOSIS, debiendo ajustarse a las siguientes condiciones: 
valores cobrados se ajusten a valores de mercado, acreditado con la presentación de cotizaciones 
obtenidas en el mercado; demostración de experiencia e idoneidad del ejecutor o su recurso humano 
en el servicio solicitado por bases. En caso de que el FOSIS no autorice al Ejecutor a entregar el 
servicio, éste deberá ser adquirido a través de un tercero. 
 
El ejecutor debe realizar las compras en función de valores de mercado, si en la revisión de la rendición 
se detecta alguna diferencia considerable, FOSIS tiene la facultad para requerir que el ejecutor 
justifique la diferencia considerable de precio, si la justificación no es aceptada por FOSIS, se podrá 
mantener el rechazo del gasto. 

 
3.5 Gastos por fletes o traslado de bienes. 

 

Será aceptado en la rendición el costo generado por el traslado (flete) de materiales, insumos y 
equipos. Se rendirá en el Ítem en que corresponda imputar dichas compras, de conformidad a lo 
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indicado en las bases de la convocatoria, términos de referencia o convenio. Este servicio debe estar 
debidamente respaldado con factura o boleta. Si contrata el servicio adicionalmente, en este último 
caso debe rendirlo en la clasificación que indique el plan de cuentas, con la debida documentación. Si 
el monto es un gasto de menor cuantía podrá rendirse con recibos y cumplir con las exigencias de esto 
para su presentación. 

 
3.6 Gastos de movilización del Ejecutor. 

 

Si el proyecto permite que el Ejecutor rinda gastos de movilización, tales como: combustible, pasajes, 
peajes, estacionamiento y arriendo de vehículos, estos deberán ser previamente acordados con el 
FOSIS. 
 
Es importante destacar que el recurso humano del Ejecutor que incurra en este tipo de gastos deberá 
demostrar que, en cumplimiento de las actividades propias del proyecto, necesitó desplazarse fuera 
de su lugar habitual de trabajo para el que fue contratado y que, por tal circunstancia, debió incurrir en 
gastos de esta naturaleza. 

 

Para la rendición de este gasto el Ejecutor deberá adjuntar una rendición de gastos de movilización de 
la persona que efectuó el gasto, indicando al menos: nombre, RUT y firma de la persona, fecha, destino 
y motivo que justificó el gasto. 

 
 

No se pueden rendir gastos de servicios tales como UBER, CABIFY o similares, ya que no son legales. 
Tampoco se pueden rendir gastos de mantención de vehículos particulares del Ejecutor o de su 
personal. 

 

 

 

 
3.7 Gastos por hospedaje y/o colaciones del recurso humano del Ejecutor. 

 

Si el proyecto permite que el Ejecutor rinda gastos de hospedaje y/o colaciones de su personal, estos 
deberán ser previamente acordados con el FOSIS. 

 

Es importante destacar que, el recurso humano del Ejecutor que incurrirá en este tipo gastos deberá 
demostrar que, en cumplimiento de las actividades propias del proyecto, necesitó desplazarse fuera 
de su lugar habitual de trabajo para el que fue contratado y que, por tal circunstancia, debió incurrir en 
gastos de esta naturaleza. 
En caso de que el proyecto permita financiar este tipo de gastos, el FOSIS proveerá el formulario y las 
indicaciones respecto de este, de modo que permita a la supervisión validar la pertinencia y 
consistencia de los montos rendidos versus el destino y actividades realizadas. 
 

3.8 Rendición de gastos en recursos humanos para ejecutores privados. 
 

En general, los gastos que el Ejecutor rinda relacionados por este concepto deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 

a) El equipo de recursos humanos será el equipo de profesionales declarado por el Ejecutor en su 
propuesta. Cualquier modificación de este equipo deberá ser informada por el Ejecutor solicitando 
a FOSIS la aprobación previa del cambio requerido. Sólo a partir de la autorización entregada por 
el FOSIS al cambio en el recurso humano del Ejecutor, los gastos correspondientes podrán ser 
rendidos. 

b) Está prohibido pagar indemnizaciones de cualquier tipo con fondos del FOSIS, por lo que estos 
gastos, si ocurren, serán rechazados. 

c) La aplicación o no aplicación de la retención del impuesto que corresponda a la relación laboral 
del profesional contratado por el Ejecutor estará regulada por la normativa vigente. 

d) Recuerde que para efectos de cálculos de remuneraciones de su personal debe hacerlo en base 
a que los meses son de 30 días. 

e) El gasto en remuneraciones del recurso humano del Ejecutor que se rendirá al FOSIS deberá 
ajustarse a la propuesta presentada por el Ejecutor y sus modificaciones. 

f) En caso de que el gasto rendido incluya a profesionales que están trabajando para más de un 
proyecto con el FOSIS, el Ejecutor deberá entregar información consolidada de todos los proyectos 
contratados con el FOSIS en que el profesional ha prestado servicios. 

g) Prestación de servicios a honorarios: el Ejecutor deberá adjuntar los siguientes documentos: 
a. Boleta de honorarios, esta debe estar extendida a nombre del Ejecutor por 

la persona contratada y debe incluir el código del proyecto FOSIS. 
b. Informe de las actividades realizadas por el profesional contratado. 
c. Acreditación de pago del servicio. 
d. Contrato de prestación de servicio a honorarios, el cual sólo debe ser 

presentado en primera rendición y en caso de modificaciones del mismo.  

e. Formulario 29. 
f. Informe de boletas recibidas SII o similar. 

Si el profesional no cuenta con boleta de honorarios, el Ejecutor podrá rendir este tipo de gastos 
con boletas de prestación de servicios de terceros emitidas por él. 

h) Prestación de servicios con contrato de trabajo: el Ejecutor deberá adjuntar los siguientes 
documentos: 

a. Liquidación de sueldo. 

b. Informe de las actividades realizadas por el profesional contratado. 
c. Acreditación de pago del servicio, por medio de la firma conforme del profesional  
d. Contrato de prestación de servicios vigente, el cual sólo debe ser presentado 

en primera rendición y en caso de modificaciones del mismo. 
e. Planilla de cotizaciones previsionales pagadas. 

 
*Cada vez que el Ejecutor rinda Gasto en recursos humanos deberá hacerlo con una factura de igual monto 
que el incluido en su rendición, la factura puede ser exenta toda vez que su giro, régimen tributario lo permita. 
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3.9 Fragmentación de compras. 

 
Para el caso de adquisición de servicios, el Ejecutor no podrá fragmentar sus compras con el propósito       de variar el 
procedimiento de contratación. Por ejemplo, si en la planificación de las compras del proyecto se estima que se necesitará 
adquirir varios servicios de coffee break por un monto que supere                  los $500.000, correspondería que el Ejecutor solicite 3 
cotizaciones al mercado (como se indica en el punto 4.4.2 letra o Cotizaciones por contratación de servicios). Entonces, 
no procede que para evitar cumplir con las cotizaciones el Ejecutor fragmente la compra aduciendo que, dado que se 
trataba de varios servicios de coffee break, que por evento costaban menos de $500.000, no solicitó las cotizaciones 
correspondientes. 

 

4. PRESENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DE PROYECTOS  
Para la presentación de rendición de cuentas, por regla general, todos los ejecutores de proyectos 

FOSIS, sean privados o públicos, deben hacerlo a través del Sistema de Rendición Electrónica de 

Cuentas dispuesto por la Contraloría General de la República, identificado como SISREC.    

 

Se podrán exceptuar de la presentación a través de SISREC aquellos proyectos que, en las bases de 

licitación del programa o contrato correspondiente, se haya establecido la modalidad alternativa que 

corresponde al formulario de rendiciones dispuesto por FOSIS. 

 
4.1 Formalidades sobre la presentación de las rendiciones de cuentas. 

 

4.1.1 Plazo de presentación:  
Con el objeto de cumplir con la normativa vigente, los Ejecutores de proyectos deberán 
entregar mensualmente y dentro del plazo indicado en el convenio suscrito, la rendición de 
cuentas de los montos transferidos y sus respectivos respaldos, Esta rendición es obligatoria aun 
cuando no se hayan realizado gastos con cargo al proyecto, correspondiendo en este caso 
la emisión de una rendición de tipo “Sin movimiento”. 

4.1.2 Lugar de presentación:    
a) Modalidad SISREC: la rendición de gastos se ingresa en la plataforma electrónica 

dispuesta por la CGR, en la que se deberán adjuntar todos los respaldos requeridos por 
FOSIS para la rendición de cuentas. Una vez que se encuentre aprobada la rendición, 
se deberá hacer llegar la rendición con la documentación original según corresponda, a 
través de la oficina de partes del FOSIS.  

 
b) Modalidad Alternativa: las rendiciones de cuentas y sus respectivos respaldos originales 

deberán ser presentadas en la Oficina de Partes del FOSIS.  
 
 

4.1.3 Formulario de rendición de cuentas:  
a) Modalidad SISREC: Se utiliza formato establecido en el sistema dispuesto por la CGR.  

 
b) Modalidad Alternativa: Se deberá utilizar el formulario de rendición de cuentas 

proporcionado por FOSIS, y estar debidamente firmados por quien represente al 
Ejecutor.  El Ejecutor deberá presentar la rendición de cuentas, más una copia de las 
hojas “resumen” y “detalle” del citado formulario, ingresándola a FOSIS a través de la 
respectiva Oficina de Partes.   El Ejecutor deberá presentar impresa en papel sólo la 
parte del formulario de rendición de cuentas donde existen ítems y subítems con gastos 
rendidos en esa rendición. 

 
 

4.1.4 Documentación de Respaldo 

 
4.1.4.1 Los Ejecutores Públicos  
Deberán adjuntar a la rendición “Decretos de Pago o similares utilizados por la entidad”, debido a 
que los originales deben quedar en poder de la institución pública. El decreto de pago o similar, debe  
individualizar el Proyecto FOSIS (código-nombre) y el concepto del gasto realizado. Si se trata de  
recurso de inversión, debe acompañarse el acta de traspaso a los usuarios cuando corresponda.  
Para efectos de revisión de la pertinencia del gasto, deberá adjuntarse copia de los documentos de  
respaldo que se indican en el decreto de pago o similar. El gasto sólo se puede rendir cuando el acto 
administrativo se encuentre totalmente tramitado. 
 
4.1.4.2. Los Ejecutores Privados.  
Están obligados a demostrar gastos con respaldo original.  
Será responsabilidad del Ejecutor validar que los documentos obtenidos electrónicamente y que 
incorpore en la rendición de cuentas, sean verificados en los respectivos sitios web establecidos para 
tales efectos. Toda documentación de respaldo presentada y aquella que queda en poder de usuarios 
y del Ejecutor, debe llevar estampado o impreso la leyenda “Proyecto FOSIS (indicar el código del 
proyecto asignado por el FOSIS)” o similar. 
 
Cabe señalar que las eventualidades excepcionales con respecto a la documentación de respaldo, 
será analizada y establecida de acuerdo con el convenio establecido.    
 
Los ejecutores privados deberán presentar junto a la rendición de gastos, la Cartola bancaria, 
certificado o comprobante de saldo de la cuenta bancaria, en donde acredite el saldo de la cuenta al 
último día hábil del mes que se informa en la rendición, con el fin de verificar que el saldo por rendir se 
encuentra disponible para la ejecución del proyecto.   

(1)  En caso de corresponder, este certificado de saldo debe venir acompañado del detalle 
de saldos por rendir de cada uno de los proyectos con contrato vigente, de manera de 
realizar una conciliación del saldo correspondiente al proyecto informado en la 
respectiva rendición.   

(2) Si excepcionalmente el saldo bancario fuera menor que el saldo por rendir de la 
rendición ingresada, el Ejecutor deberá presentar una carta o correo electrónico 
dirigido al Supervisor de Proyecto explicando las causas de gastos realizados y no 
rendidos de todos los ítems presupuestarios que conforman el proyecto: En el caso 
que la causa del menor saldo se deba a que una factura no fue entregada de forma 
oportuna por el proveedor, se debe detallar el nombre del proveedor, los montos 
gastados y el nombre del usuario (en el caso de gastos de inversión).  En el caso que 



   

 

8 
 

la causa del menor saldo se deba a recursos girados para compras de recursos de 
inversión que no se alcanzaron a rendir en el mes que se está rindiendo, deberá 
demostrar que las compras se realizaron al momento de la presentación de la 
rendición. De lo contrario, deberá acreditar que los recursos girados o la diferencia no 
gastada han sido reintegrados a la cuenta bancaria y adjuntar a la rendición un nuevo 
certificado bancario o en su defecto copia de la cartola bancaria que refleje dicha 
operación. 

(3) Si revisada la rendición se mantienen observaciones en los saldos bancarios que no 
han sido justificados, el Supervisor del Proyecto comunicará al Ejecutor sobre las 
observaciones, ya sea por correo electrónico, carta certificada o algún otro medio 
escrito, solicitando respuesta en un plazo no superior a cinco días corridos, desde la 
recepción de la comunicación. 

(4) En caso de no tener respuesta satisfactoria, el FOSIS se reserva el derecho de realizar 
las acciones necesarias para la aclaración de las observaciones remitidas, incluyendo 
amonestaciones, sanciones, término anticipado del proyecto y/o ejecución de 
garantías.  

 

 
4.1.4.3. Fecha de los documentos 

Los gastos deben realizarse dentro del período comprendido entre la fecha de inicio de las 
actividades señalada en el respectivo contrato o en la misma resolución que aprueba el contrato y 
hasta la fecha de término del plazo de ejecución del proyecto. En consecuencia, las facturas, boletas 
y otros comprobantes que respalden dichos gastos deben tener una fecha de emisión comprendida 
dentro del período de ejecución del proyecto. En caso de que el Ejecutor presente una factura con 
fecha posterior al término de la ejecución, y correspondiendo dicho gasto al periodo antes señalado, 
el Supervisor de Proyecto podrá autorizar su pertinencia siempre y cuando la factura corresponda a 
un gasto realizado durante la ejecución del contrato 

 

 

4.1.4.4. Detalle de gasto rendido por ítem y subítem 

Adicionalmente a la rendición mensual e independiente de la modalidad de rendición, El Ejecutor 
tendrá que presentar los gastos rendidos de acuerdo con el plan de cuentas establecido en el 
convenio, ubicándolos en el ítem y subítem correspondiente. Para ello, deberán utilizar el formato 
establecido por FOSIS. Esto permitirá controlar la distribución del presupuesto disponible. 

 

 

4.2. Resultado de la revisión de la rendición de          cuentas. 

 
 

La rendición de cuentas estará sujeta a aprobación y su resultado será informado al Ejecutor en virtud 
de los siguientes conceptos: 

 

• Gastos aprobados: serán contabilizados como montos rendidos, lo que determinará el saldo 
por rendir que deberá ser incluido en la rendición siguiente. 

 

• Gastos observados: gastos no rebajados del saldo por rendir debido a información incompleta 
o faltante que no permitió acreditar satisfactoriamente el uso de los recursos rendidos y que 
debe ser aclarada por el Ejecutor antes de su aprobación o rechazo final. Para la regularización 
de los gastos observados, el Ejecutor podrá presentar una rendición “observada” utilizando el 
mismo formulario de rendición y adjuntando los documentos que permitan levantar las 
observaciones realizadas. Por otra parte, si le es requerido por el FOSIS, podrá incluir los gastos 
observados con su respectiva documentación de respaldo en la siguiente rendición de cuentas. 
Con todo, el plazo máximo de aclaración de dichas observaciones será la fecha de término del 
proyecto. 

 

• Gastos rechazados: son gastos no aceptados, por lo tanto, no rebajados del saldo por rendir, 
y por ende no es posible incorporarlos en las rendiciones siguientes. 

 

 

4.3. Ítem recursos de inversión. 

En general, las compras de inversión se deben rendir con factura o si esto no es posible, mediante 
boleta con detalle. 

 
Siempre que sea posible, se deberá emitir la factura a nombre del beneficiario. En caso contrario, 
deberá emitirse a nombre del Ejecutor, previa revisión con el supervisor del FOSIS. 
 
Las facturas o boletas deben realizarse por usuario. No se deben presentar documentos 
correspondientes a compras para más de un usuario (PERSONA) en una misma factura o boleta. 

 

a) Facturas electrónicas: por tratarse de recursos de inversión respaldados por documentos 
electrónicos, el Ejecutor podrá rendir el gasto con el original de la factura. Además, se debe 
adjuntar el acta de traspaso de los bienes indicados que garantice la recepción conforme del bien 
por parte del usuario, cuando corresponda. 
 

b) Boletas de venta electrónicas con detalle: se deben presentar las boletas originales, con detalle 
de la compra realizada. Si se trata de recursos de inversión, debe adjuntar el acta de traspaso 
cuando corresponda. 

 
 

c) Boletas de venta electrónicas sin detalle: debe adjuntar el original de la boleta junto con el 
“formulario de detalle de compra con boleta o voucher” suscrito por el Ejecutor. Si se trata de 
recursos de inversión, debe adjuntar el acta de traspaso cuando corresponda. 
 

d) Voucher por compras con tarjeta de débito: si la compra fue realizada bajo la modalidad de 
RedCompra - débito (compra al contado), se deberá presentar el voucher entregado por el 
proveedor y el “formulario de detalle de compra con boleta o voucher”, que debe incluir fotocopia 
del voucher. Si se trata de recursos de inversión debe adjuntar acta de traspaso cuando 
corresponda. 
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e) Boletas de honorarios emitidas a nombre del usuario: no deben tener retención del impuesto 

y se rinde el total del gasto. Es responsabilidad del emisor de la boleta el pago del impuesto. Si 
existe la entrega de un bien el Ejecutor debe adjuntar el acta de traspaso cuando corresponda. 
 

f) Otros documentos tributarios según normativa vigente. 
 

 
g) Acta de traspaso: el acta de traspaso es un formulario que tiene por finalidad acreditar que el 

Usuario ha recibido del Ejecutor los bienes y/o servicios que el Ejecutor ha comprado con los 
fondos del proyecto. El formato del acta de traspaso es proporcionado por FOSIS, 
correspondiéndole al Ejecutor completarlo con la información requerida y al Usuario firmarlo en 
señal de recepción conforme. La fecha de emisión de este documento debe ser igual o posterior a 
la fecha de emisión de la factura o boleta que acredita la adquisición del bien. 

 
 

4.4. Otros ítems de gastos. 
 

Los gastos por rendir que correspondan al resto de los ítems autorizados de acuerdo con el plan de 
cuentas del Programa correspondiente se podrán respaldar con los siguientes documentos: 

 

a) Facturas electrónicas emitidas a nombre del Ejecutor: podrá rendir el gasto con el original de 
la factura. Para el caso de servicios que implican la participación de usuarios o del recurso humano 
del Ejecutor, se deberá presentar copia de la planilla de respaldo correspondiente, por ejemplo, 
listas de asistencia a las actividades del proyecto. 

b) Boletas de venta electrónica con detalle: se deben presentar las originales, que incluyen detalle 
de la compra realizada. 

c) Boletas de venta electrónica sin detalle: debe adjuntar original junto con el formulario de detalle 
de compra con boleta o voucher suscrito por el Ejecutor. 

d) Voucher por compras con tarjeta de débito: si la compra fue realizada bajo la modalidad de 
RedCompra-débito (compra al contado) se deberá presentar el voucher entregado por el proveedor 
y el formulario detalle de compra con boleta o voucher, que debe incluir fotocopia del voucher. 

e) Planillas de respaldo: son una serie de planillas o formularios que el Ejecutor deberá completar y 
presentar junto con la rendición de cuentas y que respaldan la entrega de bienes o servicios directos 
a los usuarios y que fueron comprados por el Ejecutor. Los formatos serán los establecidos por el 
FOSIS. Los usos más frecuentes de estas planillas se dan en gastos tales como: la entrega de un 
subsidio de movilización al usuario, colaciones a los usuarios participantes del taller, asistencia de 
usuarios a ceremonia con servicio de coffee break, entre otros. 
Planillas de respaldo similares deberán ser presentadas por el Ejecutor con ocasión de rendir 
gastos de los profesionales contratados por él y que previamente fueron acordados con el FOSIS, 
tales como: gasto en movilización del recurso humano, aporte para hospedaje, etc. 
Es importante señalar que también se hace exigible que el Ejecutor, al momento de presentar estas 
planillas de respaldo, acredite haber realizado el pago efectivo a sus profesionales de los gastos 
rendidos. 

f) Recibos: excepcionalmente y sólo cuando no sea posible la presentación de una boleta o factura, 
se deberá respaldar el gasto mediante la presentación del “Formato de Recibo” establecido por el 
FOSIS. Sólo se aceptan para acreditar gastos menores previamente acordados con el FOSIS 
atendiendo las particularidades del proyecto en cuestión. En ningún caso se aceptarán por concepto 
de aportes y/o donaciones. En estos recibos debe venir claramente identificado el concepto del 
gasto y los datos del emisor del recibo. 

g) Boleta de honorarios emitidas al Ejecutor: El Ejecutor del proyecto deberá solicitar al emisor de 
la Boleta de Honorarios que en la glosa o descripción quede registrado el código del proyecto y la 
descripción del servicio prestado. 
Junto a la boleta de honorarios deberá adjuntarse un informe de actividades donde se detallen las 
labores realizadas por el profesional. 
Tratándose de profesionales que participen en más de un proyecto con el FOSIS, el Ejecutor deberá  
acreditar haber realizado el pago del servicio por cada proyecto contratado. 
En caso de que la normativa vigente obligue al Ejecutor a retener el impuesto del profesional que 
le prestó servicios, la rendición de gastos con este tipo de boleta se deberá realizar como se indica: 
rendir en el mes del gasto el monto líquido de la boleta y en el mes siguiente el pago del impuesto. 
Lo anterior procede siempre, salvo en la última rendición de cuentas del proyecto, en que se debe 
rendir el total bruto de la boleta a honorarios (debido a que no habrá más rendiciones que entregar), 
sin embargo, el Ejecutor deberá acreditar haber realizado el pago del impuesto retenido entregando 
al FOSIS copia del formulario 29 y planilla de retenciones correspondiente a la última rendición una 
vez realizado el pago del impuesto o a través de un certificado emitido por el responsable de 
administración y finanzas del Ejecutor que acredite que el pago de las retenciones asociadas al 
recurso humano rendido al FOSIS, se encuentra realizado. 

h) Comprobante del pago realizado al recurso humanos del Ejecutor que participa del proyecto: 
lo anterior se puede acreditar mediante copia de la transferencia bancaria, el depósito o el respaldo 
de que el cheque ha sido cobrado. Este comprobante da cuenta del pago efectivo al profesional 
que presta servicios al Ejecutor. 

i) Informe de actividades del recurso humano del Ejecutor que participa del proyecto RRHH. 
j) Copia de pago Formulario 29 del SII: respalda el pago de las retenciones de impuestos por 

boletas de honorarios que ha realizado el Ejecutor en el mes anterior. Se debe adjuntar Planilla de 
Retenciones que identifique las boletas rendidas en el mes anterior, indicando nombre del 
profesional, número de la boleta, monto bruto, retención de impuesto y monto líquido. En reemplazo 
de la citada Planilla de Retenciones se podrá adjuntar una fotocopia simple del Libro de 
Retenciones del mes correspondiente o formulario de “Boletas de Honorarios recibidas” que genera 
la página individual del Ejecutor del proyecto en el sitio web del SII, justificando así la declaración 
y pago de la retención de impuesto incluida en el monto rendido. 

k) Liquidación de sueldo firmada por el trabajador: se debe adjuntar la liquidación de sueldo 
firmada por el trabajador correspondiente al recurso humano que se desempeña en el proyecto, 

rindiendo en el mes el monto líquido pagado que se cargará al proyecto y en el mes siguiente el 
pago de las leyes sociales e impuestos que correspondan. Para ello, se debe adjuntar la planilla 
con el detalle del o de los distintos proyectos en que pudiera estar trabajando el profesional. El 
formato de la planilla será entregado por la Dirección Regional o el Nivel Central según 
corresponda. Se debe adjuntar copia del contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empleador 
o ejecutor público. 

l) Pago de leyes sociales e impuestos: se debe adjuntar el comprobante del pago realizado, y el 
formulario detalle pago que identifique que corresponde a las retenciones realizadas en la 
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liquidación de sueldo del mes anterior. 
m) Cotizaciones por contratación de servicios: en aquellos casos en que el Ejecutor deba contratar 

servicios por un monto superior a $500.000.- (quinientos mil pesos) impuestos incluidos, tales como 
servicios de cafetería o catering, servicios de construcción, capacitación, comunicacionales o 
cualquier otro servicio adquirido a un tercero para ser entregado directamente a los usuarios, se 
deberán presentar 3 cotizaciones - a lo menos - al Supervisor de Proyecto; este último, aprobará la 
cotización elegida, lo que será revisado en la documentación de rendición de gastos. 
No necesariamente se está obligado a comprar la alternativa más económica, se puede comprar a 
otra de mayor valor siempre que dicha compra se justifique. La citada justificación debe ser incluida 
por el Ejecutor en la respectiva rendición de cuentas. 
Pueden ser aceptadas hasta dos invitaciones a cotizar (además, de la cotización del proveedor a 
quién se le contrató el servicio) siempre que el destinatario y la invitación esté personalizado. 
También se pueden incluir cotizaciones obtenidas de internet.  
 

n) Compras por internet: se permiten las compras por internet cuya rendición de gastos se realizará 
con la factura o boleta emitida por el proveedor (aplican mismas condiciones para rendir gastos con 
facturas o boletas electrónicas) debiendo el Ejecutor acreditar que la compra la realizó al contado. 

o) Arriendo de infraestructura: cuando el Ejecutor requiera arrendar infraestructura a 
organizaciones tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, bomberos, escuelas, recintos 
municipales, entre otros, deberá rendir el gasto con la entrega del contrato de arriendo (simple) o 
convenio de colaboración y el comprobante de haber realizado el pago del servicio a la 
organización. Tratándose de organizaciones que, en general, no aceptan el pago del servicio en 
dinero, el gasto se debe rendir con el contrato de arriendo (simple) o convenio de colaboración 
donde se indique que el pago se realizará con la entrega de especies (por ejemplo, artículos de 
aseo), la factura que acredita la adquisición de estas especies y el acta de traspaso de éstas a 
dicha organización. 

p) Rendición gastos en telefonía y datos incurridos por el Ejecutor o por los profesionales 
contratados por éste: en los casos en que el FOSIS autorice al Ejecutor a que tanto él, así como el 
equipo de profesionales contratados por él que trabajen directamente con los usuarios, podrán 
rendir los gastos incurridos en telefonía celular y/o planes de datos de la siguiente manera: 

• La Dirección Regional o el Nivel Central fijará un monto máximo que se podrá rendir por 
profesional. 

• Si el profesional cuenta con la modalidad de post pago o plan debe adjuntar la boleta 
mensual a nombre del profesional, el comprobante de pago de la boleta y la transferencia 
del Ejecutor al profesional devolviendo o reembolsando los fondos al profesional. 

• Si el profesional cuenta con la modalidad de prepago, se deberá adjuntar el voucher de 
recarga del celular pagado al contado y la transferencia del Ejecutor al profesional 
devolviendo o reembolsando los fondos al profesional. 

Los mismos respaldos (en lo que aplique) se solicitarán en caso de que el Ejecutor adquiera 
planes de celulares para sus profesionales. 
 

q) Rendición de gastos por uso de software de videoconferencias (tipo Zoom o similares): en los 
casos en que el FOSIS autorice al Ejecutor a incurrir en gastos de uso de software de 
videoconferencias, podrán rendir estos gastos de la siguiente manera: 

• El Ejecutor deberá acreditar que el uso del software ha sido realizado para el cumplimiento 
de las labores encomendadas por el FOSIS. 

• Sólo podrá rendir el uso correspondiente al tiempo de ejecución del proyecto en que fue 
necesario utilizar este tipo de software. 

• El Ejecutor debe adjuntar el comprobante del pago realizado y la boleta o voucher 
correspondiente al servicio contratado. 

r) Uso de tarjeta de crédito como medio de pago 
En los casos en que el FOSIS haya anticipado los fondos al Ejecutor y que para la adquisición de 
bienes o servicios el Ejecutor se encuentre obligado a utilizar una tarjeta de crédito como medio de 
pago, se podrá aceptar el gasto siempre y cuando el Ejecutor acredite que no usó el crédito, esto 
es, que acredite que sólo utilizó la tarjeta de crédito como medio de pago y que a la fecha de la 
rendición ha realizado el pago efectivo del monto utilizado con la tarjeta de crédito. 

 

La acreditación del pago de la tarjeta de crédito utilizada y de la justificación de los motivos por los 
cuales el Ejecutor tuvo que utilizarla como medio de pago, deben ser incorporados al expediente 
del proyecto. 

 

4.5. Gasto de sostenimiento para ejecutores privados 
 

El gasto de sostenimiento incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que debe incurrir el 
Ejecutor para la ejecución del proyecto, que no son susceptibles de prorratearse e identificarse en 
forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no podrá exceder el porcentaje indicado en las 
bases para cada línea programática o convenio correspondiente. 

 

Sólo pueden rendir gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este ítem en el plan de 
cuentas y/o presupuesto aprobado por el FOSIS. 

 

Este gasto se deberá rendir en base al grado de avance de la ejecución de proyecto medido en 
términos de la inversión directa y de los gastos de administración que incluya el Ejecutor en su 
rendición. 

 

Este ítem no es posible rendirlo de manera anticipada ni tampoco al término del proyecto. Si en una 
determinada rendición el Ejecutor no está rindiendo gastos de inversión directa ni de gastos de 
administración, entonces no podrá rendir gasto de sostenimiento (deberá rendir en $0). 

 

Cada vez que el Ejecutor rinda Gasto de Sostenimiento deberá hacerlo con una factura de igual monto 
que el incluido en su rendición. 

 

El cálculo del porcentaje del gasto que se rendirá se debe calcular sobre los gastos de la Inversión 
Directa y los Gastos de Administración presentados por el Ejecutor. Si la rendición presentada incluye 
gastos observados de rendiciones anteriores, estos deben ser descontados para efectos de calcular 
el gasto de sostenimiento sólo sobre los nuevos egresos. 

 

No corresponde pactar que el Ejecutor rinda este gasto en cuotas, por ejemplo, no corresponde que 
rinda una cuota al inicio del proyecto y una segunda cuota al final, ni tampoco corresponde que rinda 
el gasto cada tres meses o en modalidades similares. 
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No corresponde que el Ejecutor rinda el gasto al término del proyecto. 
 

Para facilitar la comprensión de cómo debe calcularse el Gasto de Sostenimiento se adjunta un anexo 
con ejemplos sobre la materia. 
 
4.6. Rendición de gastos realizados en el extranjero. 
 
Si el proyecto así lo requiere y siempre y cuando exista autorización previa del FOSIS, el Ejecutor 
podrá rendir gastos realizados en el extranjero, para esto el Ejecutor deberá entregar documentos 
auténticos emitidos en el exterior y acreditar el pago efectuado de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes en el país respectivo. 

 

Dichos documentos de respaldo deberán indicar, a lo menos, la individualización y domicilio del 
prestador del servicio y/o del vendedor de los bienes adquiridos, según corresponda, y la naturaleza, 
objeto, fecha y monto de la operación. 

 

En el evento que no sea posible acreditar un determinado gasto en la forma antes indicada, 
corresponderá a FOSIS, a través del Ministro de Fe, emitir, además, un documento que certifique que 
los pagos realizados fueron utilizados y destinados para los fines autorizados, de acuerdo con el motivo 
específico del desembolso realizado en el exterior. 

 

En caso de que la operación de que se trate no genere ningún tipo de documentación, bastará con el 
certificado a que se alude el párrafo anterior. 

 

Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de 
realizarse la respectiva operación. 
 
4.7. Aplicación Ley de redondeo. 

 

La ley del redondeo aplica solo cuando el medio de pago es en efectivo, pues en el caso de que la 
forma de pago utilizada sea la transferencia electrónica o el uso de una tarjeta de débito, dicha ley no 
se aplica. 

 

En los casos en que se aplica la citada ley, el monto efectivamente pagado por el comprador debería 
quedar registrado en el respectivo comprobante (boleta o factura), lo que permite al Ejecutor rendir lo 
efectivamente pagado y facilita la revisión de la rendición de cuentas pues el documento debe estar a 
la vista. 

 

En consecuencia, cuando la forma de pago utilizada es el efectivo, la ley del redondeo cambia el valor 
de lo comprado, pues lo efectivamente pagado por el Ejecutor será lo indicado en el respectivo 
comprobante. Esto en armonía con lo señalado en la resolución 30 de la Contraloría cuando se refiere 
a que se deben rendir los gastos efectivos. 

 

Suponiendo que en una boleta o factura viene detallada la compra de más de un artículo, para efectos 
del llenado del acta de traspaso, el Ejecutor debe ajustar el precio de uno de los artículos para que le 
cuadre el total efectivamente pagado con el total indicado en la boleta o factura. 

 

En otras palabras, si por efecto de la ley del redondeo un bien comprado en efectivo, cuyo precio de 
venta era de $59.457 y el Ejecutor pagó efectivamente $59.460 (que es el monto que aparecerá en la 
boleta o factura) para todos los efectos debe ser rendido por $59.460 y si otro bien fue facturado por 
$59.453, donde efectivamente se pagaron $59.450, para todos los efectos debe rendirse por $59.450. 
 
4.8. Condiciones generales de la documentación de respaldo de los gastos rendidos: 

 

a) El comprobante contable, en ningún caso es un respaldo de la rendición de cuentas. 
b) Los respaldos asociados a ítems de recursos de inversión deben registrar de manera clara y 

legible el acuse de recibo por parte del usuario en el Acta de Traspaso cuando corresponda. 
c) Los respaldos de ítems de recursos de inversión deberán detallarse de acuerdo con los formatos 

entregados por la Dirección Regional o Nivel Central, según sea el caso, al inicio de las actividades del 
proyecto. 

d) La documentación entregada no debe presentar enmendaduras, debiendo consignar claramente 
la fecha, el monto pagado y el detalle de la compra en el formulario respectivo (si corresponde) 
con sus respectivas firmas. 

e) Los documentos tributarios deben ser auténticos, esto es, que toda factura o boleta debe estar 
vigente y timbrada, o con su validación electrónica ante el SII. 

f) Boletas de Honorarios o Facturas de Servicios correspondientes a servicios de terceros deberán 
ser extendidas a nombre del Ejecutor y detallar el servicio prestado. Se recomienda que estos 
servicios sean respaldados por un “Contrato de Servicio” cuando la prestación de éste se extienda 
por más de tres meses. 

g) Las facturas y boletas deben rendirse con el respectivo respaldo de haber sido pagadas. No se 
pueden rendir documentos cuyo pago no pueda ser acreditado por el Ejecutor. Los pagos pueden 
ser realizados en efectivo, con tarjeta de débito, mediante transferencia electrónica y/o cualquier 
otro medio de pago que permita acreditar que el documento se encuentra pagado al momento de 
presentar la rendición de gastos. 
 
En el caso de los Ejecutores Públicos se aceptarán como medios de confirmación de la 
cancelación:  

• La copia de la factura original. 

• La copia de la factura original con indicación de “Contado”, Efectivo, o tarjeta débito. 

• La copia de la factura original más comprobante de transferencia bancaria al emisor o de 
recibo del cheque por el monto exacto. 

h) No se aceptan pagos en cuotas o con cheques a fecha, cuando el FOSIS transfiera 
anticipadamente dichos recursos al Ejecutor. El incurrir en esta grave falta, facultará a la Dirección 
Regional o Nivel Central a evaluar dicha situación, pudiendo poner término anticipado al contrato 
y hacer efectivo el cobro de garantías si procediera. 

i) En el caso que la factura tuviera modificaciones, se podrá aceptar una nota de crédito y/o débito 
o bien se podrá anular la factura y volver emitirla. 

j) Al rendir gastos con facturas y boletas impresas en papel térmico (salvo las electrónicas, en que 
la impresión en papel se acompañe solo como apoyo a la rendición), el Ejecutor debe incluir la 
respectiva fotocopia de estos documentos para evitar que la información se borre con el paso del 
tiempo. 

k) Serán considerados documentos válidos en la rendición, las actas de traspaso de montos iguales 
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o menores a $2.000, que reflejen los saldos disponibles de los recursos de inversión de cada 
usuario. 

l) Sólo en casos excepcionales se aceptará la compraventa notarial (por ejemplo, en el caso de 
compra de animales) o declaración jurada simple, siempre y cuando haya sido autorizada la 
pertinencia de dicho gasto, por escrito, por el respectivo Supervisor de Proyecto. 

m) Por instrucción de la Contraloría General de la República, no pueden ser imputados a ningún Ítem 
presupuestario, los gastos generados por la contratación de garantías de anticipo o de fiel 
cumplimiento. 

n) En aquellos proyectos que requieren la construcción de infraestructura y la inversión de esta sea 
superior a $2.000.000 se deberá presentar: 

• Propuesta Técnica aprobada por el Supervisor de Proyecto. 

• Factura por cada pago (anticipo, final o total, si corresponde). 

• Si es necesario entregar anticipo para el inicio de la ejecución, además de la factura por el pago, 
deberá presentarse el contrato de obra correspondiente. 

o) En el caso que el FOSIS autorice al Ejecutor a rendir gastos de combustible, sólo se debe rendir 
el voucher o la boleta de venta emitida por el proveedor. 

 

Se prohíbe al Ejecutor acumular puntos, kilómetros u otro tipo de beneficio de programas de fidelización 
de clientes ofrecidos por los proveedores obtenidos por compras realizadas con recursos provenientes 
del proyecto o convenio. En consecuencia, no se pueden rendir gastos con boletas o facturas que 
hagan referencia a los citados programas de acumulación de puntos. En caso de detectarse que el 
Ejecutor está rindiendo gastos que incluyan este tipo de beneficios, los gastos serán observados. 

 
Dicha prohibición también se extiende a los beneficiarios del proyecto, por lo que se solicita al Ejecutor 
informar a sus beneficiarios que eviten, en la medida de lo posible, entregar su RUT al momento de 
realizar una compra con la finalidad de cumplir con tal indicación. 

 
4.9. Aspectos revisados por el FOSIS: 

 
Una vez presentada la rendición de cuentas por parte de los Ejecutores, el FOSIS llevará a cabo la 
inspección de la documentación, mediante una revisión técnica y financiera de la misma. Por un lado, 
la revisión técnica será realizada por el ADL o Supervisor de Proyecto a cargo, de acuerdo con lo 
señalado en las bases de licitación y contrato suscrito, y por otro, el personal del Departamento de 
Administración y Finanzas o Subdirección de Administración y Finanzas estará a cargo de la revisión 
financiera, con el fin de observar los aspectos que más adelante se indican. 
 
Cabe señalar que estos aspectos deben ser verificados por el Ejecutor antes de presentar la rendición. 
Cualquiera de estas faltas puede significar la observación o rechazo de los gastos rendidos. 
 
 

 

a) Formalidad de la rendición: este aspecto incluye, entre otros, que la rendición de gastos sea 
presentada por el medio establecido en el respectivo convenio, siendo por SISREC o 
excepcionalmente en formato papel utilizándose el formulario de rendición entregado por el FOSIS. 

 

b) Pertinencia y coherencia de los gastos: este aspecto incluye, entre otros, que los gastos 
rendidos correspondan al plan de cuentas aprobado para el proyecto, que los montos se ajusten 
a los límites presupuestarios establecidos para el mismo, que los gastos hayan sido efectivamente 
pagados, que estos gastos tengan relación directa con la etapa y las actividades del proyecto, que 
la documentación presentada permita establecer que el gasto fue pertinente, que la rendición de 
planes e iniciativas presentadas corresponda a los usuarios del proyecto y a sus planes aprobados, 
que el recurso humano que se rinde pertenezca al aprobado en la propuesta o, en el caso de que 
existan cambios, que estos hayan sido aprobados formalmente por el FOSIS. 

 

c) Exactitud de las operaciones aritméticas: este aspecto incluye verificar la concordancia de la 
información aritmética y contable ingresada en los formatos de la rendición de cuentas y 
presentada en la documentación de respaldo. 

 

d) Legalidad del gasto: este aspecto incluye, entre otros, verificar que los gastos presentados 
hayan sido realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto, que la documentación 
presentada sea en original, que los plazos establecidos por la normativa se cumplan y que los 
respaldos se encuentren de acuerdo con la normativa vigente. 

 
e) Autenticidad de la documentación: este aspecto incluye, entre otros, verificar que los 

instrumentos de respaldo de la rendición de cuentas cumplan con los requerimientos legales y 
normativos aplicables, tales como documentos tributarios establecidos por el Servicio de 
Impuestos Internos o aquellos que defina el FOSIS en instructivos o en el propio contrato. 

 

f) Consistencia de la información: este aspecto incluye, entre otros, verificar que la información 
de la rendición de cuentas sea coherente, por ejemplo, que el saldo de la cuenta bancaria y el 
saldo por rendir del proyecto sean consistentes. 

 

 
5. REINTEGRO DE SALDOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 

 

En general, corresponde que el Ejecutor realice el reintegro del saldo de los fondos transferidos que 
no haya podido justificar como gasto aprobado y contabilizado por FOSIS. 

 

Específicamente, corresponde que el Ejecutor realice el reintegro del saldo de los fondos transferidos 
cuando en las rendiciones de cuenta se observan las siguientes situaciones: 

 

a) Existen gastos observados por FOSIS y no aclarados por el Ejecutor en los plazos establecidos; 
b) Existen saldos de recursos no comprometidos a la fecha límite de ejecución que establecen las 

bases, términos de referencia o contrato. 
c) Existen saldos de recursos no invertidos o utilizados a la fecha de cierre administrativo del 

proyecto. 
 

Los recursos no rendidos y los gastos no aprobados formalmente por el FOSIS deben ser reintegrados 
en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación del monto a reintegrar. Con todo, este plazo 
no podrá exceder los 15 días corridos contados antes del término de la vigencia de la garantía de 



   

 

13 
 

anticipo respectiva. 
 

Si el Ejecutor no ha realizado el reintegro de los fondos en el plazo otorgado, el FOSIS procederá a 
ejecutar el cobro de la respectiva garantía de anticipo. 

 

El reintegro debe realizarse mediante transferencia o depósito bancario a nombre del FOSIS, en la 
cuenta corriente señalada por este último. 

 

La documentación correspondiente a los reintegros debe ingresarse al FOSIS, para ello el Ejecutor 
podrá utilizar alguna de las siguientes alternativas: 

 

a) En caso de utilizar el SISREC, corresponderá ingresar a dicho sistema la información del 
reintegro realizado. 

b) En caso de utilizar un sistema de rendición alternativo a SISREC, deberá ingresar por Oficina 

de Partes y/o su referente en provincias o territorios, el Formulario de Reintegro, incluyendo 

en cada una, copia de la boleta de depósito bancario o de la transferencia bancaria realizada; 

o enviar por correo electrónico el Formulario de Reintegro junto con la boleta de depósito o la 

documentación de transferencia electrónica al Supervisor de Proyecto; 

 

En ambos casos es necesario que la documentación contenga de manera clara y legible: el código de 
proyecto, la cuenta a la cual se han transferido o depositado los fondos y el monto del reintegro. 
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6. GLOSARIO. 

 

• Desembolsos de recursos: son recursos transferidos a Ejecutores para la implementación de 
proyectos. FOSIS podrá autorizar previamente alguna de las siguientes modalidades de 
desembolso: 1. Financiamiento a través de anticipo(s) a terceros, 2. Reembolso de los recursos 
propios del Ejecutor correspondiente a gastos realizados por éste y que han sido previamente 
aprobados por FOSIS. 

 

• Días corridos: un día natural o corrido es un día normal, independiente de los festivos o fines de 
semana. En el caso de que la fecha de entrega de documentación deba ocurrir durante feriados o 
fines de semana, esta deberá entregarse al día hábil siguiente de la fecha que corresponda. 

 

• Planes de cuentas presupuestarios: es una estructura de cuentas utilizada por el FOSIS que 
permite desglosar las cuentas asociadas a la rendición de gastos. Este ordenamiento se basa en 
categorías, ítems y subítems, y cada programa cuenta con una estructura presupuestaria 
específica en la cual deben rendirse los gastos asociados a las actividades y productos 
comprometidos. 

 

• Formulario de rendición de cuentas: formulario provisto por el FOSIS destinado al ingreso de la 
información de la rendición de gastos de los fondos transferidos al Ejecutor. El formulario cuenta 
con un resumen y detalle y debe ser completado por el Ejecutor adjuntando la documentación de 
respaldo de los gastos realizados en original. 

 

• Gastos aprobados: son aquellos gastos rendidos por el Ejecutor que obedecen a la naturaleza 
del proyecto y que son aceptados por el FOSIS en conformidad a las normas vigentes y cuyos 
antecedentes adjuntos en la rendición de cuenta son suficientes para su aprobación inmediata. 

 

• Gastos observados: son aquellos gastos rendidos por el Ejecutor que obedecen a la naturaleza 
del proyecto donde los antecedentes adjuntados por el Ejecutor no son suficientes para su 
aprobación inmediata por reparos en su pertinencia o en la documentación presentada, quedando 
postergada su aprobación a la revisión de los antecedentes o documentos complementarios que 
debe presentar el Ejecutor. 

 

• Gastos rechazados: son gastos rendidos por el Ejecutor que no obedecen a la naturaleza del 
proyecto o que no cumplen con las normas vigentes, por lo tanto, estos gastos son rechazados por 
el FOSIS debiendo el Ejecutor rebajarlos de los gastos rendidos y restituir los fondos si 
correspondiere. 
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Anexo Gasto de Sostenimiento 
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Perfeccionamiento: Monitora Pamela San Martin y Facilitadora Jacqueline Diaz no presentan perfeccionamiento de 24 
horas o más. 

Metodología: Criterio IV, no señala como incentivará la participación y permanencia de usuarios para la etapa de 
Formación. 

Notas del evaluador: 

notas del evaluador: Metodología: Criterio I, señala CEFE, Modelo Doble Diamante, CANVAS y Preparado. Criterio II, 
financiamiento por parte de la consultora de un profesiobnal adicional segín caracterisitrcas de Grupo Etareo. La 
declaracion de articulacion y complementaridad en con el mundo publico se compromete SII entregar material y/o charla 
informatica para asesrias a los usuarios en las etapas y procesos de formalizacion. La declaración jurada de articulación 
con el mundo privado incluye Fundacion Emplea entregar material informativo relacionado a impulsar las capacidades y 
competencias personales, ONG Crea Biobio entregar material informativo para orientar a los participantes en 
postulaciones a otros proyectos de inserción laboral, Se presentan cartas de juradas de articulación, tanto para el mundo 
privado como para el mundo publico. 

Perfeccionamiento: El ejecutor debe velar por la calidad del contenido entregado en los temas de la convocatoria, 
independiente de las debilidades del equipo ejecutor. 

Metodología: El ejecutor debe diseñar una estrategia atingente al grupo objetivo que asegure la motivación y 
participación de los y las jóvenes del programa. 

 
 

ANEXO N°4 
 

Observaciones realizadas durante la evaluación Ex – ante 
 
 

En relación con los resultados de la evaluación ex ante realizada respecto de proyecto código 08-541502-00017-24 
proceso arrojó observaciones que es menester acoger y subsanar por parte del ejecutor, con el objeto de asegurar una 
correcta ejecución. 

Las observaciones realizadas corresponden a las siguientes: 
 

 
 

Por tanto, el ejecutor se compromete a: 
 

 
 

Cabe señalar que el cumplimiento de los compromisos señalados es obligatorio por parte del ejecutor, y su estricta 
observancia forma parte del fiel cumplimiento del contrato. 
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