Gobierno de Chile

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FNDR “REACTIVACION ECONOMICA
PARA EMPRENDEDORAS VULNERABLES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA
SANITARIA COVID - 19

PROYECTO N° 05-628201-00292-23

CONTRATO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

(Ejecutor Intermediario)

En Vifa del Mar, a de 2023, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION SOCIAL (FOSIS), servicio publico descentralizado, RUT N° 60.109.000-7,
representado por su Directora Regional(s) de Valparaiso, dofia Lucy Nufiez Sanhueza,
ambos con domicilio en Viana 645, Vifia del Mar, por una parte; y, por la otra, don Juan
Isaias Ordenes Palta, RUT N° 17.805.525-9, en representacion, segun se acreditara,
de Zion Capacitacion Limitada o Zion Limitada, RUT N° 76.760.089-5, ambos con
domicilio en Boriguen 2, Depto. Barlovento 54, Recreo, Vifia del Mar, en adelante "El
Ejecutor”, inscrito en el Registro de Consultores y Ejecutores del FOSIS, Direccién
Regional de Valparaiso, bajo el N° RE-184.1 2701, Categoria de Ejecutores se ha
acordado el siguiente contrato de financiamiento para ejecucion de Proyecto:

PRIMERO: EI FOSIS es un servicio publico funcionalmente descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte

planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.

La mision del FOSIS es “Contribuir a la superacion de la pobreza y vulnerabilidad social,
atraves de estrategias que fortalezcan la cohesién social, las habilidades y capacidades

de personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de genero”.



SEGUNDO: Paratodos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor
declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitacion y sus anexos, los
cuales fueron aprobados por el FOSIS Regional de la Region de Valparaiso, mediante
su Resolucion Exenta N° 0012 del 6 de abril de 2023.

TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecuciéon de
un Proyecto del Programa Emprendamos Semilla FNDR "Reactivacion Econ6mica
para Emprendedoras Vulnerables Afectadas por la Emergencia Sanitaria COVID -
19, de acuerdo a las Bases de Licitacion aceptadas por el Ejecutor, y aprobadas por el
FOSIS, a realizarse en las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué,
denominado Emprendamos Semilla Emergencia, que tiene el N° 05-628201-00292-
23, en adelante "El Proyecto", mediante el aporte de recursos financieros no
reembolsables por un monto total de $103.550.000.- (ciento tres millones quinientos
cincuenta mil pesos) de un costo total del Proyecto de $103.550.000.- (ciento tres
millones quinientos cincuenta mil pesos). Lo anterior, sin perjuicio del aumento de

recursos conforme se sefala en la clausula sexta del presente instrumento.

El financiamiento del Proyecto, en conformidad a la propuesta presentada por el
Ejecutor, ser4 mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables del FOSIS

por la suma indicada en el parrafo precedente.

CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados
por el FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de
contrato y sus anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las Bases
de Licitacién que regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor, adjunta
esta ultima en calidad de Anexo N°2 y parte integrante de este contrato. Las partes
reconocen que las Bases de Licitacion priman en caso de existir alguna disconformidad

entre estos y el presente contrato.

El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo en
las excepciones y con las formalidades sefialadas en las Bases de Licitacién, con previo

consentimiento del FOSIS.

QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realizacion del Proyecto y el
financiamiento del FOSIS en el marco del Programa Emprendamos Semilla FNDR
"Reactivacion EconOmica para Emprendedoras Vulnerables Afectadas por la

Emergencia Sanitaria COVID - 19, segun lo indicado en las Bases de Licitacion. Para



efectos de esta obligacién, el Ejecutor debera observar las instrucciones que le sefiale
el FOSIS y, en el evento que no les diere cumplimiento, el FOSIS estara facultado para

adoptar las medidas dispuestas en la clausula octava de este contrato.

SEXTO: El contrato comenzara su vigencia en la fecha de la Resolucion del FOSIS
gue aprueba el presente contrato y su duracién se extendera hasta 60 dias* después de
finalizada la ejecucion del proyecto. En caso de que por causas justificadas el contrato
deba prolongarse mas alla del plazo indicado, el FOSIS podra autorizar una extension
del mismo, en la forma y condiciones establecidas en las Bases de Licitacion.

La ejecucion del proyecto sera de cinco meses, contados desde la fecha de la primera
actividad (reunion FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de
Licitacion, el plazo en el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del
proyecto, salvo que opere la prérroga de éste, conforme se sefialé en el parrafo anterior.
Con todo, la primera actividad con el ejecutor deberd verificarse dentro de los
primeros siete dias contados desde la resolucion que aprueba el presente
contrato. Sin embargo, sélo en casos debidamente justificados, el FOSIS podra
conceder un plazo adicional de siete dias para realizar la primera actividad (reunion
FOSIS/Ejecutor). Si dicha extension es solicitada por el Ejecutor, esta solicitud debera

ser presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento del plazo anterior.

Como fuera sefalado en la clausula tercera, el FOSIS financiara la realizacion del
proyecto mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferiran en
dos cuotas y bajo la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta clausula en
conformidad a lo establecido en el Anexo de “Rendicién de Cuentas” aprobado por la
Resolucion Exenta N° 014 de 17 de enero de 2023 de FOSIS.

Cada desembolso sera realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo

con las siguientes condiciones:

! cada vez que el presente contrato y sus anexos se refieran a plazos en dias se entenderan que estos,
son corridos y en el caso que el plazo termine en un dia inhabil (sabado, domingo o festivo) se entendera
gue este se prorroga hasta el dia habil siguiente. La excepcion a ello seran los plazos legales que
claramente se sefialaran que son habiles.



N° Desembolso

Modalidad de
Desembolso

Documentos y productos necesarios para el
desembolso

1.-$5.177.500.-

(5%)

Por anticipo

Resolucién de aprobacién de contrato
Garantia de Fiel Cumplimiento, constituida
en los plazos establecidos por el FOSIS.
Garantia de 100% del anticipo por el plazo
establecido por FOSIS.

Certificado de vigencia de la cuenta
bancaria del ejecutor o documentacion
que respalde su tramitacion.

Inscripciéon en el Registro de entidades
receptoras de fondos publicos establecido
por el Ministerio de Hacienda.

Visacion de la contraparte técnica del
FOSIS que aprueba el desembolso

Plan de actividades suscrito entre FOSIS
y el ejecutor.

Solicitud de desembolso.

2.- $98.372.500.-

(95%)

Por anticipo

Garantia de Fiel Cumplimiento, constituida
en los plazos establecidos por el FOSIS.
Garantia de 100% de todos los anticipos.
Esto es los anticipos no rendidos y los
anticipos que se entregaran, por el plazo
establecido por FOSIS.

Haber recibido las rendiciones
correspondientes a la ejecucion de los
recursos transferidos anteriormente y en
los términos establecidos en el Anexo n°3
de rendicidn de Cuentas.

Visacion de la contraparte técnica del
FOSIS que aprueba el desembolso.

Solicitud de desembolso.

Total Aporte FOSIS

$103.550.000.-

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una
cuenta conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer

los controles posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos anticipados

no utilizados.




La Direccion Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha
de desembolso, asi como el nUmero de cuotas, segun las necesidades de ejecucion
presupuestaria del Servicio, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. Ademas
de lo anterior, el FOSIS podrd ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta
en un 30 %, para la atencion de potenciales beneficiarios no contemplados originalmente

en el Proyecto.

El Ejecutor debera cefiirse a los procedimientos administrativos establecidos por el
FOSIS para cada rendicion de cuentas, segun las instrucciones proporcionados por este
ultimo, todo ello en conformidad con lo sefialado en las Bases de Licitacion, aspectos
administrativos, las normas pertinentes del Anexo de “Rendicién de cuentas”, el Anexo
N°1 de este contrato y demdas antecedentes necesarios para la utilizacion del Sistema
de Rendicién Electrénica de Cuentas también denominado SISREC, mediante el cual,
ingresaran las rendiciones de cuentas electrénicas y sus respaldos, antecedentes que
seran parte integrante del presente contrato. Sin embargo, de existir alguna diferencia
entre lo prescrito entre estos documentos, primara lo sefialado en los instructivos para
la utilizacion del SISREC.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones
de la Ley de Presupuestos del Sector Publico, a las instrucciones impartidas por la
Contraloria General de la Republica relativas a la rendicion de cuentas, y a lo dispuesto
en el punto “Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los

recursos” de las Bases de Licitacién que regularon el proceso.

SEPTIMO:  Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las
cuotas dispuesto en la clausula anterior, se deja constancia que el primer desembolso
del Proyecto solo serd remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan

cumplido las siguientes condiciones:

a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resolucién que sancione el presente
contrato;
b) Que se encuentre constituidas la garantia de fiel cumplimiento, por un valor

monetario equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al
proyecto, destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por

el Servicio.



C) Que se encuentre constituida la garantia de anticipo por un valor monetario

equivalente al 100% del anticipo por el plazo establecido por FOSIS.

Con todo, serd obligacion del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecucion
del Proyecto las garantias constituidas, renovandolas oportuna y periédicamente,
cuando corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia de fiel cumplimiento debera
mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 dias posteriores a la fecha
de término de la ejecucion del proyecto. EI no cumplimiento de ello serd causal de
incumplimiento grave del contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia,

poner término anticipado al mismo.

En caso de que la(s) garantia(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una péliza de
seguros, éste debera acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de la

prima.

La(s) garantia(s) de fiel cumplimiento sélo podra(n) ser restituida(s) una vez que el
FOSIS declare el término del contrato, en tanto la(s) garantia(s) de anticipo sera(n)
restituida(s) una vez que el FOSIS haya efectuado la aprobacion y contabilizacion de
los recursos anticipados.

OCTAVO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a
cualquier aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados
por el FOSIS o el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberan ser
resueltos de comun acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una solucion
conveniente, el FOSIS se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner
término unilateralmente a este contrato. Ademas, en caso de existir incumplimiento de
contrato o uso indebido de los anticipos recibidos, el FOSIS procedera a aplicar las

medidas contempladas en las Bases de Licitacion o en la legislacion general aplicable.

NOVENO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no
reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto.
Asimismo, idéntica afectacion tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o

producidos con aquellos recursos.

DECIMO: El FOSIS designaré una contraparte institucional para efectuar el control
de ejecucion del Proyecto, la que tendra por mision analizar los aspectos cualitativos y
cuantitativos de aquél, velando porque la ejecucion se ajuste a las Bases de Licitacion

y al presente contrato y, en tal sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperacion



para que dicha contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a

lo dispuesto en las Bases de Licitacion.

UNDECIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato,

las partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Vifia del Mar.

DUODECIMO: La personeria de dofia Lucy NUfez Sanhueza, para actuar en
representacion del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, consta en
Resolucion Exenta Ra N° 422/267/2022 de fecha 24 de mayo de 2022, y en la
Resolucion Exenta N°075 de fecha 19 de enero de 2021, ambas del Fondo de

Solidaridad e Inversidon Social.

La personeria de don Juan Isaias Ordenes Palta para suscribir este contrato en
representacion del Ejecutor del Proyecto, consta en Certificado de Estatuto Actualizado
emitido con fecha 17 de febrero de 2023 por el Registro de Empresas y Sociedades del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. Empresa constituida con fecha 26 de julio
de 2017, firmado electronicamente por Notario Publico don Alejandro Sepulveda
Valenzuela.

El presente instrumento se extiende y suscribe en tres ejemplares iguales, de la misma

fecha y tenor, quedando dos de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del ejecutor.

Lucy Firmado JUAN Firmado

digitalmente ISAI'AS digitalmente
~ ; por JUAN ISAIAS
Nunez  porLucy Nufiez ORDENES PALTA

Sanhueza a Fecha:
Sanhue recns . ORDENEfeqs

2023.07.24 S PALTA 14:10:49 -0400

Zd 16:52:18 -04'00'
LUCY NUNEZ SANHUEZA JUAN ISAIAS ORDENES PALTA
Directora Regional(S) Representante Legal

FOSIS Region de Valparaiso Zion Limitada



ANEXON?1

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO

1

DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

NORMAS GENERALES

El ejecutor del Proyecto estard obligado a utilizar los recursos aportados por el
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS",
exclusivamente para el financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el
Anexo N22 “Proyecto” del contrato.

El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido
aprobados por el FOSIS y no podra realizar cambios en los/as usuarios/as?, las metas,
metodologia de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados
por FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitacion.

El ejecutor del Proyecto soélo podrd utilizar los fondos entregados por el FOSIS para
el financiamiento de los items indicados en las bases de licitacion respectiva, no
pudiendo realizarse traspasos entre items, sin previa aprobacidén escrita de aquel.

El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida
anticipacidén, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida
o entorpezca la normal ejecucion del Proyecto. En el caso de que haya variacion en
el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se debera solicitar autorizacién por
escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de
conformidad a lo sefialado en las bases de licitacién, a fin de que este evalue el
impacto que esta situacion provoca en la ejecucion total del proyecto. En caso de
que a juicio del Servicio dicha modificacion redunde en la calidad, eficiencia y
resultado de la intervencidn, FOSIS podra poner término anticipado al contrato. La
misma sancidén se materializard cuando fehacientemente se compruebe que ha
habido cambios en el equipo ejecutor que no han sido informados al Servicio en la
forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se
produzca en la persona de sus representantes legales o modificaciones que
introduzca a sus Estatutos.

Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicaran
supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacion
y Proyecto aprobado.

! Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios



2

3

INFORME FINAL

El ejecutor del Proyecto debera elaborar, al término de la ejecucién de las actividades
con usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho
informe debera ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificacién
de actividades.

El informe serd breve y debera incluir a lo menos:

Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo
como pardmetro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberan ser
detallados en el informe, relacionandolos con los aportes comprometidos en el
proyecto. Asimismo, debera indicar si existen otros aportes realizados durante la
ejecucién del proyecto. Esta informacion se entregara en la forma en que le sea
requerida por el FOSIS.

En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podra establecer, de
comun acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucién
del proyecto.

El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algin
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este ultimo se
obliga a tener disponible y sistematizada la informacién adicional que disponga y a
cumplir cabalmente lo solicitado.

El FOSIS esta expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios
fines.

AUDITORIA

Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS esta facultado para realizar
auditorias, que permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacién de los
recursos aportados por el Servicio, asi como el cumplimiento del contrato suscrito
con el FOSIS.

El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del
auditor, facultdndole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable
o de otro tipo, necesaria para la ejecucion de la auditoria, incluso sus cuentas
corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

Lo sefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la
Contraloria General de la Republica.



4

5

SUPERVISION DEL PROYECTO

En cada Proyecto el FOSIS designard una persona encargada de supervisar el proceso
de Ejecuciéon del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del
ejecutor, en relacion con la correcta y fiel ejecucion de las actividades establecidas y
las modificaciones autorizadas, de una adecuada utilizacidn de los fondos, respecto
del avance del Proyecto y de los productos y resultados que se vayan obteniendo en
la perspectiva de asegurar que guarden relacién con los objetivos del Proyecto.

El ejecutor debera prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona
encargada de la supervisidn, quien estara facultado para solicitar toda la informacién
que estime pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los
antecedentes que sean necesarios relativos a la marcha del mismo y la inversion de
los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar con esta funcién y en
especial en la realizacién de las siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacion en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste
el plan de actividades en relacién con calendario de actividades, hitos de control
y etapas de ejecucion del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccion al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la
ejecucién del mismo, las que se realizaran de acuerdo con el calendario que se
estipule en las reuniones de coordinacion. En todo caso el encargado de la
supervisidn estara facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente,
segun corresponda al Proyecto que esta supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacién actualizada sobre la ejecucién del
proyecto, debiendo acceder a los requerimientos de informacién del supervisor
designado incluyendo los registros y la documentacién referente al proyecto en
sus aspectos programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con
una cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacidn
respectiva, para los fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podra
requerir la informacién que estime pertinente para conocer el movimiento de ella.
Ademads, deberd establecer e implementar un sistema contable que permita
diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al
proyecto, diferencidandolos de los otros recursos disponibles del Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, sera
necesario durante la ejecucién del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia
del o los convenios correspondientes o que se acompafie, a lo menos, un certificado
emitido por el representante legal de la institucidn o las instituciones de que se trate,
donde queden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto
adquiridas por su representada.



c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de
rendicién de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al
primer pago sdlo seran realizados en conformidad a lo establecido en bases de
licitacién y en el Anexo de Rendicién de cuentas vigente.

6 MULTAS
En los casos en que se consideren multas, segun lo preceptuado en las bases de licitacién y
el ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no

correspondan al FOSIS vy sin justificacién por parte del ejecutor, se dictard una Resolucion
fundada por el Servicio, que aplique la(s) multa(s) correspondientes.

7  TERMINO DEL PROYECTO

7.1 Término Normal

El ejecutor deberd comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisién del
proyecto, una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y
deberd preparar el Informe Final de la ejecucién del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en
el numeral segundo de este Anexo.

El FOSIS efectuard las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la
etapa de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa y la rendicién de cuentas de los fondos aportados por FOSIS,
se procedera a dar conformidad institucional por medio de resolucidon de “Término de
Contrato” y se restituirdn al ejecutor las garantias correspondientes.

7.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podrd poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las
siguientes causales:
e El ejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacion.
e El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las
hubiera

En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma
unilateral o de comun acuerdo, sera aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este
Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS esta autorizado para hacer efectivas las
multas y garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y
administrativas pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten



al ejecutor para recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

7.3 Término anticipado de comun acuerdo

El FOSIS podrd, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del
Proyecto y siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner
término anticipado al Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su
ejecucién, una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. Elejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los
técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacion, facilitando el acceso a los
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacion seran de cargo del FOSIS.

9  DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resoluciéon N230 del
2015 de la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria
General de la Republica, toda persona o institucién que reciba recursos publicos o
transferencias tiene la obligacion de acreditar la percepcion de dichos recursos y su correcta
inversién o aplicacion en la forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros
apropiados con toda la documentacion necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de
Rendicion de Cuentas de las bases de licitacién y en el contrato suscrito por las partes.

10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O
DESViO DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicién de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma
legal y a lo expresado en el Anexo de Rendicidon de Cuentas de las bases de licitacion, el
ejecutor debera devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto
ocurrird siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revisiéon de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los
fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.



En el caso de que exista suspensién del proyecto o por otra razon se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados
por el ejecutor, deberdn ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la
institucion.

11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que
le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacion
tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN
CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no
reembolsables estaran afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacién se
encuentran los componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados
al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o
vigencia del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no estan
utilizando los bienes que se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron
adquiridos, aquel tendra la obligacion de reportar inmediatamente dicha situacién al
FOSIS, para que tome las medidas pertinentes previa revision de los antecedentes.

FOSIS esta facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la
persona natural o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante
comunicacién oficial.

En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organizacién beneficiaria no
ha hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planted en
el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin
de redestinarlos, segun la naturaleza del proyecto.

13 DEL PERSONAL DEL PROYECTO

a.

El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del personal que contrate para
trabajar en el Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional
y tributaria.



b. EI FOSIS tendrd la obligacion de velar por el cumplimiento de la normativa laboral
vigente y estara facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de
incumplimiento por parte del Ejecutor.

c. El personal del Proyecto no tiene ni tendra ninguna relaciéon laboral ni de
dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente, con el ejecutor del Proyecto.

14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusion del Proyecto en
concordancia con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacién y, en lo no previsto
por éstas, de acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Direccion del Trabajo, CERTIFICA que, respecto del empleador que se individualiza a
continuacion, se registran, en las bases informaticas de la Direccion del Trabajo, los antecedentes
que se detallan en el presente:

1. INDIVIDUALIZACION DEL EMPLEADOR:

RUT RAZON SOCIAL/NOMBRE
76760089-5 ZION CAPACITACION LIMITADA
RUT REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
17805525-9 JUAN ISAIAS ORDENES PALTA
DOMICILIO
DIRECCION REGION COMUNA
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contacto@zionup.cl 948681625 702000

2. ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES: (Disponibles en Sistema Informatico de la Direccién del
Trabajo y Boletin de Infractores a la Legislacién Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS NO PUBLICADAS EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
(Direccion del Trabajo DTPLUS)

N° de Multa | N° Unidades Monetarias | Tipo Unidad Monetaria | Estado
NO REGISTRA

MULTAS EJECUTORIADAS PUBLICADAS EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
(EQUIFAX)

N° de Multa | Tipo Unidad Monetaria | Monto en $
NO REGISTRA

DEUDA PREVISIONAL PUBLICADA EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
(EQUIFAX - BOLETIN N° )

Motivo | Institucion | Monto en $
NO REGISTRA
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