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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
PROGRAMA ORGANIZACIONES EN ACCION, FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
AUTOGESTIONADOS

PROYECTO N° 05-370101-00368-23

CONTRATO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

COMITE TIERRAS ROJAS - LAGUNA VERDE

En Vifa del Mar, 2 8 de noviembre de 2023, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION SOCIAL (FOSIS), servicio publico descentralizado, RUT N° 60.109.000-7,
representado por su Director Regional de la regién de Valparaiso, don Juan Pablo Alarcon
Quinteros, ambos con domicilio en Viana 645, por una parte; y, por la otra, dofia Karina
Belén Jiles Donoso y dona Consuelo Del Pilar Requena Baez, en representacién, segdn
se acreditara, de Comité Tierras Rojas - Laguna Verde, RUT N° 65.204.921-4, todos con
domicilio en Av. Tierras Rojas S/N, Laguna Verde, comuna de Valparaiso, en adelante "Ef
Ejecutor Beneficiario”, inscrito en el Registro de Consultores y Ejecutores del FOSIS,
Direcciéon Regional de Valparaiso, bajo el N° RE-184.1_3843, Categoria de Ejecutores
Beneficiarios, se ha acordado el siguiente contrato de financiamiento para ejecucion de
Proyecto:



PRIMERO: El FOSIS es un servicio publico funcionalmente descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes,
programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.

La mision del FOSIS es “"contribuir a la superacién de la pobreza y vulnerabilidad social a
través de estrategias que fortalezcan la cohesién social, las habilidades y capacidades de

personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de género".

SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor
Beneficiario declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases del Programa
Organizaciones En Accién, Financiamiento De Proyectos Autogestionados y sus anexos
(en adelante “las Bases” o “las Bases de Licitacion”), las cuales fueron aprobadas por el
FOSIS Regional de Valparaiso, mediante su Resolucién Exenta N° 0023 del 10 de mayo
del 2023.

TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecucion de un
Proyecto del Programa Organizaciones En Accién, Financiamiento De Proyectos
Autogestionados, de acuerdo a la propuesta presentada por el Ejecutor Beneficiario en la
licitacion ya singularizada, aprobada por el FOSIS, y a realizarse en la comuna de
Valparaiso, el proyecto denominado Ludoteca: Cuidando Nos Cuidamos, que tiene el
N°® 05-370101-00368-23, en adelante "El Proyecto", mediante el aporte de recursos
financieros no reembolsables por un monto total de $2.200.000.- (dos millones doscientos
mil pesos) de un costo total del Proyecto de $2.200.000.- (dos millones doscientos mil
pesos). Lo anterior, sin perjuicio del aumento de recursos conforme se sefiala en la clausula
quinta del presente instrumento.

El financiamiento por parte del FOSIS, en conformidad a la propuesta presentada por el
Ejecutor Beneficiario, sera mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables del

FOSIS por la suma indicada en el parrafo precedente.

CUARTO: El Ejecutor Beneficiario se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos
aprobados por el FOSIS. Del mismo modo se obliga a ejecutar el proyecto en conformidad

a lo dispuesto en las Bases de Licitacion que regulan el proceso y la propuesta del Ejecutor



Beneficiario, adjunta esta Ultima en calidad de Anexo N° 2 y parte integrante de este
contrato. Las partes reconocen que las Bases priman en caso de existir alguna

disconformidad entre éstas y el presente contrato.

El Ejecutor Beneficiario se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto,

salvo con lo sefialado en las bases de licitacion, con previo consentimiento del FOSIS.

QUINTO: El Ejecutor Beneficiario se obliga a difundir la realizacién del Proyecto y el
financiamiento del FOSIS en el marco del Programa Organizaciones En Accién,
Financiamiento De Proyectos Autogestionados, en los términos indicados en las Bases de
la convocatoria. Para efectos de esta obligacion, el Ejecutor Beneficiario debera observar
las instrucciones que le sefiale el FOSIS y, en el evento que no les diere cumplimiento, el
FOSIS estaré facultado para adoptar las medidas dispuestas en la clausula séptima de este
contrato.

SEXTO: El contrato comenzara su vigencia en la fecha de la Resolucién del FOSIS que
aprueba el presente contrato y su duracién se extendera hasta 60 dias' después de
finalizada la ejecucién del proyecto. En caso de que por causas justificadas el contrato
deba prolongarse mas alla del plazo indicado, el FOSIS podra autorizar una extensién del

mismo, en la forma y condiciones establecidas en las Bases.

La ejecucidn del proyecto sera de seis meses, contados desde la fecha de Ia primera
actividad (reunién FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las bases de
licitacién en el punto Duracion estimada de la ejecucién del proyecto, plazo en el cual el
Ejecutor Beneficiario se obliga a desarrollar las actividades del proyecto, salvo que opere
la prérroga de éste, conforme se sefial6 en el parrafo anterior. Con todo, la primera actividad
con el Ejecutor Beneficiario debera verificarse dentro de los primeros siete dias
contados desde la resolucién que aprueba el presente contrato. Sin embargo, sélo en
casos debidamente justificados, el FOSIS podra conceder un plazo adicional de siete dias

para realizar la primera actividad (reunién FOSIS/Ejecutor Beneficiario). Si dicha extension

! Cada vez que el presente contrato ¥ sus anexes se refieran a plazos en dias se entenderan que estos, son
corridos y en el caso que el plazo termine en un dia inhabil (sabado, domingo o festivo) se entendera que este
se prorroga hasta el dia habil siguiente. La excepcion a ello seran los plazos legales que claramente se
sefialaran que son habiles.



es solicitada por el Ejecutor Beneficiario, esta solicitud debera ser presentada por escrito al

FOSIS antes que venza el plazo anterior.

Como fuera sefialado en la clausula tercera, el FOSIS financiara la realizacion del proyecto
mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferiran en cuota/s y bajo
la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta clausula en conformidad a lo
establecido en el anexo N°3 “Rendicién de Cuentas para Ejecutores Autogestionados” de

las bases de licitacion:

El desembolso sera realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo con las
siguientes condiciones:

Modalidad de Documentos y productos necesarios para el
N° Desembolso
Desembolso desembolso
1.-100% *Resolucion de aprobacion de contrato

*Garantia de Fiel Cumplimiento, constituida en los
plazos establecidos por el FOSIS.

*Garantia de 100% del anticipo por el plazo
establecido por FOSIS.

Certificado de vigencia de la cuenta bancaria del
Por anticipo gjecutor © documentacion que respalde su
tramitacion.

*Inscripcion en el Registro de entidades receptoras
de fondos publicos establecido por el Ministerio de
Hacienda.

*Visacion de la contraparte técnica del FOSIS que

aprueba el desembolso.

Total Aporte FOSIS $2.200.000.-




Para las transferencias de recursos es indispensable que el Ejecutor Beneficiario disponga
de una cuenta conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita
establecer los controles posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos

anticipados no utilizados.

La Direccion Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha
de desembolso, asi como el nimero de cuotas, segin las necesidades de ejecucién
presupuestaria del Servicio, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. Ademas de
lo anterior, el FOSIS podré ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta en un
30 %, para la atencién de potenciales beneficiarios no contemplados originalmente en el
Proyecto.

El Ejecutor Beneficiario debera cefiirse estrictamente a los procedimientos administrativos
establecidos por el FOSIS para cada rendicién de cuentas, segin formularios
proporcionados por este Ultimo, todo ello en conformidad con las normas prescritas en el
Anexo N° 3 “Rendicién de cuentas para Organizaciones” de las bases de licitacién y el
Anexo N° 1 de este contrato, siendo este Ultimo parte integrante del presente contrato
encontrandose suscrito también por las partes. En lo que se refiere a las rendiciones de
cuentas, estas deberan prepararse y entregarse bimestralmente, dentro de los 7 dias

habiles administrativos siguientes al mes que corresponda.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones de
la Ley de Presupuestos del Sector Publico, a las instrucciones impartidas por la Contraloria
General de la RepUblica relativas a la rendicién de cuentas y a lo dispuesto en el N°19
“¢Como y cuando nos fransferiran los recursos para ejecutar nuestro proyecto?” de las

Bases de Licitacién que regularon el proceso.

SEPTIMO: Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las cuotas
dispuesto en la clausula anterior, se deja constancia que el primer desembolso del Proyecto
solo sera remitido por el FOSIS al Ejecutor Beneficiario, después que se hayan cumplido

las siguientes condiciones:



a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resolucién que sancione el presente
contrato;

b) Que se encuentren constituidas la garantia de fiel cumplimiento, por un valor
monetario equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al
proyecto, destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por el
Servicio.

c) Certificado de vigencia de la cuenta bancaria del ejecutor o documentaciéon que
respalde su tramitacion.

d) inscripcion en el Registro de entidades receptoras de fondos puUblicos establecido
por el Ministerio de Hacienda.

g) Garantia de 100% del anticipo por el plazo establecido por FOSIS.

f) Visacion de la contraparte técnica del FOSIS que aprueba desembolso

Con todo, sera obligacion del Ejecutor Beneficiario mantener vigentes hasta la completa
ejecucion del Proyecto las garantias constituidas, renovandolas oportuna y periédicamente,
cuando corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia de fiel cumplimiento debera
mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 dias posteriores a la fecha de
termino de la ejecucién del proyecto. El no cumplimiento de ello sera causal de
incumplimiento grave del contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia,

poner término anticipado al mismo.

En caso de que la(s) garantia(s) constituida(s) por el Ejecutor Beneficiario consista en una
pdliza de seguros, éste debera acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total

de la prima.

La(s) garantia(s) de fiel cumplimiento sélo podra(n) ser restituida(s) una vez que el FOSIS
declare el término del contrato, en tanto la(s) garantia(s) de anticipo sera(n) restituida(s)
una vez que el FOSIS haya efectuado la aprobacion y contabilizacién de los recursos
anticipados.

OCTAVO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier
aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados por el FOSIS

o el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberan ser resueltos de



comun acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una solucién conveniente, el
FOSIS se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento Y poner término
unilateralmente a este contrato. Ademas, en caso de existir incumplimiento de contrato o
uso indebido de los anticipos recibidos, el FOSIS procedera a aplicar las medidas

contempladas en las Bases de la Convocatoria o en la legislacion general aplicable.

NOVENO: Mientras dure el Proyecto, el Ejecutor Beneficiario se obliga a destinar los
recursos no reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del
Proyecto. Asimismo, idéntica afectacion tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos
0 producidos con aquellos recursos.

El Ejecutor Beneficiario se compromete a no vender o transferir a terceros los bienes,
materiales y/o insumos adquiridos, a cuidarlos y utilizarlos tnica y exclusivamente para los
fines que han sido adquiridos, en el marco de la ejecucién del proyecto denominado
Ludoteca: Cuidando Nos Cuidamos. En caso contrario, el FOSIS podra tomar las
acciones legales pertinentes.

DECIMO: El FOSIS designara una contraparte institucional para efectuar el control de
gjecucion del Proyecto, la que tendré por misién analizar los aspectos cualitativos y
cuantitativos de aquél, velando porque la ejecucion se ajuste a las Bases de Licitacién y al
presente contrato y, en tal sentido, el Ejecutor Beneficiario se obliga a prestar su
cooperacion para que dicha contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de
conformidad a lo dispuesto en las sefialadas bases.

UNDECIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las
partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Vifia del
Mar.

DUODECIMO: La personeria de don Juan Pablo Alarcon Quinteros, para actuar en
representacion del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, consta en
Resolucion Exenta N° 422/497/2023 de 23 de agosto de 2023, del Fondo de Solidaridad e

Inversion Social, 'y en la Resolucién Exenta N° 075 de 19 de enero de 2021.



La personeria de dofia Karina Belén Jiles Donoso para suscribir este contrato en
representacion del Ejecutor Beneficiario del Proyecto, consta en Certificado de directorio de
directorio de persona juridica sin fines de lucro, folio 500532438591, emitido por el Servicio
de Registro Civil e Identificacion con fecha 13 de octubre de 2023.

La personeria de dofia Consuelo Del Pilar Requena Béez para suscribir este contrato en
calidad de segundo representante del Ejecutor Beneficiario del Proyecto, consta en acta de
sesion de directorio organizaciones comunitarias funcionales/territoriales de fecha 12 de
octubre de 2023.

Todos documentos que, al ser conocidos de la partes, no se insertan.

arina Belén Jiles Donoso

Representante Legal

Comité Tierras Rojas - Laguna Verde

Représentante

Comité Tierras Rojas - Laguna Verde

| RIZAGION
AU TARIALZY
AL REVERSO



ANEXO N¢ 1

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO

1

2

DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

NORMAS GENERALES

El ejecutor del Proyecto estard obligado a utilizar los recursos aportados por el
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante “el FOSIS",
exclusivamente para el financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el
Anexo N22 “Proyecto” del contrato.

El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido
aprobados por el FOSIS y no podra realizar cambios en los/as usuarios/as®, las metas,
metodologia de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados
por FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitacion.

El ejecutor del Proyecto sélo podra utilizar los fondos entregados por el FOSIS para
el financiamiento de los ftems indicados en las bases de licitacién respectiva, no
pudiendo realizarse traspasos entre items, sin previa aprobacidn escrita de aquel.

El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida
anticipacion, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida
o entorpezca la normal ejecucion del Proyecto. En el caso de que haya variacién en
el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se deberd solicitar autorizacién por
escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de
conformidad a lo sefialado en las bases de licitacién, a fin de que este evalde el
impacto que esta situacion provoca en la ejecucién total del proyecto. En caso de
que a juicio del Servicio dicha modificacion redunde en la calidad, eficiencia y
resultado de la intervencién, FOSIS podra poner término anticipado al contrato. La
misma sancion se materializard cuando fehacientemente se compruebe que ha
habido cambios en el equipo ejecutor que no han sido informados al Servicio en |a
forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se
produzca en la persona de sus representantes legales o modificaciones que
introduzca a sus Estatutos.

Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicardn
supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacién
y Proyecto aprobado.

INFORME FINAL

! Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios



a. Elejecutordel Proyecto debera elaborar, al término de la ejecucion de las actividades
con usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho
informe deberd ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificacién
de actividades.

b. Elinforme serd breve y deberd incluir a lo menos:

- Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo
como pardmetro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

- En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberdn ser
detallados en el informe, relaciondndolos con los aportes comprometidos en el
proyecto. Asimismo, debera indicar si existen otros aportes realizados durante la
ejecucion del proyecto. Esta informacidn se entregard en la forma en que le sea
requerida por el FOSIS.

¢. Encaso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podré establecer, de
comun acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucion
del proyecto.

d. EIFOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algin
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este dltimo se
obliga a tener disponible y sistematizada la informacién adicional que dispongay a
cumplir cabalmente lo solicitado.

e. El FOSIS estd expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios
fines.

3 AUDITORIA

a. Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS estd facultado para realizar
auditorias, que permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacién de los
recursos aportados por el Servicio, asi como el cumplimiento del contrato suscrito
con el FOSIS.

b. El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del
auditor, facultandole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable
o de otro tipo, necesaria para la ejecucién de la auditoria, incluso sus cuentas
corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

c. Loscostos de estas auditorias serdn de cargo del FOSIS.

d. Losefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas porla
Contraloria General de la Republica.



4

5

SUPERVISION DEL PROYECTO

En cada Proyecto el FOSIS designard una persona encargada de supervisar el proceso
de Ejecucion del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del
ejecutor, en relacién con la correcta y fiel ejecucion de las actividades establecidas y
las modificaciones autorizadas, de una adecuada utilizacién de los fondos, respecto
del avance del Proyecto y de los productos y resultados que se vayan obteniendo en
la perspectiva de asegurar que guarden relacién con los objetivos del Proyecto.

El ejecutor deberd prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona
encargada de la supervision, quien estara facultado para solicitar toda la informacién
que estime pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los
antecedentes que sean necesarios relativos a la marcha del mismo y la inversién de
los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar con esta funcién y en
especial en la realizacidn de las siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacion en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste

el plan de actividades en relacién con calendario de actividades, hitos de control
y etapas de ejecucién del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccidén al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la
ejecucion del mismo, las que se realizaran de acuerdo con el calendario que se
estipule en las reuniones de coordinacién. En todo caso el encargado de la
supervision estara facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente,
segun corresponda al Proyecto que esta supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacidn actualizada sobre la ejecucién del
proyecto, debiendo acceder a los requerimientos de informacién del supervisor
designado incluyendo los registros y la documentacion referente al proyecto en
sus aspectos programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con
una cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacién
respectiva, para los fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podra
requerir la informacién que estime pertinente para conocer el movimiento de ella.
Ademas, deberd establecer e implementar un sistema contable que permita
diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al
proyecto, diferenciandolos de los otros recursos disponibles del Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, serd
necesario durante la ejecucién del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia
del o los convenios correspondientes o que se acompafie, a lo menos, un certificado
emitido por el representante legal de la institucién o las instituciones de que se trate,
donde queden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto
adquiridas por su representada.

(95 ]



¢. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de
rendicién de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al
primer pago solo seran realizados en conformidad a lo establecido en bases de
licitacion y en el Anexo de Rendicion de cuentas vigente.

6 MULTAS
En los casos en que se consideren multas, segln lo preceptuado en las bases de licitacién y
el ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no

correspondan al FOSIS y sin justificacién por parte del ejecutor, se dictard una Resolucion
fundada por el Servicio, que aplique la(s) multa(s) correspondientes.

7 TERMINO DEL PROYECTO

7.1 Término Normal

El ejecutor debera comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisién del
proyecto, una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y
debera preparar el Informe Final de la ejecucién del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en
el numeral segundo de este Anexo.

El FOSIS efectuard las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la
etapa de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa y la rendicidon de cuentas de los fondos aportados por FOSIS,
se procederd a dar conformidad institucional por medio de resolucién de “Término de
Contrato” y se restituiran al ejecutor las garantias correspondientes.

7.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podré poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las
siguientes causales:

¢ El ejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacién.
® El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las
hubiera

En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma
unilateral o de comun acuerdo, serd aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11y 12 de este
Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS estd autorizado para hacer efectivas las
multas y garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales %
administrativas pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten
al ejecutor para recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de
Justicia.



7.3  Término anticipado de comtn acuerdo

El FOSIS podra, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del
Proyecto y siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner
término anticipado al Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su
ejecucion, una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. Elejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los
técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacidn, facilitando el acceso a los
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Losgastos relativos a esta evaluacién seran de cargo del FOSIS.

9 DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucion N230 del
2015 de la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria
General de la Republica, toda persona o institucién que reciba recursos publicos o
transferencias tiene la obligacion de acreditar la percepcién de dichos recursos y su correcta
inversion o aplicacion en la forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros
apropiados con toda la documentacidn necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de
Rendicién de Cuentas de las bases de licitacidn y en el contrato suscrito por las partes.

10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O
DESVIO DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicidn de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma
legal y a lo expresado en el Anexo de Rendicién de Cuentas de las bases de licitacidn, el
ejecutor debera devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacién. Esto
ocurrird siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existird si, en virtud de la revision de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los
fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados
por el ejecutor, deberdn ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la
institucion.



11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que
le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacién
tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN
CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

a. Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no
reembolsables estaran afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacién se
encuentran los componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados
al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

b. En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o
vigencia del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no estin
utilizando los bienes que se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron
adquiridos, aquel tendra la obligacion de reportar inmediatamente dicha situacién al
FOSIS, para que tome las medidas pertinentes previa revisién de los antecedentes.

c. FOSIS esta facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la
persona natural o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante
comunicacién oficial.

d. En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organizacién beneficiaria no
ha hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planted en
el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin
de redestinarlos, segtin la naturaleza del proyecto.

13 DEL PERSONAL DEL PROYECTO

a. El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del personal que contrate para
trabajar en el Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional
y tributaria.

b. El FOSIS tendra la obligacién de velar por el cumplimiento de la normativa laboral
vigente y estard facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de
incumplimiento por parte del Ejecutor.

c. El personal del Proyecto no tiene ni tendrd ninguna relacién laboral ni de
dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente, con el ejecutor del Proyecto.



14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusién del Proyecto en
concordancia con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacidn y, en lo no previsto
por éstas, de acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.
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“DECLARACION SOBRE INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE

Dofia Karina Belén lJiles Donoso, Cédula Nacional de Identidad nimero 16.657.949-8, y Dofia Consuelo
del Pilar Requena Baez, Cédula Nacional de Identidad nimero 13.734.767-9 quienes suscriben en

representacion de la organizacion COMITE TIERRAS ROJAS LAGUNA VERDE

X No cuenta actualmente ni tampoco ha contado con trabajadores dependientes.

No registra incumplimiento de obligaciones laborales por concepto de remuneraciones,
cotizaciones de seguridad social u otros, con sus trabajadores/as dependientes que actualmente

trabajen o que hayan trabajado para la entidad que representa en los Gltimos dos afios.
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