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Gobierno de Chile

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
PROGRAMA EMPRENDAMOS EMERGENCIA Ii

PROYECTO N° 05-459005-00326-23

CONTRATO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

(Ejecutor Intermediario)

En Vifia del Mar, a 27 AG0. 2023 de 2023, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION SOCIAL (FOSIS), servicio publico descentralizado, RUT N° 60.109.000-7,
representado por su Directora Regional(s) de Valparaiso, dofia Lucy Nufiez
Sanhueza, ambos con domicilio en Viana 645, Vifia del Mar, por una parte; vy, por la
otra, don Hernan Marcelo Torres Toloza, RUT N°11.763.586-4, en representacion,
segun se acreditara, de SOCIEDAD TORRES VERDUGO LIMITADA o DHARMA
CONSULTORES LIMITADA, RUT N° 76.011.406-5, ambos con domicilio en la ciudad
de Valparaiso, Blanco 1041 oficina 55, en adelante "El Ejecufor”, inscrito en el
Registro de Consultores y Ejecutores del FOSIS, Direccién Regional de Valparaiso,
bajo el N° RE-184.1_3693, Categoria de Ejecutores se ha acordado el siguiente
contrato de financiamiento para ejecucién de Proyecto:

PRIMERO: EI FOSIS es un servicio publico funcionalmente descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte

planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.



La mision del FOSIS es “es “Contribuir a la superacion de la pobreza y vulnerabilidad
social, a través de estrategias que fortalezcan la cohesion social, las habilidades y
capacidades de personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque
de genero”.

SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor
declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitacién y sus anexos,
los cuales fueron aprobados por el FOSIS Regional de la Regién de Valparaiso,
mediante su Resolucién Exenta N° 015 del 4 de mayo de 2023.

TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecucion de un
Proyecto del Programa Emprendamos Emergencia |l, de acuerdo con las Bases de
Licitacion aceptadas por el Ejecutor, y aprobadas por el FOSIS, a realizarse en la
comuna de Vifia del Mar, denominado Emprendamos Emergencia Il, que tiene el
N® 05-459005-00326-23, en adelante "El Proyecto", mediante el aporte de recursos
financieros no reembolsables por un monto total de $32.400.000.- (treinta y dos
millones cuatrocientos mil pesos) de un costo total del proyecto de $32.400.000.-
(treinta y dos millones cuatrocientos mil pesos). Lo anterior, sin perjuicio del aumento

de recursos conforme se sefiala en la clausula sexta del presente instrumento.

El financiamiento del Proyecto, en conformidad a la propuesta presentada por el
Ejecutor, sera mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables del FOSIS
por la suma indicada en el parrafo precedente

CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados por
el FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de
contrato y sus anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las
Bases de Licitacién que regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor,
adjunta esta ultima en calidad de Anexo N° 2 y parte integrante de este contrato. Las
partes reconocen que las Bases de Licitacion priman en caso de existir alguna
disconformidad entre estos y el presente contrato.

El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo
en las excepciones y con las formalidades sefialadas en las Bases de Licitacion, con
previo consentimiento del FOSIS.



QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realizacién del Proyecto y el financiamiento
del FOSIS en el marco del Programa Emprendamos Emergencia I, segin lo
indicado en las Bases de Licitacion. Para efectos de esta obligacién, el Ejecutor
debera observar las instrucciones que le senale el FOSIS y, en el evento que no les
diere cumplimiento, el FOSIS estara facultado para adoptar las medidas dispuestas en
la clausula octava de este contrato.

SEXTO: EIl contrato comenzara su vigencia en la fecha de la Resolucién del FOSIS
gue lo apruebe y su duracion se extendera hasta 60 dias' después de finalizada la
gjecucion del proyecto. En caso de que por causas justificadas el contrato deba
prolongarse mas alla del plazo indicado, el FOSIS podra autorizar una extensién del

mismo, en la forma y condiciones establecidas en las Bases de Licitacion.

La ejecucion del proyecto sera de seis meses, contados desde la fecha de la primera
actividad (reunién FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de
Licitacion, el plazo en el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del
proyecto, salvo que opere la prérroga de éste, conforme se sefiald en el parrafo
anterior. Con todo, la primera actividad con el ejecutor debera verificarse dentro de
los primeros siete dias contados desde la resolucién que aprueba el presente
contrato. Sin embargo, sélo en casos debidamente justificados, el FOSIS podra
conceder un plazo adicional de siete dias para realizar la primera actividad (reunioén
FOSIS/Ejecutor). Si dicha extension es solicitada por el Ejecutor, esta solicitud debera

ser presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento del plazo anterior.

Como fuera sefialado en la clausula tercera, el FOSIS financiara la realizacion del
proyecto mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferiran en
dos cuotas y bajo la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta clausula en
conformidad a lo establecido en el Anexo de “Rendicién de Cuentas” aprobado por la
Resolucién Exenta N° 014 de 17 de enero de 2023 de FOSIS.

Cada desembolso sera realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo

con las siguientes condiciones:

! Cada vez que el presente contrato y sus anexos se refieran a plazos en dias se entenderan que estos,
son corridos y en el caso que el plazo termine en un dia inhabil (sdbado, domingo o festivo) se entendera
que este se prorroga hasta el dia héabil siguiente. La excepcién a ello seran los plazos legales que
claramente se sefialaran que son habiles.



Modalidad de Documentos y productos necesarios para el
N° Desembolso

Desembolso desembolso

1.-$ 972.000.- v" Resolucién de aprobacion de contrato
(3%) v' Garantia de  Fiel Cumplimiento,
constituida en los plazos establecidos por
el FOSIS.

v' Garantia de 100% del anticipo por el
plazo establecido por FOSIS.

v Certificado de vigencia de la cuenta
bancaria del ejecutor o documentacion

Por anticipo
que respalde su tramitacion.

v"Inscripcién en el Registro de entidades
receptoras de fondos publicos
establecido por el Ministerio de Hacienda.

v" Visacién de la contraparte técnica del
FOSIS que aprueba el desembolso

v Plan de actividades suscrito entre Fosis y

el ejecutar.

2.- $31.428.000.- v' Garantia de  Fiel  Cumplimiento,
(97%) constituida en los plazos establecidos por
el FOSIS.

v Garantia de 100% de todos los anticipos.
Esto es los anticipos no rendidos y los
anticipos que se entregaran, por el plazo

Por anticipo establecido por FOSIS,

v' Haber recibido las rendiciones
correspondientes a la ejecucion de los
recursos transferidos anteriormente y en
los términos establecidos en el Anexo n°3
de rendicién de Cuentas.

v' Visacién de la contraparte técnica del

FOSIS que aprueba el desembolso.

Total Aporte FOSIS $32.400.000.-

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una
cuenta conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita
establecer los controles posteriores que se requeriran para el resguardo de los
recursos anticipados no utilizados.




La Direccion Regional se reserva la facultad de meodificar la modalidad, el monto, la
fecha de desembolso, asi como el nimero de cuotas, segln las necesidades de
ejecucion presupuestaria del Servicio, lo cual sera informado oportunamente al
Ejecutor. Ademas de lo anterior, el FOSIS podra ampliar el presupuesto originalmente
adjudicado, hasta en un 30 %, para la atencion de potenciales beneficiarios no
contemplados originalmente en el Proyecto.

El Ejecutor debera cefiirse a los procedimientos administrativos establecidos por el
FOSIS para cada rendicién de cuentas, segun las instrucciones proporcionados por
este ultimo, todo ello en conformidad con lo sefialado en las Bases de Licitacion,
aspectos administrativos, las normas pertinentes del Anexo de “Rendicién de cuentas”
el Anexo N° 1 de este contrato y demas antecedentes necesarios para la utilizacién del
Sistema de Rendicion Electronica de Cuentas también denominado SISREC, mediante
el cual, ingresaran las rendiciones de cuentas electrénicas y sus respaldos,
antecedentes que seran parte integrante del presente contrato. Sin embargo, de existir
alguna diferencia entre lo prescrito entre estos documentos, primara lo sefialado en los
instructivos para la utilizacion del SISREC.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las
disposiciones de la Ley de Presupuestos del Sector Publico, a las instrucciones
impartidas por la Contraloria General de la Republica relativas a la rendicién de
cuentas, y a lo dispuesto en el punto “Modalidad de desembolsos y condiciones para

la transferencia de los recursos” de las Bases de Licitacién que regularon el proceso.

SEPTIMO: Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las
cuotas dispuesto en la clausula anterior, se deja constancia que el primer desembolso
del Proyecto sélo sera remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan

cumplido las siguientes condiciones:

a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resolucién que sancione el presente
contrato;
b) Que se encuentre constituidas la garantia de fiel cumplimiento, por un valor

monetario equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al
proyecto, destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por
el Servicio.

c) Que se encuentre constituida la garantia de anticipo por un valor monetario

equivalente al 100% del anticipo por el plazo establecido por FOSIS.



Con todo, sera obligacion del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecucién
del Proyecto las garantias constituidas, renovandolas oportuna y periddicamente,
cuando corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia de fiel cumplimiento
debera mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 dias posteriores a la
fecha de término de la ejecucion del proyecto. El no cumplimiento de ello sers causal
de incumplimiento grave del contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta

circunstancia, poner término anticipado al mismo.

En caso de que la(s) garantia(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una poliza
de seguros, éste debera acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de

la prima.

La(s) garantia(s) de fiel cumplimiento sélo podra(n) ser restituida(s) una vez que el
FOSIS declare el término del contrato, en tanto la(s) garantia(s) de anticipo sera(n)
restituida(s) una vez que el FOSIS haya efectuado la aprobacién y contabilizacién de

los recursos anticipados.

OCTAVO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a
cualquier aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos
aportados por el FOSIS o el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos
deberan ser resueltos de comun acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una
solucién conveniente, el FOSIS se reserva el derecho de reconsiderar el
financiamiento y poner término unilateralmente a este contrato. Ademas, en caso de
existir incumplimiento de contrato o uso indebido de los anticipos recibidos, el FOSIS
procedera a aplicar las medidas contempladas en las Bases de Licitacién o en la
legislacion general aplicable.

NOVENO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no
reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto.
Asimismo, idéntica afectacion tendrén todos los bienes que hayan sido adquiridos o
producidos con aquellos recursos. -
DECIMO: El FOSIS designara una contraparte institucional para efectuar el control de
ejecucion del Proyecto, la que tendra por misién analizar los aspectos cualitativos y
cuantitativos de aquél, velando porque la ejecucién se ajuste a las Bases de Licitacion
y al presente contrato y, en tal sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperacion
para que dicha contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a
lo dispuesto en las Bases de Licitacion.



UNDECIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato,
las partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Vifia del
Mar.

DUODECIMO: La personeria de dofia Lucy Nafez Sanhueza, para actuar en
representacion del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, consta en
Resolucién Exenta Ra N° 422/267/2022 de fecha 24 de mayo de 2022, y en la
Resolucion Exenta N°075 de fecha 19 de enero de 2021, ambas del Fondo de
Solidaridad e Inversién Social.

La personeria de don Hernan Marcelo Torres Toloza para suscribir este contrato en
representacion del Ejecutor del Proyecto, consta en Escritura publica de cesién de
derechos y modificacion de sociedad de fecha 8 de marzo de 2012 otorgada ante el
Notario Publico de Valparaiso, Don Luis Fisher Yavar, cuyo extracto fue inscrito a fojas
477 numero 469 correspondiente al Registro de Comercio del afioc 2012 del

Conservador de Bienes Raices de Valparaiso.

El presente instrumento se extiende y suscribe en tres ejemplares iguales, de la misma
fecha y tenor, quedando dos de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del
ejecutor.

H ERNAN Firmado

digitalmente por

HERNAN TORRES
Fecha: 2023.08.04
TO I—OZA 13:02:32 -04'00'
EZ‘? NHUEZA HERNAN TORRES TOLOZA
Directorak'

B
ion de Valparaiso Dharma Consultores Limitada

gional(S) Representante Legal







ANEXO N2 1

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO
DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

NORMAS GENERALES

El ejecutor del Proyecto estara obligado a utilizar los recursos aportados por el FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS", exclusivamente para el financiamiento
de los gastos del Proyecto, contenido en el Anexo N22 “Proyecto” del contrato.

El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido aprobados
por el FOSIS y no podré realizar cambios en los/as usuarios/as?, las metas, metodologia de trabajo
y presupuesto del Proyecto, sin gue estos sean aprobados por FOSIS y de conformidad a los
términos de las bases de licitacién.

El ejecutor del Proyecto sdlo podra utilizar los fondos entregados por el FOSIS para el
financiamiento de los items indicados en las bases de licitacion respectiva, no pudiendo realizarse
traspasos entre items, sin previa aprobacion escrita de aquel.

El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida anticipacidn, acerca
de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida o entorpezca la normal ejecucion
del Proyecto. En el caso de gue haya variacion en el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se
debera solicitar autorizacién por escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de
provocarse el cambio, de conformidad a lo sefialado en las bases de licitacion, a fin de que este
evalle el impacto que esta situacidn provoca en la ejecucidn total del proyecto. En caso de que a
juicio del Servicio dicha modificacién redunde en la calidad, eficiencia vy resultado de la
intervencidn, FOSIS podra poner término anticipado al contrato. La misma sancién se materializard
cuando fehacientemente se compruebe que ha habido cambios en el equipo ejecutor que no han
sido informados al Servicio en la forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se produzca en la
persona de sus representantes legales o modificaciones que introduzca a sus Estatutos.

Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicaran supletoriamente en
todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacion y Proyecto aprobado.

INFORME FINAL

El ejecutor del Proyecto debera elaborar, al término de la ejecucion de las actividades con
usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho informe deberd ser

entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificacion de actividades.

El informe serd breve y debera incluir a lo menos:

! Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios



Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo recomendaciones en
particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo como paridmetro el Proyecto
aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberdn ser detallados en el
informe, relacionéndolos con los aportes comprometidos en el proyecto. Asimismo, debera indicar
si existen otros aportes realizados durante la ejecucién del proyecto. Esta informacion se entregars
en la forma en que le sea requerida por el FOSIS.

En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podr4 establecer, de comtn acuerdo
con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucién del proyecto.

El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algin informe, sobre
cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este Gltimo se obliga a tener disponible y
sistematizada la informacion adicional que disponga y a cumplir cabalmente lo solicitado.

El FOSIS esta expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios fines.

AUDITORIA

Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS estd facultado para realizar auditorias, gue
permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacién de los recursos aportados por el Servicio,
asi como el cumplimiento del contrato suscrito con el FOSIS.

El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del auditor, facultdndole
el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable o de otro tipo, necesaria para la
ejecucion de la auditorfa, incluso sus cuentas corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los
efectos del Proyecto.

Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

Lo sefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la Contraloria
General de la Republica.

SUPERVISION DEL PROYECTO

En cada Proyecto el FOSIS designara una persona encargada de supervisar el proceso de Ejecucion
del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del ejecutor, en relacién con la
correcta y fiel ejecucién de las actividades establecidas y las modificaciones autorizadas, de una
adecuada utilizacion de los fondos, respecto del avance del Proyecto y de los productos y resultados

que se vayan obteniendo en la perspectiva de asegurar que guarden relacién con los objetivos del
Proyecto.

El ejecutor deberd prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona encargada de la
supervisién, quien estard facultado para solicitar toda la informacién que estime pertinente
respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los antecedentes que sean necesarios
relativos a la marcha del mismo vy la inversién de los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a
cooperar con esta funcion y en especial en la realizacién de las siguientes tareas:



7.1

Reuniones de coordinacién en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste el plan de
actividades en relacidn con calendario de actividades, hitos de control y etapas de ejecucidn del
Proyecto.

Visitas de inspeccién al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la ejecucién del mismo, las
que se realizarén de acuerdo con el calendario que se estipule en las reuniones de coordinacién. En
todo caso el encargado de la supervision estara facultado para realizar otras visitas no avisadas
previamente, segln corresponda al Proyecto que estd supervisando.

Entregar en forma expedita informacién actualizada sobre la ejecucién del proyecto, debiendo
acceder a los requerimientos de informacion del supervisor designado incluyendo los registros y |a
documentacidn referente al proyecto en sus aspectos programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con una cuenta
bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacién respectiva, para los fondos recibidos
por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podra requerir la informacién que estime pertinente para
conocer el movimiento de ella. Ademas, debera establecer e implementar un sistema contable que
permita diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al
proyecto, diferencidandolos de los otros recursos disponibles del Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, serd necesario
durante la ejecucion del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia del o los convenios
correspondientes o que se acompafie, a lo menos, un certificado emitido por el representante legal
de la institucidn o las instituciones de que se trate, donde queden claramente establecidas las
obligaciones de cofinanciar el Proyecto adquiridas por su representada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de rendicién de
cuentas gue se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al primer pago sélo serdn
realizados en conformidad a lo establecido en bases de licitacién y en el Anexo de Rendicidn de
cuentas vigente.

MULTAS

En los casos en que se consideren multas, seglin lo preceptuado en las bases de licitacién y el
ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas gue no correspondan al
FOSIS y sin justificacidn por parte del ejecutor, se dictard una Resolucién fundada por el Servicio,
que apligue la(s) multa(s) correspondientes.

TERMINO DEL PROYECTO

Término Normal

El ejecutor debera comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisién del proyecto,
una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y deberd preparar
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7.2

7.3

el Informe Final de |a ejecucién del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el numeral segundo de
este Anexo.

El FOSIS efectuard las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la etapa
de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa y la rendicién de cuentas de los fondos aportados por FOSIS, se
procederd a dar conformidad institucional por medio de resolucién de “Término de Contrato” y se
restituirdn al ejecutor las garantfas correspondientes.

Término anticipado unilateral

El FOSIS podra poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las siguientes
causales:

El ejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacién.

El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las hubiera

En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma unilateral o de

comun acuerdo, sera aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS est4 autorizado para hacer efectivas las multas y
garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y administrativas
pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten al ejecutor para
recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Término anticipado de comtn acuerdo

El FOSIS podrd, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del Proyecto y
siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner término anticipado al
Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

EVALUACION DEL PROYECTO

El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su ejecucién, una vez
terminado éste y hasta dos afios después.

El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los técnicos
designados por éste puedan efectuar esa evaluacién, facilitando el acceso a los documentos del
Proyecto y beneficiarios del mismo.

Los gastos relativos a esta evaluacion serdn de cargo del FOSIS.

DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucién N230 del 2015 de
la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria General de la
Republica, toda persona o institucién que reciba recursos publicos o transferencias tiene la

4
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obligacién de acreditar la percepcidn de dichos recursos y su correcta inversion o aplicacién en la
forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros apropiados con toda la documentacion
necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de Rendicidn
de Cuentas de las bases de licitacion y en el contrato suscrito por las partes.

DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O DESVIO DE
LOS MISMOS

Cada vez que la rendicién de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma legal y
a lo expresado en el Anexo de Rendicidn de Cuentas de las bases de licitacién, el ejecutor debera
devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto ocurrira siempre, sea
gue el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existird si, en virtud de la revision de las rendiciones de cuenta presentadas
por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados han
sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspensién del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el mismo,
los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados por el
ejecutor, deberdn ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la institucién.

DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que le han
sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacién tendran
todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN CALIDAD
DE NO REEMBOLSABLES

Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no reembolsables estaran
afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacién se encuentran los componentes cuyo
destino sea formar parte de los bienes asociados al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas,
lavamanos, etc.).

En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o vigencia del
contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no estan utilizando los bienes que se les
entregaron, en los objetivos para los cuales fueron adquiridos, aquel tendra la obligacién de
reportar inmediatamente dicha situacion al FOSIS, para que tome las medidas pertinentes previa
revisidn de los antecedentes.

FOSIS estd facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la persona natural
o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante comunicacion oficial.
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En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome conocimiento
durante la vigencia del contrato, que la organizacién beneficiaria ho ha hecho uso de los bienes
adquiridos en los objetivos para los cuales se planteé en el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de
solicitar la entrega de los bienes, con el fin de redestinarlos, segun la naturaleza del proyecto.

DEL PERSONAL DEL PROYECTO

El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del personal que contrate para trabajar en el
Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y tributaria.

El FOSIS tendrd la obligacion de velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente y estard
facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de incumplimiento por parte del Ejecutor.

El personal del Proyecto no tiene ni tendrd ninguna relacién laboral ni de dependencia con el FOSIS,
sino que, exclusivamente, con el ejecutor del Proyecto.

DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusién del Proyecto en concordancia
con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacién ¥y, enlo no previsto por éstas, de acuerdo
con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor,
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