
Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

1

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

  
RESOLUCION EXENTA Nº ATA-F-00087
MAT: APRUEBA BASES DE LICITACIÓN 
PÚBLICA Y SUS ANEXOS PARA LA  
“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS PROGRAMA 
HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022 
COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA 
REGIÓN DE ATACAMA
COPIAPÓ, 14-03-2024

                                                              
VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley Nº 18.989, en particular en su Título II “Del Fondo de Solidaridad e Inversión Social”; en la Ley 
Nº 21.640, de Presupuestos del Sector Público para el año 2024; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 y sus modificaciones; la Resolución Nº 7 de 2019, de la 
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; y lo dispuesto en 
Resolución Exenta RA N° 422/430/2022 del Director Ejecutivo del FOSIS, de fecha 26 de Julio de 2022 que designa 
subrogancia de Directora Regional;y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1°.- Que, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social es un servicio público funcionalmente descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y 
actividades especiales de desarrollo social, los que deberán coordinarse con los que realicen otras reparticiones del 
Estado.

 

 

2°.- Que, el FOSIS tiene como misión institucional “Contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad social a 
través de estrategias que fortalezcan la cohesión social, las habilidades y capacidades de personas, familias y 
comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de género".

 

 

3°.- Que, por Resolución Exenta N° 1620 de 20 de diciembre de 2022, se aprobó un convenio de transferencia de 
recursos para el financiamiento del Programa de Habitabilidad, suscrito con la Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social y Familia de la región de Atacama.

 

4°.- Que, por Resolución Exenta N° 1667 de 06 de diciembre de 2023, se aprobó Ampliación de plazo del  convenio de 
transferencia de recursos para el financiamiento del Programa de Habitabilidad, suscrito con la Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la región de Atacama.

 



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

2

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

5°- Que, en ese contexto la Dirección Regional de Atacama requiere licitar la ejecución de intervenciones 
constructivas del Programa de Habitabilidad en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, ejecutando reparaciones 
sanitarias, eléctricas, habitacionales, construcciones de recintos habitables, ejecución de apoyos de accesibilidad, 
limpiezas de terreno y fumigación. 

 

RESUELVO:

APRUÉBANSE las Bases de Licitación Pública y sus anexos para la “Ejecución de Intervenciones Constructivas del 
Programa de Habitabilidad, de las Comunas de Copiapó y Tierra Amarilla”, cuyo tenor es el siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

  

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS

PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022

COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA

REGIÓN DE ATACAMA”
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL – FOSIS ATACAMA

 

 

 

                                                                                                   2024                     
BASES ADMINISTRATIVAS DE LA “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE 

COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

1. ORGANISMO MANDANTE

 

Razón Social: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 

Unidad de Compra: Subdirección de Gestión de Programas

Rut: 60.109.000-7

Dirección: Calle Maipú 580, ciudad de Copiapó

 

2. NOMBRE Y DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Nombre Adquisición: 

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN 
DE ATACAMA” 

Objetivo: Desarrollar Intervenciones constructivas del Programa Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, ejecutando 
reparaciones sanitarias, eléctricas, habitacionales, construcciones de recintos habitables, ejecución de apoyos de accesibilidad, limpiezas 
de terreno y fumigación, de acuerdo con las instrucciones de FOSIS.

Cantidad: uno 

Unidad de Medida: Unidad.

Tipo de Licitación: Mayor o igual a 100 y menor a 1000 UTM

Moneda: Pesos Chilenos. 

Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa de apertura
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Toma de Razón por la Contraloría: no toma de razón por la Contraloría.

Publicidad de Ofertas Técnicas: Las propuestas técnicas de los proveedores NO serán de público conocimiento a fin de no vulnerar la 
propiedad intelectual de los oferentes sobre su oferta técnica y para prevenir los posibles reclamos que se pudiesen generar por la 
divulgación de información estratégica del proveedor.

 

3.ETAPAS Y PLAZOS

 

3.1           Publicación de las bases

La publicación de las presentes bases de licitación, así como sus respectivos anexos se realizarán en el Portal www.mercadopublico.cl, 
una vez que se dicte la Resolución que aprueba las Bases Administrativas o día hábil siguiente, las cuales se encontrarán disponibles en el 
portal hasta la fecha fijada para el cierre del ingreso de las ofertas al portal.

3.2           Fecha Inicio de Preguntas

Las consultas y/o aclaraciones a las bases se podrán realizar a partir del día siguiente de la publicación de la presente licitación desde a 
través del Portal www.mercadopublico.cl. 

3.3           Fecha Final de Preguntas

Hasta las 12:00 del quinto día de publicación de la presente licitación.

3.4           Fecha de Publicación de Respuestas:

Las respuestas y/o aclaraciones serán publicadas el día hábil siguiente del término de las consultas y/o aclaraciones, hasta las 16:00 
horas.

3.5           Fecha de Cierre de Recepción de Oferta.

La fecha de cierre de ingreso de la oferta económica y técnica electrónica en el Portal www.mercadopublico.cl, será el décimo quinto día 
desde publicada la presente Licitación será hasta 15:00 horas. Si el décimo quinto día es día inhábil, este plazo se extenderá hasta el día 
hábil siguiente.

Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 
2 días hábiles, por una sola vez.

De ocurrir la extensión del plazo de cierre de recepción de ofertas, se modifica también en forma automática la fecha de apertura y fecha 
de adjudicación, según corresponda.

Indisponibilidad Técnica del Sistema: en caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presentase 
indisponibilidad para operar en él, el proponente estará habilitado para solicitar ante la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, 
dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por la 
Dirección, en el que dará cuenta de la situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días 
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del sistema de 
información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, para tal efecto, deberá hacer entrega de aquella 
ante la oficina de partes del FOSIS, ubicada en Calle Maipú N°580, Copiapó.

3.6           Fecha de Acto de Apertura Técnica y Económica: 

La apertura electrónica y en soporte papel (si es que hubiera propuestas presentadas en soporte de papel por indisponibilidad del 
sistema) de las ofertas Técnicas y Económicas, se realizará a las 15:10 horas del día del Cierre de Recepción de Oferta. en dependencias 
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de FOSIS ubicada en Maipú Nº580, Copiapó.

3.7           Tiempo estimado de evaluación de ofertas.

Las propuestas serán evaluadas en un plazo de 3 días hábiles, contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

3.8           Fecha de Adjudicación: 

La adjudicación se realizará a más tardar al séptimo día posterior a la fecha de acto de apertura técnico y económica o día hábil siguiente, 
la que se comunicará a través del Portal www.mercadopublico.cl. De ser necesario, dicha fecha podrá ser modificada, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento de la Ley N°19.886.

En los casos en que la adjudicación no se realice en los plazos indicados, el servicio publicará un nuevo calendario de adjudicación con los 
plazos definitivos, mediante resolución fundada, la que podrá dictarse hasta el mismo día en que se estableció la fecha original de 
adjudicación.

Para efectos de esta licitación, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un sábado, domingo o festivo, se entenderá que dicho 
plazo vence al día hábil siguiente.

 

3.9           Fecha estimada de firma del contrato

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la realizada la notificación de la adjudicación de 
conformidad al punto 3.8 precedente. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de 
acuerdo con el Informe Final de la Comisión Evaluadora.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de ser necesarios los bienes o 
servicios, hasta 48 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo comunicarse esta circunstancia a través del portal 
www.mercadopublico.cl. 

 

3.10         Fecha de Entrega de Antecedentes en Soporte Físico.

Se recibirán antecedentes en forma física, sólo si por problemas de indisponibilidad del sistema, el proveedor no pudo ingresar su oferta 
técnica y económica.

En tal caso, los antecedentes en soporte físico deberán ser entregados en un sobre cerrado adhiriendo en su exterior copia de la Ficha de 
Identificación del Proponente (Anexo 1), hasta las 16:30 horas del décimo quinto día de publicada la presente Licitación  o el día hábil 
siguiente si este plazo terminara en día inhábil, en la oficina de partes de la Institución, ubicada en calle Maipú N°580, Copiapó.

 

4.             OTRAS FECHAS

4.1           Visita previa a terreno con carácter obligatorio

Se deberá realizar una visita a terreno de carácter obligatorio durante la publicación de la licitación, por cuanto permitirá a los 
oferentes verificar las condiciones estructurales que se encuentran las viviendas y así poder desarrollar una Propuesta Técnica acorde a 
los recursos del programa, la visita la realizará con la Asistencia Técnica y el Técnico ejecutor del Programa Habitabilidad. De esta visita se 
levantará un acta suscrita entre el Asistente Técnico, el Técnico ejecutor del Programa y los oferentes que asistan, instancia en la que se 
completará un registro de visita, documento que será publicado como “anexo” de las evaluaciones. 

Esta visita se llevará a cabo sólo dos días hábiles posterior a la publicación de la presente licitación, en las dependencias del FOSIS 
Atacama, los horarios y la dirección de la visita, que se indica a continuación:

         •     A las 10:30 hr, en calle Maipú N°580, Copiapó. 
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• Registrar asistencia y coordinación de visita con Kenneth Valenzuela Rojas (Técnico constructivo Programa Habitabilidad).

 

 

 

 

 

5.             MODIFICACIONES A LAS BASES

El FOSIS (en adelante también “el Servicio”) podrá modificar las presentes Bases y sus Anexos, ya sea por propia iniciativa o en 
consideración a aclaraciones solicitadas por alguno de los oferentes, durante la etapa de consultas y/o aclaraciones, hasta antes del cierre 
de recepción de las ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl; y formarán parte integrante de 
las Bases; las modificaciones estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de propuestas a fin de que los 
potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de ser necesarios los bienes y 
servicios, hasta 18 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo comunicarse esta circunstancia a través del portal 
www.mercadopublico.cl 

6.             INDISPONIBILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA

En caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presente problemas para operar en él, el proponente 
estará habilitado para solicitar antes la Dirección de Compras y Contratación Pública, dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas 
siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por dicha dirección, en el que dará cuenta de la 
situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días hábiles contados desde la fecha del envío 
del certificado de indisponibilidad por parte de la Dirección de Compras y Contratación Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera 
del sistema de información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, tal como se indica en el punto 3.10 de las presentes 
bases administrativas.

7.             PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

7.1           Propuesta Técnica.

Esta se deberá ingresar al Portal www.mercadopublico.cl hasta la fecha de cierre de recepción de oferta publicada en el punto 3.5 
precedente, de acuerdo con los requerimientos contenidos en las presentes bases y en el anexo N°7. 

La propuesta Técnica (Anexo N°7), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de ofertas

7.2           Propuesta Económica.

Deberá ser ingresada al portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas publicada en el punto 3.5 
precedente.

La oferta económica deberá expresarse en pesos chilenos netos (sin incluir impuestos), salvo mención expresa en contrato. Sin perjuicio 
que el valor bruto de la oferta económica deberá ajustarse al presupuesto indicado en el punto 12.1 de estas bases, y presentarse de 
conformidad al formato anexo a éstas.

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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La propuesta económica (Anexo N°8), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de ofertas.

El oferente deberá detallar su oferta económica, según lo requerido en las presentes bases de licitación, en un 
archivo ingresado al Portal www.mercadopublico.cl juntamente con la oferta técnica.

Es importante que el oferente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través 
del sitio www.mercadopublico.cl, para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de 
Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el oferente para su resguardo.

El FOSIS se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando 
éstas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en 
responsabilidad alguna respecto del oferente u oferentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a 
indemnización a favor de los postulantes.

 

7.2           Otros antecedentes.

Para asegurar la admisibilidad o elegibilidad de la propuesta y/o obtención del máximo puntaje en la evaluación, se deberá acompañar la 
totalidad de los anexos y/o antecedentes solicitados, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas. El FOSIS podrá requerir la 
presentación de antecedentes omitidos durante la etapa de evaluación, pero dicha presentación extemporánea será castigada con una 
rebaja del puntaje en el ítem “Presentación formal de la oferta”, de conformidad a lo señalado en el punto 11 de las presentes bases de 
licitación. No se admitirá la presentación extemporánea de aquellos antecedentes que, de conformidad al punto 10, sean objeto de 
evaluación de admisibilidad.

Es importante que el proponente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través, del portal 
www.mercadopublico.cl. Para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de envío de oferta” que se entrega en 
dicho sistema, al cual se recomienda sea impreso por el proponente para su resguardo.

El FOSIS se reserva al derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes 
a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en responsabilidad alguna respecto del proponente o 
proponentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a indemnización a favor de los 
postulantes.

8.             TIPO DE PROPONENTE

Podrán participar del presente proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, debiendo tener estas 
últimas domicilio o representación en Chile y que, además, cumplan con los requisitos exigidos en las Bases de esta licitación. 

Serán requisitos mínimos para participar en oferta:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 
N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con 
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean 
accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

b. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II del Código Penal, o en sede 

http://www.mercadopublico.cl/
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penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 
97 del Código Tributario.

 

c. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas naturales o jurídicas que 
hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento 
contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con 
alguno de los organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador.

 

e. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas que hayan sido condenadas 
por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código 
Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad 
de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de 
activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, 
que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará inhábiles 
a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, incluyendo a sus 
accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la adjudicación de contratos, 
elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.  No podrán participar del proceso de licitación, el proveedor que ha informado, según lo 
requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley N° 18.886, antecedentes 
maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una 
forma que claramente induce a error para efectos de su evaluación.

 

g. Tampoco podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan 
sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha 
estimada de la suscripción del contrato.

 

h. Asimismo, el oferente no debe haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de 
Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas 
para la defensa de la libre competencia.
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i. No podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan sido 
condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, en conformidad a la 
inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el Oferente, ya sea una persona natural, 
persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberá efectuar dicha declaración de manera 
electrónica a través del formato de declaración denominado “Declaración Jurada de Requisitos 
Para Ofertar” el que se encuentra disponible en el módulo de presentación de las ofertas del 
Sistema de Información www.mercadopublico.cl

 

En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente, es 
decir, que no complete debidamente la declaración jurada online, se configurará un 
incumplimiento respecto de lo establecido en este párrafo de las bases de licitación, por lo que 
dicha oferta será declarada inadmisible, y no será parte del proceso de evaluación de ofertas, sin 
perjuicio de lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

 

9.             UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

Podrán participar en el presente proceso de licitación proveedores a través de la Unión Temporal de Proveedores, definiéndose por tal la 
asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta, en conformidad al N° 67 bis del Reglamento de la Ley 
N°19.886.

No obstante, en la postulación como Unión Temporal de proveedores, la propuesta deberá ser presentada por un representantes o 
apoderado común con poder suficiente al que se denominará “oferente”, quien actuará en representación del resto de los integrantes de 
ésta y será responsable directo de la propuesta ante el FOSIS, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de quienes la componen.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas establecidas en la presente licitación afectarán a cada integrante de la 
Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado.

Los proveedores que oferten al presente proceso de licitación mediante la Unión Temporal de Proveedores deberán cumplir con los 
siguientes requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886:

i.          Establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las 
obligaciones que se generen con el FOSIS y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes 
suficientes.

 

ii.         Por tratarse de un proceso de licitación inferior a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal será responsable 
de presentar, junto a su propuesta el documento público o privado que dé cuenta del acuerdo celebrado entre las partes para 
participar.

 

iii.        De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.3 de las presentes Bases, cada proveedor de la Unión Temporal, en 
forma individual y por separado deberá inscribirse en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública para suscribir el contrato, con el fin de acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores.

 

La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato, incluyendo la renovación que 
se contemple en las presentes bases.  
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Se exigirá a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores declaración jurada en la que declare que, no tiene 
inhabilidad para contratar con el FOSIS.

10.           ANTECEDENTES LEGALES

10.1         Documentos requeridos al momento de Ofertar en soporte papel:

“No es aplicable a la presente licitación.”

10.2         Documentos requeridos al momento de Ofertar en forma electrónica.

Los antecedentes indicados deben ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl donde se realizará la revisión de su admisibilidad 
electrónica.

Anexo N°1: “Ficha de identificación del proponente” 

Anexo N°2: “Declaración jurada simple de aceptación y conocimiento de las bases”

Anexo N°3: “Declaración Jurada simple sobre Impedimentos”.

Anexo N°5: “Propuesta Técnica” 

Anexo N°6: “Propuesta económica”

Anexo N°7: “Sustentabilidad e inclusión”

 

Los anexos 1, 2, 3 son documentos que se presentarán al momento de la apertura. 

En tanto los anexos 5 y 6 son requisitos de admisibilidad y no podrán ser presentado más allá de la fecha y hora de cierre de recepción de 
ofertas.

Durante la etapa de apertura se realizará una revisión meramente formal (presentado/no presentado) de documentos relacionados con 
la acreditación de aspectos administrativos y/o técnicos solicitados en las presentes bases, sin que la declaración de admisibilidad 
signifique reconocer el cumplimiento de lo requerido en el fondo. 

Por lo anteriormente señalado, será durante la etapa de evaluación de propuestas que se verificará si el oferente cumple o no con lo 
solicitado en las bases, pudiendo la comisión evaluadora declarar la oferta como técnicamente no elegible o no asignarle puntaje alguno, 
según sea el caso.

De conformidad a lo señalado en el inciso final del artículo 3° de la ley N° 19.799 “Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y 
servicios de certificación de dicha firma”, en concordancia con lo señalado en la letra f) del artículo segundo de la misma ley, se 
entenderá que por solo hecho de haber ingresado un documento mediante un usuario registrado y autenticado en el portal 
www.mercadopublico.cl, este se entiende firmado por el proponente o en su representación, según corresponda.

En caso de que el proponente tenga declaraciones respaldadas de ChileProveedores y no las entregue digitalmente como está solicitado 
en el párrafo anterior, estas serán revisadas en el acto de apertura electrónico.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes: 

Los antecedentes que no se presenten en el momento de la apertura podrán presentarse hasta dentro de las 48 horas hábiles siguientes 
posteriores a la solicitud de la presentación de estos, siempre y cuando se trate de certificados o antecedentes que se hayan producido y 
obtenido con anterioridad a la apertura o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 
periodo de evaluación. Lo anterior considerará una rebaja del puntaje que se define en la pauta de evaluación adjunta, en el ítem 
“Presentación formal de la oferta”. 

http://www.mercadopublico.cl/
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El plazo adicional no será aplicable al anexos N° 5 y 6 que no puede ser presentado más allá de la fecha y hora de cierre.

10.3 Requeridos al momento de Contratar:

El oferente adjudicado deberá, previamente a su contratación, acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores. En 
el caso de la unión temporal de proveedores, cada uno de los integrantes de dicha unión deberá encontrarse inscrito y habilitado en 
dicho sistema.

10.3.1      Persona Natural.

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”  disponible en portal de Mercado Público, que 
acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir contratos con los Órganos de la Administración del 
Estado”

 

10.3.2      Persona Jurídica

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”   disponible en portal de Mercado Público , que 
acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir contratos con los Órganos de la Administración del 
Estado”

10.3.3      Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social (Anexo 4).

 

Previo a la suscripción del contrato, el oferente adjudicado deberá acompañar una declaración jurada simple, en la que señale si posee o 
no deudas por conceptos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus trabajadores dependientes que actualmente 
trabajen o que hayan trabajado para él en los últimos dos años. En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones 
de seguridad social, debe especificar su monto, origen y data, mediante el formato Anexo N° 4 de las presentes Bases. En caso de faltar a 
la verdad o alterar los montos en esta declaración, el FOSIS estará facultado para poner término anticipado al contrato, hacer efectivas 
las garantías e interponer las demás acciones legales que correspondan. En caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica, y no 
tenga ni haya tenido durante el periodo solicitado, trabajadores dependientes, deberá realizar la declaración jurada notarial en tal 
sentido.

La existencia de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores del adjudicatario, no 
constituyen en ningún caso, un impedimento para contratar, sin perjuicio de que el FOSIS y el Proveedor se encuentran sujetos al 
cumplimiento de la Ley N° 19.886.

El FOSIS, por su parte, examinará la habilidad legal del oferente adjudicado a partir de los antecedentes del proveedor, que se encuentren 
publicados digitalmente en el Sistema ChileProveedores.

No obstante, lo anterior, el FOSIS podrá solicitar antecedentes adicionales o no comprendidos en dicho sistema, relativos a su habilidad 
para contratar, las inhabilidades del artículo 4° y las del artículo 35 septies de la Ley N° 19.886 y sobre el cumplimiento de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social.

 

 El oferente adjudicado deberá, en tal caso, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la solicitud, hacer llegar al Gestor de 
Compras, para efectos del contrato, los documentos solicitados. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al 
segundo mejor evaluado de acuerdo con el “Informe Final de la Comisión Evaluadora” o declarar desierta la licitación, si lo estima 
procedente.

El oferente adjudicado tendrá hasta 10 días corridos , contados desde la notificación de la adjudicación, para formalizar el contrato, y 
entregar la declaración jurada respectiva solicitada. La responsabilidad de la gestión y la recepción de los antecedentes será 
responsabilidad del/de la Gestor/a de Compras. 
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En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en calidad de “HÁBIL” en el Registro, deberá 
inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de resolución de 
adjudicación.

Si el respectivo proveedor no se inscribiere como HÁBIL en el Registro dentro del plazo indicado, no se 
encontrará habilitado para suscribir el contrato. 

Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de acuerdo con el Informe Final de la 
Comisión Evaluadora.

 

 

 

11.           EVALUCIÓN DE LAS OFERTAS

11.1 Criterios de Evaluación.

Las propuestas admisibles, se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación y sus respectivos subcriterios establecidos 
en la “Pauta de evaluación”:

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Propuesta Técnica 40%
Propuesta económica. 30%
Sustentabilidad e Inclusión. 15%
Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta. 15%

 

El detalle y desglose de los criterios de evaluación técnica se consignan en la metodología de evaluación adjunta a las Bases Técnicas. 

El resultado final de la evaluación se contendrá en el Informe Final de la Comisión Evaluadora, en conformidad al punto 11.6, el que será 
incorporado como antecedente de la resolución aprobatoria de la adjudicación. 

11.2 Desempate

En caso de producirse empates de puntajes entre los oferentes participantes en el proceso de evaluación, se aplicarán en el mismo orden 
en que se presentan las siguientes reglas de desempate:

1) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”.

 

2) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Económica”. 

 

 

En caso de persistir el empate se considerará el mayor puntaje del criterio “sustentabilidad e inclusión” y de persistir se preferirá la 
propuesta que se hubiera ingresado primero al portal.
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El FOSIS podrá solicitar a los proponentes que salven errores, omisiones formales y/o entreguen aclaraciones sobre los antecedentes 
presentados, así como la complementación de estos, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones o aclaraciones no 
les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta 
sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los proponentes a través del Portal 
www.mercadopublico.cl.  Las consultas formuladas, deben ser respondidas por el proponente en un plazo no superior a las 24 horas.

Cualquier descargo respecto del proceso de selección que los oferentes deseen formular deberán realizarlo de acuerdo a lo que establece 
la normativa legal vigente.

 

11.3         Comisión Evaluadora:

La Comisión Evaluadora para esta licitación deberá estar conformada por a lo menos tres funcionarios públicos de las siguientes áreas:

• Profesional del Departamento de Administración y Procesos.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.

 

La Comisión Evaluadora podrá ser integrada, en forma excepcional y por razones fundadas, por personas ajenas a la administración o por 
personal contratado a honorarios en un número inferior a los funcionarios públicos que la integran.

Un experto del área relacionada con la compra del bien o servicio deberá formar parte de la Comisión Evaluadora. Asimismo, esta 
Comisión, tampoco podrá ser integrada por la jefatura del Gestor de Compras de la unidad requirente respectiva.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora serán sujetos pasivos de la Ley N° 20.730, que regula el Lobby, en lo que respecta al ejercicio 
de dichas funciones y mientras integren esta Comisión. 

La Resolución Exenta que designe a los integrantes de la Comisión Evaluadora se publicará en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública. El resultado de la evaluación se contendrá en el Consolidado de Evaluación que el Gestor de Compras hará entrega 
para su posterior publicación en el sistema de información. 

 

11.4.        Contactos durante la evaluación

Los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la licitación, tales como: solicitud de 
aclaraciones, entrevistas, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que se requieran durante la evaluación y que 
hubieren sido previstas en estas Bases, quedando prohibido cualquier otro tipo de contacto. 

Los evaluadores deberán suscribir dentro del plazo que va desde la fecha de apertura de ofertas y hasta antes de sesionar como Comisión 
Evaluadora, la declaración de inexistencia de conflictos de interés que forma parte de las presente bases, como Anexo N° 8 de estas 
Bases.

11.5.        Errores u omisiones detectados durante la evaluación.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley número 19.886, durante la evaluación de las propuestas el FOSIS 
podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones 
no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los 
principios de estricta la sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a 
través del Sistema de Información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la 
oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
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presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de 
evaluación.

El plazo para salvar dichos errores u omisiones será de 48 horas, contadas desde realizada la solicitud a través de la plataforma de 
www.mercadopublico.cl.

Lo anterior implicará la no obtención de puntaje en el ítem ”Presentación Formal de la Oferta”, cuya ponderación se define en la pauta de 
evaluación adjunta.

Además de la rebaja en el ítem señalado en el párrafo anterior, de no cumplirse con lo requerido, en el plazo fijado, la oferta podrá ser 
declarada técnicamente no elegible o castigar el puntaje en el ítem de evaluación relacionado, según la naturaleza del error u omisión.

11.6         Informe Final de la Comisión Evaluadora.

Este informe deberá contener las siguientes materias:

a. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
b. Las ofertas que deben declararse inadmisibles o técnicamente no elegibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las 

Bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
c. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien cuando la Comisión 

Evaluadora estime que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del FOSIS.
d. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes. así como 

cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
e. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.

 

11.7.        Adjudicación

El proceso de licitación será adjudicado al oferente, mejor evaluado según los resultados obtenidos de la aplicación de metodología de 
evaluación definida para el proceso concursal en particular, metodología que es la que será utilizada por la comisión evaluadora.

El proceso licitatorio se adjudicará en la fecha señalada en el punto N° 3.8 de las presentes bases administrativas. Para tal efecto se 
publicarán oportunamente los resultados del proceso de licitación conforme al párrafo siguiente.

El FOSIS adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre 
totalmente tramitada. En el caso de que la institución no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes bases de 
licitación, se informará a través del sitio de mercado público (www.mercadopublico.cl) dicho cambio, justificando el incumplimiento del 
plazo antes señalado y, asimismo, indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, inciso número 2 del 
Reglamento de la Ley N° 19886.

 

11.8         Mecanismo para presentación de consultas respecto a la adjudicación.

Los proponentes que deseen presentar objeciones con respecto del proceso de adjudicación podrán hacerlo haciendo uso de la 
plataforma de información.

 

12.           PRESUPUESTO

12.1.        Presupuesto total disponible por FOSIS (Impuestos Incluidos) para esta licitación es de $34.633.366.- (Treinta y cuatro 
millones seiscientos treinta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos) .
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En el caso que la propuesta supere el monto disponible, ésta no podrá ser ni evaluada ni adjudicada.

 

Las ofertas que superen el monto disponible serán declaradas técnicamente no elegibles.

 

 

12.2.        Fuente de Financiamiento del contrato.

 

Corresponde a la Glosa presupuestaría del convenio de ejecución del Programa Habitabilidad Territorio de Copiapó – Tierra Amarilla, 
114.05.77.- Según Resolución Exenta N° 1620 del 20 de diciembre del 2022 del Programa “Habitabilidad 2022 – Tratos Directos”

 

.

 

12.3.        ID certificado de disponibilidad presupuestaria: ID 0043

 

13.           CONTRATO

13.1.        Suscripción de contrato:

Se requerirá la suscripción de un contrato que regule la relación entre las partes.

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación.

13.2.        Modificación del contrato

Se contempla un monto adicional al presupuesto disponible para crecimiento del contrato, en caso debidamente justificado y aprobado 
por FOSIS. 

En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a estas Bases y de igualdad de los oferentes, así como 
tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado sujeto a la existencia de 
disponibilidad presupuestaria. Dicho incremento no puede significar pasarse de tramo, es decir pasar de, por ej., menos de 1.000 UTM a 
más de 1.000 UTM. Asimismo, en caso de hacerse efectivo el incremento, deben aumentarse las garantías en la misma proporción.

13.3         Cesión de contrato

El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna o parcial, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del 
desarrollo de esta licitación, y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con el FOSIS.

13.4         La duración del Contrato.

Será de 45 días corridos a contar de la fecha del acto administrativo que aprueba el contrato firmado por las partes.
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13.5.        Prórroga del contrato.

El adjudicatario podrá solicitar, cuando sea pertinente, una ampliación de plazo de hasta 15 días para el término de la obra, esta 
ampliación se deberá solicitar antes del vencimiento del contrato, gestión que podrá ser aprobada o rechazada técnicamente por el 
FOSIS, por escrito, siempre y cuando exista un motivo fundado para ello. 

Se entenderá como motivos fundados para la ampliación de plazo:

o Dificultades climáticas para el acceso a la localidad.
o Corte de caminos que dificulten el acceso a la localidad.
o Necesidades del adjudicatario para la ejecución efectiva de actividades, tales como retraso en la adquisición de insumos no 

imputable al ejecutor, o demora justificada de los proveedores.
o Ausencia de personas beneficiarias en las viviendas a intervenir.
o Que en la comuna a intervenir se decrete estado de excepción constitucional de catástrofe o emergencia.

 

La ampliación de plazo en los casos señalados, así como en cualquier otro caso fortuito o de fuerza mayor, podrá ser autorizada por el 
FOSIS, en cuyo caso la ampliación deberá ser consistente con el impedimento alegado. Esta ampliación de plazo no considerará en ningún 
caso un aumento económico en los recursos asignados de las líneas contratadas.

13.6.        Tipo de contrato.

Corresponde a un contrato de Ejecución en el tiempo.

13.7.        Subcontratación.

Prohibición de Subcontratación: se prohíbe la Subcontratación.

13.8.        Responsable del Contrato.

 

Nombre Responsable del contrato Juan Morales Cortés

E-mail: jmorales@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

14.           NATURALEZA Y MONTO DE LAS GARANTÍAS.

14.1.        Garantía de Seriedad de la Oferta:

Para la presente licitación NO SE REQUIERE la presentación de una garantía de seriedad de la oferta.

 

14.2.        Garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.

Se requiere la presentación de una garantía fiel, cabal hoy y oportuno cumplimiento del contrato, esto es, una caución con el fin de 
asegurar la ejecución del contrato en los términos convenidos. Esta garantía deberá ser entregada al momento de la suscripción del 
contrato. 

Esta garantía debe, además, asegurar el pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario (artículo 11 Ley N° 
19.886, sólo para el caso de prestadores de servicios que cuenten con trabajadores dependientes). 
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La garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento de contrato podrá ser otorgada por un instrumento financiero de cualquier tipo, cuyo 
cobro asegure el pago de manera rápida y efectiva como, por ejemplo, Vale Vista. El instrumento deberá ser tomado a nombre del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (RUT Nº 60.109.000-7).

14.2.1.     Monto en pesos chilenos

7% del total del contrato.

14.2.2.     Glosa.

“Para Garantizar seriedad de la oferta presentada por “NOMBRE DEL PROPONENTE” a) la licitación pública de FOSIS denominada. 
“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA 
AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA”. 

En virtud de la amplitud del texto de la glosa se autoriza a continuar su descripción en el reverso del documento.

La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario, tener 
carácter de irrevocable y deberá expresarse en pesos chilenos.

 

14.2.3.     Plazo de Vigencia 

A lo menos 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá ser prorrogada por el contratado, antes de su vencimiento, a fin de garantizar el plazo restante para la prestación 
del servicio contratado, en caso de que se renueve o prorrogue el contrato, conforme a las presentes bases. (Sólo cuando se considere la 
opción de prorrogar el contrato).

14.2.4.     Fecha Devolución de garantía.

Una vez recibido a conformidad de la contraparte técnica el producto y/o servicio, circunstancia que informará por escrito la subdirección 
o departamento a cargo de la convocatoria. El/la Gestor/a del contrato solicitará al departamento de finanzas la liberación de la garantía, 
liberación que deberá ser firmada por el subdirector del área respectiva (o el encargado de administración y finanzas regional, en su 
caso), y contar con la confirmación del responsable de administración de las garantías, en caso de ser un funcionario distinto. Dicha 
entrega se realizará siempre en las dependencias del Servicio.

La fecha de devolución de garantías es fijada sin perjuicio del aseguramiento del pago de las obligaciones laborales y sociales de los 
trabajadores del adjudicatario, de conformidad a lo señalado en el inciso del artículo 11 de la Ley N° 19.886.

14.3.        Garantía de Anticipo.

No se requiere garantía de anticipo para este proceso licitatorio.

 

15.           MODALIDAD DE PAGO DEL CONTRATO.

El pago se efectuará una vez terminada la ejecución, para ejercer el correspondiente pago la asistencia técnica FOSIS deberá certificar 
que cumple con los estándares técnicos implementados en las especificaciones técnicas.

El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura a la Oficina de Partes del FOSIS Maipú 
580, Copiapó. Con todo, para proceder al pago, se requerirá que previamente el FOSIS certifique la recepción conforme de los bienes y/o 
servicios adquiridos.

La Factura deberá venir a nombre del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Rut Nº 60.109.000-7.  En el caso de que el proveedor 
adjudicado cuente con facturación electrónica, ésta deberá ser enviada a mjreyes@fosis.gob.cl con copia a pverazay@fosis.gob.cl la 
información para realizar la transferencia electrónica se obtendrá del ANEXO N° 1 FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE de las presentes 
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Bases.

Los pagos de bienes y servicios se realizarán mediante el sistema de transferencia electrónica implementado por el Banco del Estado. 

15.1.        Responsable del pago.

Nombre Responsable del Pago: Patricia Verazay Juárez

E-mail: pverazay@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

16.           COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

El FOSIS, con el objeto de mantener un registro de evaluación de proveedores, calificará el comportamiento mostrado por sus 
contratistas mientras dure el vínculo entre las partes interesadas.

El registro contendrá la información relativa al comportamiento contractual de los proveedores, información que podrá ser empleada por 
el FOSIS en la futura evaluación de propuestas.

La evaluación para aplicar por el FOSIS contendrá elementos objetivos tales como: el cumplimiento íntegro y oportuno de las 
obligaciones, cumplimiento de los plazos comprometidos, aplicación de multas u otras medidas que hayan afectado la relación 
contractual.

 

17.           TÉRMINO ANTICIPADO

El FOSIS podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 20 de las presentes bases administrativas, 
en los siguientes casos:

a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, lo que se entenderá cuando se produzca, entre otros:

i. Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras, superior a 5 días contados desde la firma del contrato.
ii. Por incumplimiento de cualquier especificación técnica ofertada, según lo declarado en el anexo número 6, si por más de tres 

veces de efectuadas las observaciones, estas no fueran subsanadas. Se deberán dejar indicadas en Libro de Obras y Actas de 
Supervisión en terreno, desarrolladas por los Asistentes Técnicos de Habitabilidad de FOSIS Atacama.

iii. Retraso en el término de las obras pactado, que sea imputable al ejecutor, de un plazo superior a 10 días.

 

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para 
garantizar el cumplimiento del contrato.

 

d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

 

e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
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f. No haber integrado al FOSIS el monto de las multas aplicadas.

 

EL FOSIS podrá hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en cualquiera de los casos señalados, con 
excepción de la causal de “resciliación o mutuo acuerdo entre las partes” o “por exigirlo el interés público o la seguridad nacional”. Lo 
anterior es sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que 
fueren procedentes. 

Todas estas causales serán debidamente calificadas por el FOSIS mediante una resolución fundada, la cual será publicada en el portal 
www.mercadopublico.cl dentro de las 24 horas de dictada, y comunicada por escrito al adjudicatario, mediante carta certificada.

Resuelto el término anticipado del contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo el FOSIS concurrir al pago 
de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de la liquidación del contrato.

 

18.           INCUMPLIMIENTO

18.1.        MULTAS:

El FOSIS aplicará a la Empresa adjudicada una sanción en el caso que no cumpla con lo establecido en las Bases Técnicas, los compromisos 
adquiridos y ofertados en la Licitación. 

• Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras: la multa será del 1% (uno por ciento) del monto total del contrato, por 
cada día de retraso desde la firma de este, con un tope de 5 días, los cuales una vez superados darán lugar al término 
anticipado.

• Retraso en el término de las obras (imputable al ejecutor), la multa será de un 1% del monto total del contrato, con un máximo 
de 10 días. 

• Por incumplimiento de especificaciones técnicas, las multas serán del 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato. 
Después de la tercera observación seguida el FOSIS podrá poner término anticipado al contrato.

Los Administradores de Contrato en forma conjunta serán los responsables de solicitar la aplicación de las multas a la empresa, quienes a 
su vez informarán el tipo de sanción que se materializará descontando de la facturación mensual siguiente del mes informado de acuerdo 
con el siguiente detalle:

 

 

Evento Multa Frecuencia Máximo de Multas
Retraso en el Inicio pactado 
para el inicio de las obras 

 

Las multas serán del 1% (uno por 
ciento) del monto total del contrato.

Por día de retraso 5 días consecutivos (desde inicio de 
obra).

Retraso en el término de las 
obras según lo pactado 

 

Las multas serán del 1% (uno por 
ciento) del monto total del contrato.

Por día de retraso 10 días consecutivos (después de 
fecha termino de obra, día 
siguiente).

Por incumplimiento de 
especificaciones técnicas

Las Multas serán del 5% (cinco por 
ciento) del monto total del contrato.

Después de la tercera observación 
seguida el FOSIS podrá poner término 

Por evento. 3 Observaciones como máximo.

http://www.mercadopublico.cl/
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anticipado al contrato.

 

El proveedor podrá pagar las multas directamente, y si no lo hiciere, el FOSIS estará facultado para deducirlas del valor del pago final, que 
corresponda efectuar o bien requiriendo el pago directo de la multa, y de no ser ello posible, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato.

Dichas multas no se aplicarán si la falta se produce por caso fortuito o fuerza mayor, previa comunicación por escrito del Proveedor y 
calificación conforme por parte del FOSIS, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor 
alegado y que tales hechos se encuentren debidamente comprobados. 

Encargados de aplicar Multas: Jefa Administración y Procesos del FOSIS “Atacama”.

Asimismo, el FOSIS podrá eximir total o parcialmente de la aplicación de multas al proveedor, cuando los plazos de cumplimiento 
convenidos hayan sido extendidos por orden suya, o bien, el proveedor no pudo dar cumplimiento a los mismos por falta de algún 
antecedente, visación, informe o instrucción del FOSIS, o bien, por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales del FOSIS. 

Si los perjuicios ocasionados al FOSIS por el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario exceden el monto de las 
sanciones aplicadas, éste podrá perseguir judicialmente la indemnización de perjuicios correspondientes.

Las multas se aplicarán, sin perjuicio del derecho del FOSIS de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. 

 

18.2.        COBRO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía de fiel cumplimiento de contrato DEBERÁ ser ejecutada en los siguientes casos:

i. Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del proveedor con sus trabajadores, cuando habiendo transcurrido la 
mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses, el proveedor adjudicado no ha acreditado que la 
totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas.

ii.  Cuando el proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas del respectivo pago final.
iii. Cuando por causa que sea imputable al proveedor se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato en los casos 

señalados en el número 17 (Término anticipado) y/o 20 (confidencialidad) de las presentes bases de licitación.
iv. Si el retraso en el Inicio de las Obras sobrepasa los 5 días, se pondrá termino al contrato.
v. Por incumplimiento de las obligaciones impuestas en las Bases y el respectivo contrato, incumplimiento de especificaciones 

técnicas.

 

18.3         PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN LAS SANCIONES:

El FOSIS estará facultado para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a 
indemnización alguna para el adjudicado, en las causales contempladas en las presentes bases de licitación.

Para la aplicación de multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento o para terminar anticipadamente el contrato, el FOSIS aplicará el 
siguiente procedimiento:

i. Detectada la situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término anticipado 
del contrato, el FOSIS notificará inmediatamente de ello al proveedor, mediante carta certificada, 
informándole sobre la sanción a aplicar y los hechos en que aquélla se motiva.

ii. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días 
hábiles para presentar sus descargos por escrito ante el Gestor de Contrato, acompañando todos los 
antecedentes que respalden su posición.

iii. Vencido el plazo sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por 
medio de una resolución fundada del FOSIS, la que deberá ser notificada personalmente o por medio de 
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carta certificada.

iv. Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el FOSIS 
tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo, para rechazarlos o 
acogerlos parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor 
deberá formalizarse mediante la dictación de una resolución fundada del FOSIS, en la cual deberá 
contener el detalle del contenido y las características de la sanción a aplicar. Esta resolución deberá 
notificarse al proveedor personalmente o mediante carta certificada. 

v. El Gestor de Contrato será responsable de informar y dar cuenta a la autoridad competente para la 
dictación del acto administrativo por la cual se sancione el incumplimiento del proveedor. 

vi. Recurso de Reposición: el proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados 
desde la notificación personal o por medio de carta certificada de la resolución fundada singularizada en 
los números 3 y 4 precedentes, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los 
antecedentes que justifiquen dejar sin efecto, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El FOSIS 
resolverá el recurso de conformidad a lo señalado en la ley N° 19.880.

vii. La resolución fundada que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto 
impugnado. En consecuencia, en el evento que la sanción sea finalmente cursada, sea total o 
parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en los estados de pago más próximos que el 
FOSIS deba efectuar al proveedor, o requiriendo su pago directo, el que deberá ser efectuado en un 
plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplique la sanción y de no 
tener lugar lo anterior, se proceder aplicación del cobro de la garantía de fiel cumplimiento 

 

19.           READJUDICACIÓN

En el caso de que el Proveedor adjudicado se rehúse a suscribir el contrato, no entregue las garantías correspondientes en el plazo 
establecido para estos efectos, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o 
incurra en causal de  inhabilidad  para contratar con el Estado de acuerdo con los términos de la Ley N°19.886 y su Reglamento, el FOSIS 
podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar al oferente que le siga en puntaje, en conformidad al orden de 
prelación establecido en el consolidado de evaluación y los resultados de los puntajes de la evaluación.  Lo anterior tendrá lugar en un 
plazo no superior a 60 (sesenta) días corridos computados a contar de la fecha de la publicación de la adjudicación original en el portal 
www.mercadopublico.cl.

 

20.           CONFIDENCIALIDAD

El contratado deberá dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, y por consiguiente toda la información 
a la cual tenga acceso con motivo del desarrollo de sus labores deberá mantenerse en estricta reserva, no pudiendo éste dar a conocer 
parte alguna de ella sin contar previamente con el consentimiento por escrito de la contraparte técnica del FOSIS. El incumplimiento de 
los anterior facultará al Servicio a dar por terminado el contrato anticipadamente y ejecutar la garantía otorgada para resguardar el fiel 
cumplimiento del mismo, lo que no obstará a que FOSIS pueda perseguir judicialmente el pago de los perjuicios efectivamente causados.

El Contratado no podrá utilizar, para ninguna finalidad ajena a la ejecución de las tareas encomendadas, la documentación, los 
antecedentes y, en general, cualquier información que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato o 
de cualquier actividad relacionada con éste. Es así como todo su personal dependiente o contratado que, de una u otra manera se haya 
vinculado a la ejecución de las acciones licitadas en cualquiera de sus etapas, debe guardar secreto sobre los antecedentes relacionados 
con el desarrollo de dichos servicios..

 La responsabilidad del contratado en este ámbito será solidaria respecto de sus administradores, representantes, personeros, 
empleados, consultores o subcontratistas.

 Lo anterior quiere decir que la divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida anteriormente, por 
parte del contratado, sus dependientes, asalariados o contratados a cualquier título, durante la vigencia del contrato o una vez finalizada 
este, dará motivo para que FOSIS entable  las acciones judiciales que corresponden en contra del contratado, sin perjuicio de la 
persecución de la responsabilidad que, por los actos en infracción de esta obligación, corresponda a sus empleados o a cualquiera de las 
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personas antes mencionadas

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del 
Adjudicatario, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará motivo para que el FOSIS entable las acciones judiciales que 
correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus 
empleados.

El proveedor, declara conocer la normativa establecida en la Política de Seguridad de la Información del FOSIS, para las relaciones con el 
proveedor, las cuales se encuentran disponibles en el link: https://www.fosis.gob.cl/es/sobre-nosotros/seguridad-de-la-informacion/.

 

21.           PACTO DE INTEGRIDAD

Por el sólo hecho de participar en la presente licitación, el oferente acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a 
cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que, contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las 
bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de 
acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer, ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, 
cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún/a funcionario/a público/a en relación con su oferta, con el proceso de 
licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o 
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones 
o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar, ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto 
influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y, especialmente, 
aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente 
proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, 
consistencia, precisión y vigencia de esta.

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y 
transparencia en el presente proceso licitatorio.

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de 
licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

f. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la 
legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información 
fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las 
condiciones y oportunidad ofertadas.

h. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean 
asumidas y, cabalmente, cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, por todas las 
personas con que aquel o aquellos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, 
incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

 

22.           PROPIEDAD INTELECTUAL

Tanto los insumos de información que se entregarán al proveedor adjudicado, como los productos resultantes del contrato suscrito en 
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virtud de este proceso licitatorio, serán de exclusiva propiedad del FOSIS, por lo que se entiende que éste será también titular de todos 
los derechos de propiedad intelectual derivados de los servicios que se contratan. por lo anteriormente señalado, los productos 
resultantes del servicio prestado no podrán ser difundidos ni utilizados como referencia por el hoy proveedor adjudicado para otros 
estudios o publicaciones propias o de terceros, sin previa autorización por escrito del FOSIS.

 

23. OTRAS CLÁUSULAS 

 •             El FOSIS no tendrá vinculación laboral alguna con el personal del adjudicatario, de modo tal que toda reclamación por causas 
laborales, previsionales, tributarias o de cualquiera otra naturaleza, que derive de las relaciones contractuales entre el empleador y sus 
respectivos trabajadores, será de responsabilidad exclusiva del mismo y en ningún caso podrá afectar al Servicio.

 

•              Si el FOSIS, fuere condenado a pagar cualquier tipo de prestaciones o indemnizaciones a los trabajadores del adjudicatario de la 
presente propuesta, ése último deberá de inmediato y sin más trámite, reembolsar dichos montos a la Institución sin perjuicio de las 
acciones o derechos que por esta causa decida el Servicio ejercer en su contra.
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BASES TÉCNICAS

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA 
REGIÓN DE ATACAMA”.

 

INTRODUCCIÓN

Las siguientes Bases Técnicas corresponden a la definición en detalle del proyecto “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS 
PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”, programa que surge con el 
financiamiento de la línea Habitabilidad, desde un convenio Regional entre FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; este busca 
implementar el programa de habitabilidad en la comuna de Copiapó y Tierra Amarilla y busca mejorar la vivienda en contextos de 
vulnerabilidad, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida en la población de la región de Atacama.

OBJETIVO

Proveer los servicios de construcción e instalación de sistemas de eléctricos, sanitarios, habitacionales y de limpieza, de los hogares de 13 
familias de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, Identificadas por la Unidad de Intervención Familiar, y posteriormente 
diagnosticadas por FOSIS Atacama, verificando su vulnerabilidad en la dimensión de Habitabilidad.

El adjudicatario deberá ejecutar en nombre de FOSIS el mejoramiento de las trece viviendas en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, 
mediante la implementación de Instalaciones y construcciones certificadas según el diagnóstico de cada caso.

Las familias se encuentran dispersas entre sí, desde el Radio Urbano de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Para más detalles las 
intervenciones de los beneficiarios se encuentran en el cuadro a implementar en la descripción general de las intervenciones por familias 
según lo establecido en las presentes bases técnicas. 

 

ACTORES PARTICIPANTES

Municipalidad

Municipio de Copiapó y Tierra Amarilla a través de su unidad de intervención Familiar, aportaron la visualización de 13 familias aptas y 
con las competencias necesarias, para el desarrollo de las intervenciones constructivas.

Familia Beneficiaria  

La familia se considera como un actor vital dentro del desarrollo de Sistemas de Energías Renovables con implicancia en el ahorro 
Familiar. Es por lo mismo, que cada familia se compromete a contribuir al proyecto y a las mejoras de su vivienda y/o entorno con los 
siguientes aportes:

1.Cumplir con los lineamientos entregados por la Unidad de Asistencia Técnica de FOSIS.
2.Limpieza y mantenimiento de las áreas a intervenir con las distintas tecnologías a desarrollar para cada vivienda.
3.Prestar el apoyo necesario a la empresa adjudicada, entregar y mantener la disponibilidad necesaria para que la vivienda sea 

intervenida, acceso expedito a las áreas de la vivienda a intervenir, proveer de energía eléctrica en el caso de ser necesaria y 
apoyo en la limpieza al termino de los trabajos.

4.Cumplir con la asistencia de las capacitaciones técnicas tanto de usos como mantenimiento.
5.Cumplir con la asistencia al “Taller de Ahorro Sustentable en el Hogar”. 
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Equipo Regional de la Unidad de Asistencia Técnica - FOSIS. 

La coordinación con la Asistencia Técnica será fundamental desde el inicio del proyecto, ya que el equipo de profesionales serán los 
responsables de la supervisión en terreno del avance del proyecto de acuerdo con los estándares determinados en las bases técnicas y 
administrativas. Además, serán los responsables de la aprobación del Estado de Pago Final. 

El equipo será el responsable de resolver dudas técnicas con respecto a la implementación de las tecnologías. Se nombrará a la/s 
persona/s responsable/s del seguimiento y supervisión del proyecto una vez firmado el contrato, con el objetivo que el contratista se 
ponga en contacto directamente con aquella/s persona/s.

PERFIL DEL OFERENTE Podrán participar de la licitación toda persona natural y jurídica que tributen en 1° categoría. Los proveedores que 
oferten al presente proceso de licitación deberán cumplir lo siguiente:

• Cada proveedor deberá estar inscrito en el registro de proveedores al momento de suscribir el contrato, para acreditar su 
calidad de proveedor hábil en el sistema de ChileProveedores.

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El oferente deberá contar con un equipo de trabajo conformado por:

 

Un Jefe de proyecto; quién deberá estar presente en toda la ejecución; será quién reporte dificultades y avances de las obras al Asistente 
Técnico especializado y a quién se le consultará a su vez por el avance de las obras. Deberá velar por la correcta ejecución de las 
intervenciones constructivas.

 

Un Maestro carpintero para todo el proyecto, dada la naturaleza de las intervenciones constructivas, principalmente en madera. 

 

Un técnico eléctrico y gásfiter especialista para las intervenciones en el que se requiera su experticia.

 

La conformación del equipo de trabajo es un requerimiento mínimo de elegibilidad técnica, que debe ser parte de la propuesta Técnica 
de cada Oferente a presentar en el Anexo 6, y será parte fundamental de elegibilidad al momento de evaluar la propuesta Técnica.

 

 

TIEMPOS REFERENCIALES DE EJECUCIÓN MEDIDOS EN ESTADOS DE AVANCES:

 

Hito 1: 50% de avance Tiempo máximo a considerar 20 días corridos.
Hito 2: 80% de avance Tiempo máximo a considerar 35 días corridos., contados desde el inicio de las 

obras.

Tiempo

Hito 3: 100% terminado Tiempo máximo a considerar 45 días corridos, contados desde el inicio de las 
obras.
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Se considerarán los tiempos de ejecución referenciales por hito, sin embargo, el plazo total de ejecución no puede exceder los 45 días 
de ejecución (sin perjuicio del punto 13.5 plazo de prórroga), y se debe proponer claramente expresado en días corridos en el anexo 6 
de presentación de la Propuesta Técnica.

OBLIGACIONES OFERENTE ADJUDICADO

El oferente adjudicado deberá ejecutar los trabajos según las indicaciones especificaciones detalladas y planos contenidas en las Bases 
Técnicas. Deberá contar dentro de su personal con un Encargado o Jefe de Obras. En el caso de postular una persona natural, está misma 
podrá cumplir ese rol.

Si existe discordancia entre planos y especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. Sin perjuicio de lo anterior, la Asistencia 
Técnica podrá corregir en terreno detalles menores que no se expliquen en planos o especificaciones técnicas.

Cualquier cambio de especificaciones o de detalles deberá ser consultado a la Asistencia Técnica FOSIS por correo electrónico, no 
pudiendo realizar ninguna modificación sin la previa autorización de ésta. En todo caso, cualquier cambio deberá ser en pro de un 
mejoramiento de la calidad de la obra.

Las indicaciones de marcas en los materiales de las presentes especificaciones NO son exigidas, sólo son de carácter indicativas, éstas se 
consultan similares a las indicadas, o técnicamente superiores.

Se deberá obtener de parte de la Asistencia Técnica FOSIS el visto bueno al término de cada una de las tecnologías, así mismo con las 
coordinaciones para las visitas a terreno. Cualquier tecnología o partida de la tecnología que no cuente con el visto bueno, deberá ser 
rehecha y el gasto extra que implicare será de cargo del adjudicatario.

Como regla general se exigirá que todos los materiales usados en esta obra sean de primera calidad y de acuerdo con las prescripciones 
de las normas del instituto nacional de normalización (I.N.N.) sin perjuicio de las exigencias indicadas en los planos, anexos y en estas 
especificaciones técnicas.

El adjudicatario deberá contar con un LIBRO DE OBRAS, manifold en triplicado, en el cual se dará cuenta de los avances del proyecto y 
será el canal de comunicación oficial con la Asistencia Técnica FOSIS.

 

GENERALIDADES

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares Técnicos Programa 
HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Este proyecto contempla construcción, mejoramiento y/o adecuación de viviendas ubicadas en diferentes puntos de las Comunas de 
Copiapó y Tierra Amarilla. 

 

El adjudicado deberá consultar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarios para la correcta ejecución y terminación de 
cada partida, aunque no aparezca su descripción en los planos o especificaciones. 

 

El adjudicado deberá cumplir en todos sus puntos, en cuanto a calidad y características de los materiales como de la mano de obra y de 
la ejecución. 
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Cualquier discrepancia se resolverá con el Profesional a cargo: Asistente Técnico Especializado asignado desde el Departamento de 
Gestión de Fosis Atacama. 

 

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, sólo son a título de orientación y no tienen 
validez contractual, pues el Contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. 

 

Se da por entendido que el proponente adjudicado está en conocimiento de todas estas normas y disposiciones, por consiguiente, 
cualquier defecto, omisión, dificultad en la obtención de materiales o mala ejecución de alguna partida es de única responsabilidad del 
contratista, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en cualquier partida, de serle solicitado, dentro del período de 
la construcción o del de garantía de las obras, sin aumento de costo para el Propietario. 

 

No puede haber exclusiones en la oferta del Contratista. Si hay un ítem sin indicación de su cantidad y costo en el Formulario de 
Propuesta, se subentiende que su precio está cotizado, considerado e incluido en otra partida.

 

Se entenderá que la calidad del producto y su colocación van en directa relación con las reglas y normativas del fabricante. 

 

Los materiales que se especifican se entienden de primera calidad no obstante que puedan ser reemplazados por otros de igual o mejor 
calidad. 

 

 

DISCREPANCIAS DE INFORMACIÓN 

 

Cualquier error u omisión, diferencia o contradicción entre los antecedentes del proyecto deberá ser consultada con el responsable del 
Contrato, quién derivará a la Asistencia Técnica y se tomará la mejor resolución técnica. 

 

Como regla general, las especificaciones técnicas primarán sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de detalles sobre los 
planos generales.

 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
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Los materiales deberán cumplir con las exigencias establecidas en las normas I.N.N. y NCh, para la calidad definida en las especificaciones 
técnicas del respectivo proyecto. En el caso de adoptar alguna marca o calidad similar a la especificada, deberá contar con la aprobación 
por escrito en el Libro de Obras del Arquitecto y/o supervisor de la obra. 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares Técnicos, Programa 
HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Se realizó un diagnóstico a las siguientes familias de Copiapó y Tierra Amarilla, pertenecientes a los Programas: 

Familias, Vínculos, Abriendo Camino y Calle; pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

DETALLE GENERAL DE CADA SOLUCION A EJECUTAR: 

Corresponde a una nomenclatura programática el denominar “solución” a las posibilidades de intervenciones constructivas a realizar, 
estas están definidas por el programa y son las siguientes:

 

Solución Agua: Ejecutar canalización de aguas para lavaplatos o reparaciones existentes deben ir embutidas entre la pared, y en caso de 
fuerza mayor no sea posible su instalación embutida, será instalada y fijada a la vista, la cuales deben quedar funcionando con la 
conexión hasta la red de agua, para el buen funcionamiento y uso de los usuarios.

 

Solución Reparaciones de Recinto baño:  Se deberán mejorar sellado de muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior 
y cielo, cumpliendo con normas de aislación térmica, techumbre-piso, solución instalaciones sanitarias, las cañerías deben quedar en 
interior no pueden ir a la vista, elementos sanitarios wc con estanque, llaves de paso, lavamanos con todas las instalaciones 
correspondientes, ducha in-situ de cemento, con todas las conexiones correspondientes (ducha teléfono). 

 

Solución eléctrica: Se deberán desarrollar soluciones eléctricas, es decir, se ejecutará una canalización embutida (interior), y en casos 
específicos donde la materialidad constructiva no sea factible será a la vista, con centros de luz, enchufes e interruptor. (mejoramiento o 
reemplazo, según lo definido en visita a terreno, se deberá retirar circuito dañados o en desuso).

Solución reparación: Ejecutar revestimiento exterior e interior de pared y cielo, solución de techumbre-piso, e instalación de puertas y 
ventanas, cumpliendo con los estándares técnicos de aislación térmica e hídrica. 

Solución Recinto nuevo: Ejecutar muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior, cielo, aislación térmica, guarda polvos 
en cielo, en esquinas, en pisos, no deben quedar aberturas entre planchas tanto exterior como interior, de lo contrario, deben ir selladas, 
cumpliendo con las normas de aislación térmica, solución de techumbre-piso, instalación de ventanas, puertas e instalación eléctrica 
interior con conexión a la red eléctrica. (debe quedar conectado y funcionando). 

Solución Acceso a la Vivienda: Ejecutar Construcción de mejoramiento y acceso a la vivienda con rampa según pendiente del terreno y 
pasa manos metálicos con diámetro acorde que mejore el acceso al usuario. 

Solución Limpieza de Terreno: Ejecutar la limpieza de terreno, compuesta de materiales acopiados en el interior de la vivienda del 
usuario. 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INTERVENCIONES POR FAMILIA: 

Cabe mencionar que el número de familias a intervenir es de 13; y el número que se describe en el cuadro siguiente no corresponde al 
correlativo dado que se trata de una nominación que resguarda la confidencialidad de las familias. Así mismo, se deberá considerar que 
las intervenciones se realizarán en dos comunas de la región de Atacama, estas son Copiapó y Tierra Amarilla. A continuación, se 
presenta por cada familia las soluciones a realizar y su descripción:

FAMILIA COMUNA NOMBRE DE LA PARTIDA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTIDA

FAM. N°1 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

- Reparación

 

 

 

 

 

 

 

- Recinto

- Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), 
por posible filtración, ya que se observa humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector de ampliación existente para generar 
pasillo que se proyecta al exterior y así comunicar nuevo módulo con 
el resto de la vivienda. Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, pero su cubierta será de planchas de 
policarbonato. También se instalará puerta para acceder a 
dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y 
de cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB 
de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con 
planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
Módulo será dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio. 

 

FAM. N°2 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

 

- Excretas

 

 

 

 

 

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde MAP a 
todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. Al tener MAP se 
instalará calefont para provisión de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se instalarán artefactos de: WC, lavamanos y 
receptáculo de ducha, todos con sus respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo con planchas de fibrocemento de 6 
mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre 
radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
Respecto a sistema de eliminación de excretas, se instalará cámara 
de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará hacia sistema de 
alcantarillado particular. Se avaluará en terreno, junto a beneficiario 
y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha 
y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para 
jardinería. Se instalará un lavaplatos con acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en tabiquería 
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- Recinto

 

 

 

 

 

 

- Accesibilidad Interior

de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará completamente por el interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

 

FAM. N°4 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

- Excretas

 

- Reparación

 

- Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de 
WC y flotador de estanque de WC. Se instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se 
debe considerar cambio de canaleta y forros por el perímetro que 
presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso 
cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

 
FAM. N°5 Tierra Amarilla. - Accesibilidad Interior - Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 

barra de seguridad y un banco.
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FAM. N°7 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

- Accesibilidad Interior

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC 
completo.

 

- Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por 
palmetas de cerámica, también se instalarán en sectores donde no 
existe revestimiento de piso.

 
FAM. N°10 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

 

- Reparación

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro en sector 
tina.

 

- Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro 
exterior del baño y se pintarán tabiques al exterior e interior de 
baño.

 
FAM. N°11 Copiapó. - Agua

 

 

- Energía

 

 

 

 

- Respecto a instalación de agua potable, se instalará calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su 
respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 
3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo 
para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

 
FAM. N°14 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

 - Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), 
por evidente filtración, ya que se observa humedad y agua visible al 
por muro exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio de 2,5 x 3 mt. 
en tabiquería de madera, con aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior 
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- Recinto con OSB de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, cubierta 
con planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. 
de espesor. Recinto se pintará completamente por el interior y 
exterior. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará 
cubierta de policarbonato, pendiente de ésta será la que se proyecta 
desde módulo dormitorio.

 
FAM. N°15 Copiapó. - Agua

 

 

 

- Accesibilidad Interior

- Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que se debe extender en 5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

FAM. N°16 Copiapó. - Accesibilidad Interior

 

 

- Ambiente Saludable

 

- Accesos Exteriores

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

 

- Se hará fumigación y desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta 
Bulldog para sector posterior del patio (10 ml.).

 
FAM. N°17 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

- Excretas

 

 

 

 

 

 

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de impulsión existente a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y vivienda existente, se instalarán artefactos 
de: WC, lavamanos y receptáculo de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. Materialidad en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento interior y de cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., estructura de 
techumbre en madera, cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. Recinto se pintará completamente por el 
interior y exterior. Respecto a sistema de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se avaluará en terreno, 
junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, 
aprovechándolas para jardinería. Se instalará un lavaplatos con 
acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en tabiquería 
de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
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- Recinto

 

mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
También, se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano 
de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para 
generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, se reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 

FAM. N°18 Paipote, 
Copiapó.

- Agua - Se construirá una torre de agua potable a la familia. La estructura 
que sostendrá al estanque existente se construirá de cuartones de 
4x4", pino IPV de 1x4" y pino IPV de 2x6", pilares estarán a una 
profundidad de 50 cms. del nivel del terreno y quedarán embebidos 
en hormigón. Se instalará una llave de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con su llave correspondiente.

 
FAM. N°19 Copiapó. - Reparación - Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de 

sector mixto, con estructura de madera y revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un 
vano para acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en 
ambos recintos se instalarán guardapolvos, cornisas y deberán 
pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

 
13 familias 2 comunas 31 soluciones 31 detalles de solución

DETALLE GENERAL POR FAMILIA Y PLANIMETRÍAS PARA DESARROLLO

FAM. 1- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa humedad en cara externa de 
muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni 
genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que 
genera filtración.
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1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Construcción de pasillo: Se debe modificar un sector de ampliación existente (R4) para generar pasillo que se proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con el resto de la vivienda. También se instalará puerta para acceder a dormitorio R4.

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores 
con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y 
ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán 
cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

 

2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de 
espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la 
superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 
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Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se 
dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de pino insigne IPV 
de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor será fijada a una altura de 1,10 mt. desde el nivel 
de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:
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Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

 

SITUACIÓN PROPUESTA:

 

3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3 mt. x 4 mt. Este módulo será dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio.
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3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia pasillo generado 
entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 
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Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 
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Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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ESTRUCTURA DE TABIQUES
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FAM. 2- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Se canalizará agua potable desde MAP a todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. Se 
instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo recinto de baño, a calefont y también a 
lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, 
éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre cama de arena de espesor 
mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con 
un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable fría y caliente. 
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1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
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resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

 

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para 
recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:
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Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo con indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. 
Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y 
al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. 
Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms. 
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ESTRUCTURA DE TABIQUES
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3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 4- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de WC y flotador de estanque de WC. Se instalará calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para estanque de WC con fitting universal, descarga y 
fijaciones (flotador).                                                                                                                             

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en terreno posibilidad 
mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se observan en buenas condiciones.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano existente, con sello de silicona para su perfecta 
hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se debe considerar cambio de canaleta y forros por el perímetro que 
presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por autoconstrucción relativamente nueva, podemos deducir 
que origen de filtración se debe a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias y una mala 
instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe 
asegurar una correcta instalación y sello. Una vez finalizada la instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua a la 
cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se instalará cornisa y se 
deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

 

 

 

 

FAM. 5- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 7- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de lavamanos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC completo.

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello 
hidráulico. WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y 
todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN de accesibilidad interior”:

Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por palmetas de cerámica, también se instalarán en sectores donde no existe 
revestimiento de piso.

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se 
debe dejar superficie en óptimas condiciones para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos 
de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.

 

FAM. 10- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro en sector tina.

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor, tipo permanit base cerámica o similar, para facilitar posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se instalarán 
a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al existir cerámica de muro ya instalada en una de 
las 3 caras, la cerámica que se instalé en las otras dos caras, debe ser lo más similar posible en color y dimensiones.

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro exterior del baño y se pintarán tabiques al exterior e interior de baño.

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor. Se instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros. (color blanco o similar). Se debe 
contemplar también pintado al interior de baño, en zonas donde no existe cerámica instalada.

 

 

 

FAM. 11- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo.

 

 

 

 

FAM. 14- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa humedad en cara externa de 
muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni 
genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que 
genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3,15 mt. x 2,5 mt. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará cubierta de policarbonato, 
pendiente de ésta será la que se proyecta desde módulo dormitorio.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia espacio intermedio 
entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar 
transparente, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de 
pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima 
para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, 
etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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FAM. 15- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará calefont nuevo, por lo que se debe extender en 5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 
mt. lineales la cañería de agua fría. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 16- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y futuras para que la familia no tenga problemas de 
salud y se pueda conservar la higiene y saneamiento del hogar. Este contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), entregando 
certificación del trabajo llevado a cabo.

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta Bulldog para sector posterior del patio (10 ml.).

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados 
cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se cumplirá con la altura requerida.

 

 

 

FAM. 17- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde Estanque con bomba de impulsión existente a todos los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los 
artefactos de nuevo recinto de baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fittings de bronce. Se ejecutarán las 
excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías 
irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con 
arena de igual espesor al encamado y luego con un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se 
dañen las cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable fría.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. También, 
se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para generar un 
pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

 

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para 
recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la 
reinstalación de puerta existente para acceder a R2.

 

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. 
Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y 
al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. 
Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE TABIQUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAM. 18- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados bajo 
el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que 
también se le aplicará hormigón H-20 para que tenga una mejor sujeción al terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en 
el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con estructura de madera como base y con su llave correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista mediante tubos de 
PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 llaves.

 

 

 

 

 

FAM. 19- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de sector mixto, con estructura de madera y revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un vano para acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en 
ambos recintos se instalarán guardapolvos, cornisas y deberán pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para 
generar vano y que posteriormente reciba instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que complete división con recinto R2 y otro que genere 
separación con sector mixto. La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 
2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus 
ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), las 
puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

SITUACIÓN PROPUESTA:

 

Lo indicado con línea azul                      corresponde a tabiquería a ejecutar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A LAS QUE SE DEBE REGIR EL OFERENTE:

El nombre de la parte es equivalente a la descripción general de las soluciones y las especificaciones técnicas, corresponden al detalle 
por solución, lo siguiente con la finalidad de que el oferente presente su oferta de manera ordena y simple de evaluar.

Se debe proponer cada especificación técnica por partida, dicho requerimiento es parte de la propuesta Técnica de cada Oferente a 
presentar en el Anexo 7, y será evaluado en el punto propuesta Técnica de la metodología de evaluación. Por lo que no será elegible 
aquella propuesta que presente omisiones en partidas o especificaciones técnicas por partida.

Para ofertar, se deberá presentar lo siguiente: 

Familia Descripción de la partida Especificación Técnica por partida
Familia 1

Tierra Amarilla

- Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible 
filtración, ya que se observa 
humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector 
de ampliación existente para 
generar pasillo que se 
proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con 
el resto de la vivienda. Este 
pasillo se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que módulo, 
pero su cubierta será de 
planchas de policarbonato. 
También se instalará puerta 
para acceder a dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 3 x 
4 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. Módulo 
será dividido en 2 para 
generar dos recintos de 
dormitorio. 

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas 
manuales y eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de 
hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones 
ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el 
reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza 
trabajo de gasfitería para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba 
con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, 
mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las 
indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente 
con patio trasero, para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo de 
dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro 
para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La estructura estará conformada en su 
totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.

2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en 
base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda 
la superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta 
planchas de policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre 
costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado 
por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su 
interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor 
será fijada a una altura de 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar 
Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:

Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de 
placa MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación completa de 
quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 

3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. 
y se debe proyectar hacia pasillo generado entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, 
las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que 
sea igual o similar al tipo Poli.

 
Familia 2

Tierra Amarilla

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
MAP a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos. Al 
tener MAP se instalará 
calefont nuevo para provisión 
de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado 
a módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. En sector 
ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior 
y exterior. Respecto a sistema 
de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo 
recinto de baño, a calefont y también a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M 
y fitings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, 
éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías 
irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas 
de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y 
luego con un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar 
que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y 
lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los 
distanciamientos con otras instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas 
a la ejecución de instalaciones de agua potable fría y caliente. 

1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un 
baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 
cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los 
módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura 
antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en 
módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las 
puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea 
igual o similar al tipo Poli.

2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones 
del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. 
Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color 
blanco o similar. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con 
altura de 14 cms. o de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con 
fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos 
(ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. 
Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de 
inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal 
como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 
20x30 cms. o 30x30 cms.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 
Familia 4

Tierra Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de ducha, 
llave angular de WC y flotador 
de estanque de WC. Se 
instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará 
cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y 
hojalatería por filtración de 
agua lluvia, se debe considerar 
cambio de canaleta y forros 
por el perímetro que presenta 
filtración. Se debe retirar y 
reemplazar planchas de yeso 
cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos 
afectados, se instalará cornisa 
y se deben pintar los muros y 
cielos.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para 
estanque de WC con fitting universal, descarga y fijaciones (flotador).                  

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en 
terreno posibilidad mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se 
observan en buenas condiciones.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 
3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano 
existente, con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por 
autoconstrucción relativamente nueva, podemos deducir que origen de filtración se debe 
a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias 
y una mala instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro 
que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe asegurar una correcta instalación y sello. 
Una vez finalizada la instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua 
a la cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos 
recintos afectados, se instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de 
madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de 
los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

 
Familia 5

Tierra Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 
Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería 
de lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará cambio 
de WC completo.

 

- Se retirará piso existente de 
madera para ser reemplazado 
por palmetas de cerámica, 
también se instalarán en 
sectores donde no existe 
revestimiento de piso.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del 
fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico. WC con taza y estanque 
enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, 
tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, 
son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se debe dejar superficie en óptimas condiciones 
para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 
aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de 
aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier 
material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.

 
Familia 10

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería 
de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, 
se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se 
instalará cerámica de muro en 
sector tina.

 

- Se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas por el 
perímetro exterior del baño y 
se pintarán tabiques al 
exterior e interior de baño.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e 
instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor, tipo permanit base 
cerámica o similar, para facilitar posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se 
instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al 
existir cerámica de muro ya instalada en una de las 3 caras, la cerámica que se instalé en 
las otras dos caras, debe ser lo más similar posible en color y dimensiones.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e 
instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor. Se instalarán a 
estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros. (color blanco o similar). Se debe contemplar también pintado al interior de baño, 
en zonas donde no existe cerámica instalada.

Familia 11

Copiapó

- Respecto a instalación de 
agua potable, se instalará 
calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación 
eléctrica en recintos R1, R2, 
R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán 
en cada recinto: 1 punto de 
luz con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos 
de luz con su respectivo 
interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y 
cableado completo para una 
correcta instalación de lo 
indicado anteriormente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4.

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta 
instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente 
para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente 
en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones 
nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo.

 
Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por evidente 
filtración, ya que se observa 
humedad y agua visible al por 
muro exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 
2,5 x 3 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. Entre 
módulo y acceso a vivienda 
(1,2 mt.) se instalará cubierta 
de policarbonato, pendiente 
de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas 
manuales y eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de 
hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones 
ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el 
reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza 
trabajo de gasfitería para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba 
con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, 
mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las 
indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. 
y se debe proyectar hacia espacio intermedio entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como 
cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre 
costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado 
por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la 
puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación 
completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al 
tipo Poli.
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Copiapó

- Respecto a grifería, se 
cambiará grifería de ducha. Se 
instalará calefont nuevo, por 
lo que se debe extender en 5 
mt. cañería de agua caliente y 
1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 
mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 mt. lineales la cañería de agua fría. Se 
utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.
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Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre 
perimetral de 2,5 mt. de 
altura, tipo pandereta Bulldog 
para sector posterior del patio 
(10 ml.).

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y 
futuras para que la familia no tenga problemas de salud y se pueda conservar la higiene y 
saneamiento del hogar. Este contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), 
entregando certificación del trabajo llevado a cabo.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 
cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se 
cumplirá con la altura requerida.
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Copiapó

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos 
los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado 
a módulo de dormitorio y 
vivienda existente, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. En sector 
ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior 
y exterior. Respecto a sistema 
de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. También, 
se debe intervenir recinto 
existente R2, abriendo un 
vano de 85 cms. y construir un 
tabique de 2,15 mts. lineales 
app. para generar un pasillo 
que comunique vivienda con 
nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo 
se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que módulo, 
se reutilizará puerta para 
acceder a dormitorio existente 
R2.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está 
conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los artefactos de nuevo recinto de 
baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se 
ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a 
mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre 
cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, 
se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con un material 
seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las 
cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los 
distanciamientos con otras instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas 
a la ejecución de instalaciones de agua potable fría.

 

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un 
baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. También, se debe intervenir recinto existente 
R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para 
generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 
cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los 
módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación 
existente con patio trasero, para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo 
de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura 
antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en 
módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las 
puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea 
igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la reinstalación de puerta existente 
para acceder a R2.

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones 
del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. 
Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color 
blanco o similar. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con 
altura de 14 cms. o de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con 
fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos 
(ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. 
Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de 
inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal 
como se indica en el plano.
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Copiapó

- Se construirá una torre de 
agua potable a la familia. La 
estructura que sostendrá al 
estanque existente se 
construirá de cuartones de 
4x4", pino IPV de 1x4" y pino 
IPV de 2x6", pilares estarán a 
una profundidad de 50 cms. 
del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una 
llave de jardín para que 
retiren agua cuando lo 
deseen, otra llave jardín al 
interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 
mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados bajo el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos 
irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que también se le aplicará hormigón H-20 para que 
tenga una mejor sujeción al terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se 
indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del 
estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, 
otra llave jardín al interior de baño y un lavadero de 24 lts. con estructura de madera 
como base y con su llave correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista 
mediante tubos de PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 llaves.

 
Familia 19

Copiapó

- Se construirá tabique para 
generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y 
puerta de acceso. También se 
abrirá un vano para acceder a 
dormitorio R2 y se instalará 
puerta de acceso, en ambos 
recintos se instalarán 
guardapolvos, cornisas y 
deberán pintar. Se cambiará 
puerta que conecta recinto 
mixto con patio.

 

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de 
recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para generar vano y que posteriormente reciba 
instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que 
complete división con recinto R2 y otro que genere separación con sector mixto. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los 
pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de 
puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus 
extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, 
y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de 
espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de 
R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán 
de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con instalación completa 
de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), 
las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 
 

*Se medirá el porcentaje de avance considerando el total de soluciones (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

 

Materia a consulta Si No
¿El valor de la oferta económica del proponente, supera el valor de la restricción presupuestaria 
fijada para contratar el(los) servicio(s) objeto del presente proceso de licitación?

  

Observación:

Si la respuesta a la consulta es “Si”, entonces el/la evaluador/a debe dar término al proceso y declarar la oferta técnicamente 
no elegible por superar el monto máximo de recursos disponibles para contratar los servicios requeridos. Por el contrario, si la 
respuesta a la consulta es “No” entonces el/la evaluador/a debe continuar con el proceso.

 

Una vez verificada lo anterior, se procederá a su evaluación de acuerdo con la siguiente metodología.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

Puesto que el proceso de licitación ha sido configurado para ser adjudicado a un único oferente. La evaluación de las distintas soluciones 
será vistas como un conjunto integral y no por separado. Los tipos de soluciones que se entregará:

Reparaciones Sanitarias,

Reparaciones Eléctricas,

Reparaciones Habitacionales de Pisos, Muros, Cielos y Estructuras de Techumbre,

Desarrollo de Módulos Habitacionales,

Instalación de Barras de Seguridad,

Limpieza de Terrenos.

 

La metodología de evaluación será aplicada de forma conjunta para los tipos de soluciones implementados en la región, según los 
criterios de evaluación señalados en el CUADRO.

De acuerdo con las definiciones establecidas por FOSIS, los factores de evaluación del servicio de impresión y provisión de materiales 
técnicos metodológicos del programa Habitabilidad, son los siguientes:

Cuadro: Factores de evaluación y ponderaciones

Ítem Factores de evaluación Ponderación

1 Propuesta Técnica 40%

2 Propuesta económica 30%

3 Sustentabilidad e inclusión 15%

4 Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta 15%

 

Para calcular la nota final de cada propuesta se realizarán los siguientes pasos:

Paso 1

1.Cada evaluador anotará el número o cantidad, según corresponde a cada factor y por cada proveedor, en formato Excel 
dispuesto para ello.

2.El gestor de compras formateará las fórmulas que se describirán, por cada factor en el archivo Excel, arrojando el resultado o 
puntaje toda vez que se realice el paso 1 del evaluador (a).

Paso 2

Se sumarán las notas por cada uno de los evaluadores.

Paso 3 

El FOSIS seleccionará, para la provisión de los servicios requeridos, al oferente que obtenga el mejor puntaje una vez evaluados los 
criterios y ponderadores señalados en el cuadro N°1, todo oferente seleccionado a lo menos debe cumplir con él 60% del puntaje 
ponderado final.

 

Metodología de Evaluación de las ofertas

La evaluación de las ofertas será responsabilidad de la Comisión evaluadora y el Gestor de Compras en virtud de lo que se evalúe, deberá 
emitir un cuadro comparativo de los resultados obtenidos que se contendrá en el Informe de la Comisión Evaluadora, documento que 
servirá de fundamento para la resolución que apruebe la adjudicación.

 

 

 

1.- Propuesta técnica (40%)

 

La propuesta Técnica de cada a Oferente se debe presentar en el Anexo 5. El total de especificaciones técnicas corresponderán al 
equipo de trabajo y a cada una de las partidas.

 

 En términos de fondo o descriptivamente hablando el evaluador o evaluadora al momento de revisar lo propuesto deberá considerar 
que el oferente presente y cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas por cada una de las partidas solicitadas y por cada 
uno de quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado en las bases técnicas. Si faltase alguna de las partidas o miembro del equipo 
de trabajo, entonces será técnicamente no elegible y se le asignará un puntaje de cero (0) en el Criterio, No siendo elegible la 
propuesta. Por el contrario, quienes cumplan con todo lo requerido se deberá aplicar la siguiente Criterio de evaluación:

 

Puntaje

 

 

Parámetros de evaluación Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Puntaje
El Oferente presenta todos los antecedentes Correspondientes solicitado en el Anexo 5, “Cumple” 10

El Oferente de No presentar todos los antecedentes Correspondientes solicitado en el Anexo 5, “ No 
Cumple”, y su puntaje corresponde a

0

 

 

 

Donde:

Cumplimiento de las  EETT :
corresponde al Total de especificaciones técnicas por cada una de las partidas 
solicitadas y por cada uno de quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado, 
evaluadas con el criterio "cumple.

No Cumplimiento de las  EETT :
corresponde al número total de especificaciones técnicas a evaluar, correspondiendo a 
cada uno de los productos Y por cada uno de quienes conformarán el equipo de trabajo 
solicitado. “No cumple”.

 

 

2.- Propuesta económica (30%).

 

Se asignará puntaje máximo de 10 puntos a aquel oferente que oferte el menor precio. El resto de los oferentes obtendrá su respectivo 
puntaje con la aplicación de la siguiente fórmula. La oferta económica se deberá informar en el Anexo N° 6 y debe ser expresada en 
moneda nacional e indicar el monto total, incluidos los impuestos.

 

Fórmula 

Precio mínimo ofertado
Precio oferta evaluada

× 10

 
 

 

 

 

 

  

  Donde:

Precio mínimo ofertado : corresponde al menor precio ofertado entre todas las ofertas recepcionadas para el 
presente proceso de licitación.

Precio oferta evaluada : corresponde al valor de la oferta del oferente al que se desea calcular el puntaje de su 
evaluación económica.

 

 

3.- Criterio de Evaluación “Sustentabilidad e inclusión” (15%)

 

Fórmula 

 

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados Anexo 7

Total de criterios contenidos en el Anexo 7 (4 
criterios)

   × 10

 
 

  

Puntaje = 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados : corresponde al número de criterios acreditados en sustentabilidad e 

inclusión.
   

Total de criterios contenidos en el Anexo 9   :       4 criterios.

 

 

4.- Cumplimiento de requisitos formales de presentación formal de la oferta (15%)

Para el proceso de evaluación de este se le asignará según corresponda el siguiente puntaje:

Parámetros de evaluación Puntaje
El Oferente e presenta todos los antecedentes de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación, 
respecto a oportunidad y forma.

10

El Oferente presenta uno o más antecedentes dentro del plazo adicional de 48 horas establecido en 
las bases de licitación.

5

El Oferente no presenta uno o más antecedentes en el plazo adicional establecido en las bases de 
licitación, y que no son  requisitos de admisibilidad. 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1

 

FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE

 

(Para persona jurídica o personal natural, acompañar al sobre que contenga la documentación en papel conforme al 10.1 de las Bases, 
o subir a www.mercadopublico.cl, según el caso.)

 

ID proceso y Nombre de la Licitación: 
Razón Social o Nombre*

Señalar si se trata de una Unión Temporal de Proveedores.  

Nombre de Fantasía  

 Rut*  

Domicilio Legal*  

Comuna, Ciudad*  

Giro de la empresa o Profesión*  

Teléfono (s) y Fax *  

Correo electrónico*  

Nombre y Rut Representante Legal  
Datos de Escritura pública donde consta la personería de 
quien comparece como representante (fecha, título de la 
escritura, Notaría) o su equivalente para el caso de las 
personas jurídicas extranjeras, legalizados conforme al 
articulo 345 del Código de Procedimiento Civil, sin 
prejuicio de la aplicación cuando corresponda de lo 
dispuesto en el articulo 345 bis del mismo cuerpo 
normativo.

 

Banco y N° de cuenta  
Contacto Empresa  

 

* Datos mínimos obligatorios para el participante persona natural

                                                                                                                                              

                               

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, indicar fecha

 

 

 

 

ANEXO N°2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS BASES

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del proponente

 

Don(ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número___________________________, 
(que suscribe en representación de ____________________________________________________*_,RUT.____________ ) interesado/a 
en la 

convocatoria para la adquisición / contratación de un servicio de __________________________________, declara conocer y aceptar 
íntegramente las estipulaciones de las bases y anexos del proceso de licitación antes señalada.

Además, reconoce no tener derecho a reclamo o aclaración alguna a las presentes bases, pasados los plazos establecidos para realizar 
consultas y aclaraciones.

* Este campo no se llena por las personas naturales.

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

 

Ciudad, Indicar fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SOBRE IMPEDIMENTOS

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del oferente

 

Don(ña)                                                                                                                            
                                     , que suscribe (en representación de la persona 
jurídica,                                                                                                                *) 
declara no tener  inhabilidades e impedimentos, que se expresan en la Ley 19.886 y su 
reglamento, quien bajo juramento expone lo siguiente:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los  vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la 
Ley N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, 
ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas 
sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean 
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, 
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

b. No haber sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II 
del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° 
párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.}

 

c. No haber sido, las personas naturales o jurídicas condenados en virtud de una sentencia 
firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de 
suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a esta 
ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No haber sido condenados, las personas por prácticas antisindicales o infracción de los 
derechos fundamentales del trabajador.

 

e. No haber sido condenadas, las personas por los delitos de cohecho establecido en el 
Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el 
Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica 
diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del 
terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, que determina conductas 
terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará 
inhábiles a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, 
incluyendo a sus accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la 
adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.El Proveedor que haya informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de 
la Ley N° 18.886, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o 
tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos 
de su evaluación.

 

g. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 
10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y 
cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha estimada de la suscripción del contrato.

 

h. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la 
medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 
2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la 
defensa de la libre competencia.

 

i. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de 
Delitos Económicos, en conformidad a la inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

 

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, Indicar fecha

http://www.mercadopublico.cl/
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ANEXO N° 4

 

DECLARACIÓN JURADA REGISTRO DE SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

(NOMBRE PROPONENTE)

Formato no modificable por parte del proponente

 

 

Don (ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número___________________________, 
(que suscribe en representación de ____________________________________________________, RUT.____________ ), declaro que mi 
representada:

 

 

 

(En tal sentido declare si posee o no, deudas por concepto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus trabajadores 
dependientes que actualmente trabajen o que hayan trabajado para Ud. o la sociedad que representa en los últimos dos años. 

En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social, debe especificar su monto, origen y data.)

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o
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Nombre y Firma Persona Natural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

“Presentación Propuesta Técnica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

 

1.- “Propuesta Técnica por Familia e Intervención “

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A PRESENTAR POR OFERENTE:

 

 

Conformación equipo de trabajo solicitado (*)

 

 

Propuesta Equipo de Trabajo

(anotar cantidad e identificación)

*Esta es condición de elegibilidad

Jefe de proyecto  
Maestro carpintero  
Técnico eléctrico  
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Gasfíter especialista  
Familia Nombre partida Propuesta Especificación Técnica por partida

 
Familia 1

Tierra Amarilla

- Se considera cambio de tramo 
de tubería de agua potable (1 
mt.), por posible filtración, ya que 
se observa humedad en muro 
exterior.

 

- Se debe modificar un sector de 
ampliación existente para 
generar pasillo que se proyecta al 
exterior y así comunicar nuevo 
módulo con el resto de la 
vivienda. Este pasillo se hará de la 
misma materialidad y 
especificaciones que módulo, 
pero su cubierta será de planchas 
de policarbonato. También se 
instalará puerta para acceder a 
dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 3 x 4 
mt. en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Módulo será dividido en 
2 para generar dos recintos de 
dormitorio. 

 

 

Familia 2

Tierra Amarilla

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
MAP a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos. Al 
tener MAP se instalará calefont 
nuevo para provisión de agua 
caliente.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus respectivas 
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griferías. Materialidad en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado 
que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises (lavamanos, 
ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 
Familia 4

Tierra Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de ducha, llave 
angular de WC y flotador de 
estanque de WC. Se instalará 
calefont nuevo.
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- En recinto baño se realizará 
cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y hojalatería 
por filtración de agua lluvia, se 
debe considerar cambio de 
canaleta y forros por el perímetro 
que presenta filtración. Se debe 
retirar y reemplazar planchas de 
yeso cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos 
afectados, se instalará cornisa y 
se deben pintar los muros y 
cielos.

 
Familia 5

Tierra Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

 

Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Se cambiará grifería de 
lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará cambio de 
WC completo.

 

- Se retirará piso existente de 
madera para ser reemplazado por 
palmetas de cerámica, también 
se instalarán en sectores donde 
no existe revestimiento de piso.

 

 

Familia 10

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Se cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se 
cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se 
instalará cerámica de muro en 
sector tina.
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- Se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas por el 
perímetro exterior del baño y se 
pintarán tabiques al exterior e 
interior de baño.

 
Familia 11

Copiapó

- Respecto a instalación de agua 
potable, se instalará calefont 
nuevo.

 

- Se mejorará la instalación 
eléctrica en recintos R1, R2, R3 y 
R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en 
cada recinto: 1 punto de luz con 
su respectivo interruptor y 1 
enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de 
luz con su respectivo interruptor 
y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y cableado 
completo para una correcta 
instalación de lo indicado 
anteriormente.

 

 

Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio de tramo 
de tubería de agua potable (1 
mt.), por evidente filtración, ya 
que se observa humedad y agua 
visible al por muro exterior bajo 
calefont.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 2,5 x 
3 mt. en tabiquería de madera, 
con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 
10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Entre módulo y acceso a 
vivienda (1,2 mt.) se instalará 
cubierta de policarbonato, 
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pendiente de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 
Familia 15

Copiapó

- Respecto a grifería, se cambiará 
grifería de ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que se 
debe extender en 5 mt. cañería 
de agua caliente y 1 mt. cañería 
de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

Familia 16

Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral 
de 2,5 mt. de altura, tipo 
pandereta Bulldog para sector 
posterior del patio (10 ml.).

•  

 

Familia 17

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos los 
artefactos de nuevo módulo y 
lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y vivienda 
existente, se instalarán artefactos 
de: WC, lavamanos y receptáculo 
de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. Materialidad 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
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zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado 
que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises (lavamanos, 
ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. También, se debe 
intervenir recinto existente R2, 
abriendo un vano de 85 cms. y 
construir un tabique de 2,15 mts. 
lineales app. para generar un 
pasillo que comunique vivienda 
con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo se 
hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, se 
reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 
Familia 18

Copiapó

- Se construirá una torre de agua 
potable a la familia. La estructura 
que sostendrá al estanque 
existente, se construirá de 
cuartones de 4x4", pino IPV de 
1x4" y pino IPV de 2x6", pilares 
estarán a una profundidad de 50 
cms. del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una llave 
de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave 
jardín al interior de baño y un 
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lavadero de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 
Familia 19

Copiapó

- Se construirá tabique para 
generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y puerta 
de acceso. También se abrirá un 
vano para acceder a dormitorio 
R2 y se instalará puerta de 
acceso, en ambos recintos se 
instalarán guardapolvos, cornisas 
y deberán pintar. Se cambiará 
puerta que conecta recinto mixto 
con patio.

 

 

(*) Dicho requerimiento es parte de la presente Propuesta Técnica por lo que debe ser presentada en cantidad y nombre y es un 
requisito mínimo de elegibilidad técnica, al momento de evaluar la propuesta.

(*) Se deben anexar los elementos de respaldo, como contrato de trabajo del equipa de trabajo mínimo requerido, al momento de 
evaluar la propuesta.

 

 

 

  

 

 

 

Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

     

 

 

Empresa :  
RUT Nº :  
   

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..

     

 Copiapó, ___ de ____________ de 2024      
 

 

 

ANEXO N° 6
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“Presentación Propuesta Económica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

 

El Oferente que suscribe se compromete a proveer el servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa 
Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla” en conformidad a lo estipulado en las Bases de Licitación 
(Administrativas Generales, Especiales y Técnicas) que declara conocer y aceptar en todas sus partes.

Nota:

El precio a ser ofertado en el presente formulario debe ser expresado incluyendo IVA o bien informando si se encuentra 
exento de Impuesto al Valor Agregado.

Sólo en el Portal de Mercado Público los precios deben ser ofertados a valor neto.

 

El servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa Habitabilidad comunas 
de Copiapó y Tierra Amarilla”, será prestado según contrato suscrito con el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS por la suma de $34.673.876- (treinta y cuatro millones 
seiscientos setenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos), según la mejor oferta evaluada de 
la presente licitación.

 

Aquellos proponentes cuya oferta por la prestación del servicio superen el valor de la restricción presupuestaria antes 
señalada serán declarados técnicamente no elegibles y no podrán continuar el proceso de evaluación.

 

1.- “Oferta Económica por Familia e Intervención “

 

 

PRESUPUESTO Programa Habitabilidad 

 

 

ITEM

 

NOMBRE DE LA PARTIDA 

 

UNIDAD CANTIDAD ( A ) PRECIO 
UNITARIO en 
PESOS

(B)

VALOR TOTAL en PESOS

(A x B)
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1 FAMILIA N° 1 
1.1.- Cambio de tramo de tubería de agua 

potable (1 mt.), por posible filtración. gl 1    

1.2.- Modificación en sector de ampliación 
existente, construcción de pasillo e 
instalación de puerta y ventana.

gl 1
  

1.3.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. gl 1   

2 FAMILIA N° 2

2.1.- Instalación de lavaplatos. Canalización de 
agua potable desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. 
Instalación de calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

gl 1

   

2.2.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. con recinto de baño adosado 
de 1,2 x 2,4 mt.

gl 1
   

2.3.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

3 FAMILIA N° 4

3.1.- Cambio de grifería de ducha, llave angular 
de WC y flotador para estanque de WC. 
Instalación de calefont nuevo.

gl 1
   

3.2.- Cambio de ventana en recinto baño. gl 1   
3.3.- Cambio de canaleta y forros por el 

perímetro de cubierta que presenta 
filtración. Retiro e instalación de planchas 
de yeso cartón de cielo dañadas. 
Instalación de cornisa y pintura de muros 
y cielos en dos recintos.

gl 1

  

4 FAMILIA N° 5

4.1.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

5 FAMILIA N° 7

5.1.- Instalación de lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Cambió de grifería de 
lavamanos.

gl 1
  

5.2.- Cambio de WC completo. gl 1   
5.3.- Retiro de piso existente de madera e 

instalación cerámica en piso. gl 1   

6 FAMILIA N° 10

6.1.- Instalación de lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Cambió de grifería de 
ducha.

gl 1
  

6.2.- Cambio de planchas de fibrocemento 
dañadas al interior de baño. Instalación 
de cerámica de muro en sector tina.

gl 1
  

6.3.- Cambio de planchas de fibrocemento 
dañadas en perímetro exterior de baño. 
Aplicación de pintura en tabiques al 
exterior e interior de baño.

gl 1
  

7 FAMILIA N° 11

7.1.- Instalación de calefont nuevo. gl 1   
7.2.- Instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 gl 1   
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y R4. 

8 FAMILIA N° 14

8.1.- Cambio de tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible filtración. gl 1

  

 
8.2.- Construcción de módulo para dormitorio 

de 2,5 x 3 mt. e instalación de cubierta 
entre módulo y vivienda.

gl 1
  

9 FAMILIA N° 15

9.1.- Cambio de grifería de ducha. Instalación 
de calefont nuevo. Canalización de agua 
potable para calefont.

gl 1
  

9.2.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

10 FAMILIA N° 16

10.1.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

10.2.- Fumigación y desratización de terreno de 
vivienda. gl 1   

10.3.- Construcción de cierre perimetral tipo 
pandereta Bulldog para sector posterior 
del patio.

gl 1
  

11 FAMILIA N° 17

11.1.- Instalación de lavaplatos. Canalización de 
agua potable desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. 
Instalación de calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

gl 1

  

11.2.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. con recinto de baño adosado 
de 1,2 x 2,4 mt. Modificación en sector de 
dormitorio existente y construcción de 
pasillo.

gl 1

  

12 FAMILIA N° 18

12.1.- Construcción de torre para estanque de 
agua potable. Instalación de 3 llaves de 
jardín y 1 lavadero de 24 lts.

gl 1
  

13 FAMILIA N° 19

13.1.- Construcción de tabique para generar 
recinto dormitorio separado de sector 
mixto. Apertura de vano para acceder a 
dormitorio R2. Instalación de 3 puertas. 
Instalación de guardapolvos, cornisas y 
aplicación de pintura en los dos recintos.

gl 1

  

 

SUB TOTAL NETO
GASTOS GENERALES    
UTILIDADES %  
SUB TOTAL   
IVA 19,0%  
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  
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Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

 
 

Empresa :  
RUT Nº :  

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..      

 

Copiapó, ___ de ____________ de 2024

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

“SUSTENTABILIDAD E INCLUSIÓN”

 

El oferente (Nombre persona natural o razón social)                                                                   , *representada por 
____________________________ (nombre representante de persona jurídica), RUT Nº _______________________,  
interesado/a en la convocatoria para la contratación del servicio de __________________________________,señala:

Declaro bajo juramento que la empresa que represento o como empresario individual, cumplo con algún criterio de 
sustentabilidad, esto es:

El proponente deberá indicar con una “X” si su empresa posee una o más de las siguientes políticas inclusivas:1

Marcar 
con “X” Política inclusiva Medio verificador que entrega en caso de señalar una política de inclusión 
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Contratación de 
personas en situación de 
discapacidad 

Copia simple de la credencial de discapacidad.

 Contratación de jóvenes 
desempleados

Certificado de la AFP donde está afiliado que no ha tenido cotizaciones en los 
últimos 6 meses, o bien que no esté inscrito en ninguna AFP y ser beneficiario del 
programa “Subsidio empleo joven”.

 

 
Contratación de 
personas pertenecientes 
a Pueblos Originarios

Certificado que acredite la pertenencia de algún pueblo originario.

 Remuneración por sobre 
el mínimo 

Copia de contrato de empleados o copia de liquidaciones de suelo de los 
trabajadores del oferente participante de la oferta.

 No cuenta con ninguna de las alternativas anteriores

 

 

1 La no presentación de este anexo simplemente trae como consecuencia obtener 0 puntos en el ítem de evaluación 
correspondiente.

2 Se debe considerar adjuntar los respectivos documentos de respaldo, y deben ser coincidentes que con el ó la 
trabajador/a , que necesariamente debe ser parte del equipo de trabajo anexado a la propuesta.

 

 

 

 

Firma Rep. Legal o Persona Natural

 

Copiapó, xx/xx/2024
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ANEXO  8

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD

DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN _________

 
 

 

Yo, ______________NOMBRE DEL FIRMANTE______________, cedula nacional de identidad N° 
______________________ con domicilio en ______________DOMICILIO________________, DECLARO bajo juramento 
que:

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados 
por el inciso tercero del artículo 44 de la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución 
del proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas 
de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con 
algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de 
compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en 
dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o 
comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios  para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad 
manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los 
administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes 
legales o mandatarios.
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• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, he o han tenido intervención como perito o 
como testigo en el proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen relación de servicio con persona 
natural o jurídica oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo o interesada directamente en 
el resultado de dicho proceso, ni he o han prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar a dichos oferentes o interesados.

 

• No me he desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, trabajador 
dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité, en sociedades o 
entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. Se entenderán también 
comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial, 
como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 18.045. 

 

• No he emitido opinión, por cualquier medio, sobre el proceso de compra en cuya evaluación participo y cuya 
resolución se encuentre pendiente. 

 

• No he participado en decisiones en que exista cualquier circunstancia que me reste imparcialidad respecto del 
proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

Asimismo, DECLARO que de surgir algún antecedente que constituya alguna de las causales de implicancia arriba indicadas, 
me abstendré de continuar interviniendo en el proceso de compra en cuya evaluación participo, debiendo poner en 
conocimiento de mi superior jerárquico la causal o causales específicas que me afectan.  

Por último, DECLARO que me comprometo a guardar confidencialidad en cuanto al contenido de las ofertas del proceso de 
compra en cuya evaluación participo, así como de todos los antecedentes relacionados con dicho proceso y, especialmente, 
a actuar con absoluta reserva respecto de todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.

NOTA: 

• Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de estos, la declaración 
será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la Comisión Evaluadora.

• Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o tergiversada, el 
funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar afecto a sanciones administrativas o 
penales según corresponda. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una 
declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código 
Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia 
que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a 
diez unidades tributarias mensuales."
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CIUDAD, FECHA 

NOMBRE

CARGO

RUT

 

APRUÉBANSE las Bases de Licitación Pública y sus anexos para la “Ejecución de Intervenciones Constructivas del 
Programa de Habitabilidad, de las Comunas de Copiapó y Tierra Amarilla”, cuyo tenor es el siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

  

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS

PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022

COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA

REGIÓN DE ATACAMA”

ID:1441-3-LE24
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL – FOSIS ATACAMA

 

 

 

                                                                                                   2024                     
BASES ADMINISTRATIVAS DE LA “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE 

COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

1. ORGANISMO MANDANTE

 

Razón Social: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 

Unidad de Compra: Subdirección de Gestión de Programas

Rut: 60.109.000-7

Dirección: Calle Maipú 580, ciudad de Copiapó

 

2. NOMBRE Y DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Nombre Adquisición: 

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN 
DE ATACAMA” 

Objetivo: Desarrollar Intervenciones constructivas del Programa Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, ejecutando 
reparaciones sanitarias, eléctricas, habitacionales, construcciones de recintos habitables, ejecución de apoyos de accesibilidad, limpiezas 
de terreno y fumigación, de acuerdo con las instrucciones de FOSIS.

Cantidad: uno 

Unidad de Medida: Unidad.

Tipo de Licitación: Mayor o igual a 100 y menor a 1000 UTM

Moneda: Pesos Chilenos. 
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Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa de apertura

Toma de Razón por la Contraloría: no toma de razón por la Contraloría.

Publicidad de Ofertas Técnicas: Las propuestas técnicas de los proveedores NO serán de público conocimiento a fin de no vulnerar la 
propiedad intelectual de los oferentes sobre su oferta técnica y para prevenir los posibles reclamos que se pudiesen generar por la 
divulgación de información estratégica del proveedor.

 

3.ETAPAS Y PLAZOS

 

3.1           Publicación de las bases

La publicación de las presentes bases de licitación, así como sus respectivos anexos se realizarán en el Portal www.mercadopublico.cl, 
una vez que se dicte la Resolución que aprueba las Bases Administrativas o día hábil siguiente, las cuales se encontrarán disponibles en el 
portal hasta la fecha fijada para el cierre del ingreso de las ofertas al portal.

3.2           Fecha Inicio de Preguntas

Las consultas y/o aclaraciones a las bases se podrán realizar a partir del día siguiente de la publicación de la presente licitación desde a 
través del Portal www.mercadopublico.cl. 

3.3           Fecha Final de Preguntas

Hasta las 12:00 del quinto día de publicación de la presente licitación.

3.4           Fecha de Publicación de Respuestas:

Las respuestas y/o aclaraciones serán publicadas el día hábil siguiente del término de las consultas y/o aclaraciones, hasta las 16:00 
horas.

3.5           Fecha de Cierre de Recepción de Oferta.

La fecha de cierre de ingreso de la oferta económica y técnica electrónica en el Portal www.mercadopublico.cl, será el décimo quinto día 
desde publicada la presente Licitación será hasta 15:00 horas. Si el décimo quinto día es día inhábil, este plazo se extenderá hasta el día 
hábil siguiente.

Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 
2 días hábiles, por una sola vez.

De ocurrir la extensión del plazo de cierre de recepción de ofertas, se modifica también en forma automática la fecha de apertura y fecha 
de adjudicación, según corresponda.

Indisponibilidad Técnica del Sistema: en caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presentase 
indisponibilidad para operar en él, el proponente estará habilitado para solicitar ante la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, 
dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por la 
Dirección, en el que dará cuenta de la situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días 
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del sistema de 
información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, para tal efecto, deberá hacer entrega de aquella 
ante la oficina de partes del FOSIS, ubicada en Calle Maipú N°580, Copiapó.

3.6           Fecha de Acto de Apertura Técnica y Económica: 
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La apertura electrónica y en soporte papel (si es que hubiera propuestas presentadas en soporte de papel por indisponibilidad del 
sistema) de las ofertas Técnicas y Económicas, se realizará a las 15:10 horas del día del Cierre de Recepción de Oferta. en dependencias 
de FOSIS ubicada en Maipú Nº580, Copiapó.

3.7           Tiempo estimado de evaluación de ofertas.

Las propuestas serán evaluadas en un plazo de 3 días hábiles, contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

3.8           Fecha de Adjudicación: 

La adjudicación se realizará a más tardar al séptimo día posterior a la fecha de acto de apertura técnico y económica o día hábil siguiente, 
la que se comunicará a través del Portal www.mercadopublico.cl. De ser necesario, dicha fecha podrá ser modificada, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento de la Ley N°19.886.

En los casos en que la adjudicación no se realice en los plazos indicados, el servicio publicará un nuevo calendario de adjudicación con los 
plazos definitivos, mediante resolución fundada, la que podrá dictarse hasta el mismo día en que se estableció la fecha original de 
adjudicación.

Para efectos de esta licitación, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un sábado, domingo o festivo, se entenderá que dicho 
plazo vence al día hábil siguiente.

 

3.9           Fecha estimada de firma del contrato

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la realizada la notificación de la adjudicación de 
conformidad al punto 3.8 precedente. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de 
acuerdo con el Informe Final de la Comisión Evaluadora.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de ser necesarios los bienes o 
servicios, hasta 48 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo comunicarse esta circunstancia a través del portal 
www.mercadopublico.cl. 

 

3.10         Fecha de Entrega de Antecedentes en Soporte Físico.

Se recibirán antecedentes en forma física, sólo si por problemas de indisponibilidad del sistema, el proveedor no pudo ingresar su oferta 
técnica y económica.

En tal caso, los antecedentes en soporte físico deberán ser entregados en un sobre cerrado adhiriendo en su exterior copia de la Ficha de 
Identificación del Proponente (Anexo 1), hasta las 16:30 horas del décimo quinto día de publicada la presente Licitación  o el día hábil 
siguiente si este plazo terminara en día inhábil, en la oficina de partes de la Institución, ubicada en calle Maipú N°580, Copiapó.

 

4.             OTRAS FECHAS

4.1           Visita previa a terreno con carácter obligatorio

Se deberá realizar una visita a terreno de carácter obligatorio durante la publicación de la licitación, por cuanto permitirá a los 
oferentes verificar las condiciones estructurales que se encuentran las viviendas y así poder desarrollar una Propuesta Técnica acorde a 
los recursos del programa, la visita la realizará con la Asistencia Técnica y el Técnico ejecutor del Programa Habitabilidad. De esta visita se 
levantará un acta suscrita entre el Asistente Técnico, el Técnico ejecutor del Programa y los oferentes que asistan, instancia en la que se 
completará un registro de visita, documento que será publicado como “anexo” de las evaluaciones. 

Esta visita se llevará a cabo sólo dos días hábiles posterior a la publicación de la presente licitación, en las dependencias del FOSIS 
Atacama, los horarios y la dirección de la visita, que se indica a continuación:
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         •     A las 10:30 hr, en calle Maipú N°580, Copiapó. 

• Registrar asistencia y coordinación de visita con Kenneth Valenzuela Rojas (Técnico constructivo Programa Habitabilidad).

 

 

 

 

 

5.             MODIFICACIONES A LAS BASES

El FOSIS (en adelante también “el Servicio”) podrá modificar las presentes Bases y sus Anexos, ya sea por propia iniciativa o en 
consideración a aclaraciones solicitadas por alguno de los oferentes, durante la etapa de consultas y/o aclaraciones, hasta antes del cierre 
de recepción de las ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl; y formarán parte integrante de 
las Bases; las modificaciones estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de propuestas a fin de que los 
potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de ser necesarios los bienes y 
servicios, hasta 18 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo comunicarse esta circunstancia a través del portal 
www.mercadopublico.cl 

6.             INDISPONIBILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA

En caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presente problemas para operar en él, el proponente 
estará habilitado para solicitar antes la Dirección de Compras y Contratación Pública, dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas 
siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por dicha dirección, en el que dará cuenta de la 
situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días hábiles contados desde la fecha del envío 
del certificado de indisponibilidad por parte de la Dirección de Compras y Contratación Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera 
del sistema de información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, tal como se indica en el punto 3.10 de las presentes 
bases administrativas.

7.             PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

7.1           Propuesta Técnica.

Esta se deberá ingresar al Portal www.mercadopublico.cl hasta la fecha de cierre de recepción de oferta publicada en el punto 3.5 
precedente, de acuerdo con los requerimientos contenidos en las presentes bases y en el anexo N°7. 

La propuesta Técnica (Anexo N°7), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de ofertas

7.2           Propuesta Económica.

Deberá ser ingresada al portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas publicada en el punto 3.5 
precedente.

La oferta económica deberá expresarse en pesos chilenos netos (sin incluir impuestos), salvo mención expresa en contrato. Sin perjuicio 
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que el valor bruto de la oferta económica deberá ajustarse al presupuesto indicado en el punto 12.1 de estas bases, y presentarse de 
conformidad al formato anexo a éstas.

La propuesta económica (Anexo N°8), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de ofertas.

El oferente deberá detallar su oferta económica, según lo requerido en las presentes bases de licitación, en un 
archivo ingresado al Portal www.mercadopublico.cl juntamente con la oferta técnica.

Es importante que el oferente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través 
del sitio www.mercadopublico.cl, para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de 
Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el oferente para su resguardo.

El FOSIS se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando 
éstas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en 
responsabilidad alguna respecto del oferente u oferentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a 
indemnización a favor de los postulantes.

 

7.2           Otros antecedentes.

Para asegurar la admisibilidad o elegibilidad de la propuesta y/o obtención del máximo puntaje en la evaluación, se deberá acompañar la 
totalidad de los anexos y/o antecedentes solicitados, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas. El FOSIS podrá requerir la 
presentación de antecedentes omitidos durante la etapa de evaluación, pero dicha presentación extemporánea será castigada con una 
rebaja del puntaje en el ítem “Presentación formal de la oferta”, de conformidad a lo señalado en el punto 11 de las presentes bases de 
licitación. No se admitirá la presentación extemporánea de aquellos antecedentes que, de conformidad al punto 10, sean objeto de 
evaluación de admisibilidad.

Es importante que el proponente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través, del portal 
www.mercadopublico.cl. Para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de envío de oferta” que se entrega en 
dicho sistema, al cual se recomienda sea impreso por el proponente para su resguardo.

El FOSIS se reserva al derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes 
a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en responsabilidad alguna respecto del proponente o 
proponentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a indemnización a favor de los 
postulantes.

8.             TIPO DE PROPONENTE

Podrán participar del presente proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, debiendo tener estas 
últimas domicilio o representación en Chile y que, además, cumplan con los requisitos exigidos en las Bases de esta licitación. 

Serán requisitos mínimos para participar en oferta:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 
N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con 
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean 
accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

http://www.mercadopublico.cl/


Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

73

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

b. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II del Código Penal, o en sede 
penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 
97 del Código Tributario.

 

c. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas naturales o jurídicas que 
hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento 
contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con 
alguno de los organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador.

 

e. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas que hayan sido condenadas 
por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código 
Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad 
de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de 
activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, 
que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará inhábiles 
a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, incluyendo a sus 
accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la adjudicación de contratos, 
elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.  No podrán participar del proceso de licitación, el proveedor que ha informado, según lo 
requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley N° 18.886, antecedentes 
maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una 
forma que claramente induce a error para efectos de su evaluación.

 

g. Tampoco podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan 
sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha 
estimada de la suscripción del contrato.

 

h. Asimismo, el oferente no debe haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de 
Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas 
para la defensa de la libre competencia.
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i. No podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan sido 
condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, en conformidad a la 
inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el Oferente, ya sea una persona natural, 
persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberá efectuar dicha declaración de manera 
electrónica a través del formato de declaración denominado “Declaración Jurada de Requisitos 
Para Ofertar” el que se encuentra disponible en el módulo de presentación de las ofertas del 
Sistema de Información www.mercadopublico.cl

 

En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente, es 
decir, que no complete debidamente la declaración jurada online, se configurará un 
incumplimiento respecto de lo establecido en este párrafo de las bases de licitación, por lo que 
dicha oferta será declarada inadmisible, y no será parte del proceso de evaluación de ofertas, sin 
perjuicio de lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

 

9.             UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

Podrán participar en el presente proceso de licitación proveedores a través de la Unión Temporal de Proveedores, definiéndose por tal la 
asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta, en conformidad al N° 67 bis del Reglamento de la Ley 
N°19.886.

No obstante, en la postulación como Unión Temporal de proveedores, la propuesta deberá ser presentada por un representantes o 
apoderado común con poder suficiente al que se denominará “oferente”, quien actuará en representación del resto de los integrantes de 
ésta y será responsable directo de la propuesta ante el FOSIS, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de quienes la componen.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas establecidas en la presente licitación afectarán a cada integrante de la 
Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado.

Los proveedores que oferten al presente proceso de licitación mediante la Unión Temporal de Proveedores deberán cumplir con los 
siguientes requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886:

i.          Establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las 
obligaciones que se generen con el FOSIS y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes 
suficientes.

 

ii.         Por tratarse de un proceso de licitación inferior a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal será responsable 
de presentar, junto a su propuesta el documento público o privado que dé cuenta del acuerdo celebrado entre las partes para 
participar.

 

iii.        De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.3 de las presentes Bases, cada proveedor de la Unión Temporal, en 
forma individual y por separado deberá inscribirse en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública para suscribir el contrato, con el fin de acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores.
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La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato, incluyendo la renovación que 
se contemple en las presentes bases.  

 

Se exigirá a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores declaración jurada en la que declare que, no tiene 
inhabilidad para contratar con el FOSIS.

10.           ANTECEDENTES LEGALES

10.1         Documentos requeridos al momento de Ofertar en soporte papel:

“No es aplicable a la presente licitación.”

10.2         Documentos requeridos al momento de Ofertar en forma electrónica.

Los antecedentes indicados deben ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl donde se realizará la revisión de su admisibilidad 
electrónica.

Anexo N°1: “Ficha de identificación del proponente” 

Anexo N°2: “Declaración jurada simple de aceptación y conocimiento de las bases”

Anexo N°3: “Declaración Jurada simple sobre Impedimentos”.

Anexo N°5: “Propuesta Técnica” 

Anexo N°6: “Propuesta económica”

Anexo N°7: “Sustentabilidad e inclusión”

 

Los anexos 1, 2, 3 son documentos que se presentarán al momento de la apertura. 

En tanto los anexos 5 y 6 son requisitos de admisibilidad y no podrán ser presentado más allá de la fecha y hora de cierre de recepción de 
ofertas.

Durante la etapa de apertura se realizará una revisión meramente formal (presentado/no presentado) de documentos relacionados con 
la acreditación de aspectos administrativos y/o técnicos solicitados en las presentes bases, sin que la declaración de admisibilidad 
signifique reconocer el cumplimiento de lo requerido en el fondo. 

Por lo anteriormente señalado, será durante la etapa de evaluación de propuestas que se verificará si el oferente cumple o no con lo 
solicitado en las bases, pudiendo la comisión evaluadora declarar la oferta como técnicamente no elegible o no asignarle puntaje alguno, 
según sea el caso.

De conformidad a lo señalado en el inciso final del artículo 3° de la ley N° 19.799 “Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y 
servicios de certificación de dicha firma”, en concordancia con lo señalado en la letra f) del artículo segundo de la misma ley, se 
entenderá que por solo hecho de haber ingresado un documento mediante un usuario registrado y autenticado en el portal 
www.mercadopublico.cl, este se entiende firmado por el proponente o en su representación, según corresponda.

En caso de que el proponente tenga declaraciones respaldadas de ChileProveedores y no las entregue digitalmente como está solicitado 
en el párrafo anterior, estas serán revisadas en el acto de apertura electrónico.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes: 

Los antecedentes que no se presenten en el momento de la apertura podrán presentarse hasta dentro de las 48 horas hábiles siguientes 
posteriores a la solicitud de la presentación de estos, siempre y cuando se trate de certificados o antecedentes que se hayan producido y 
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obtenido con anterioridad a la apertura o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 
periodo de evaluación. Lo anterior considerará una rebaja del puntaje que se define en la pauta de evaluación adjunta, en el ítem 
“Presentación formal de la oferta”. 

 

El plazo adicional no será aplicable al anexos N° 5 y 6 que no puede ser presentado más allá de la fecha y hora de cierre.

10.3 Requeridos al momento de Contratar:

El oferente adjudicado deberá, previamente a su contratación, acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores. En 
el caso de la unión temporal de proveedores, cada uno de los integrantes de dicha unión deberá encontrarse inscrito y habilitado en 
dicho sistema.

10.3.1      Persona Natural.

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”  disponible en portal de Mercado Público, que 
acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir contratos con los Órganos de la Administración del 
Estado”

 

10.3.2      Persona Jurídica

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”   disponible en portal de Mercado Público , que 
acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir contratos con los Órganos de la Administración del 
Estado”

10.3.3      Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social (Anexo 4).

 

Previo a la suscripción del contrato, el oferente adjudicado deberá acompañar una declaración jurada simple, en la que señale si posee o 
no deudas por conceptos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus trabajadores dependientes que actualmente 
trabajen o que hayan trabajado para él en los últimos dos años. En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones 
de seguridad social, debe especificar su monto, origen y data, mediante el formato Anexo N° 4 de las presentes Bases. En caso de faltar a 
la verdad o alterar los montos en esta declaración, el FOSIS estará facultado para poner término anticipado al contrato, hacer efectivas 
las garantías e interponer las demás acciones legales que correspondan. En caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica, y no 
tenga ni haya tenido durante el periodo solicitado, trabajadores dependientes, deberá realizar la declaración jurada notarial en tal 
sentido.

La existencia de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores del adjudicatario, no 
constituyen en ningún caso, un impedimento para contratar, sin perjuicio de que el FOSIS y el Proveedor se encuentran sujetos al 
cumplimiento de la Ley N° 19.886.

El FOSIS, por su parte, examinará la habilidad legal del oferente adjudicado a partir de los antecedentes del proveedor, que se encuentren 
publicados digitalmente en el Sistema ChileProveedores.

No obstante, lo anterior, el FOSIS podrá solicitar antecedentes adicionales o no comprendidos en dicho sistema, relativos a su habilidad 
para contratar, las inhabilidades del artículo 4° y las del artículo 35 septies de la Ley N° 19.886 y sobre el cumplimiento de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social.

 

 El oferente adjudicado deberá, en tal caso, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la solicitud, hacer llegar al Gestor de 
Compras, para efectos del contrato, los documentos solicitados. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al 
segundo mejor evaluado de acuerdo con el “Informe Final de la Comisión Evaluadora” o declarar desierta la licitación, si lo estima 
procedente.
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El oferente adjudicado tendrá hasta 10 días corridos , contados desde la notificación de la adjudicación, para formalizar el contrato, y 
entregar la declaración jurada respectiva solicitada. La responsabilidad de la gestión y la recepción de los antecedentes será 
responsabilidad del/de la Gestor/a de Compras. 

 

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en calidad de “HÁBIL” en el Registro, deberá 
inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de resolución de 
adjudicación.

Si el respectivo proveedor no se inscribiere como HÁBIL en el Registro dentro del plazo indicado, no se 
encontrará habilitado para suscribir el contrato. 

Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de acuerdo con el Informe Final de la 
Comisión Evaluadora.

 

 

 

11.           EVALUCIÓN DE LAS OFERTAS

11.1 Criterios de Evaluación.

Las propuestas admisibles, se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación y sus respectivos subcriterios establecidos 
en la “Pauta de evaluación”:

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Propuesta Técnica 40%
Propuesta económica. 30%
Sustentabilidad e Inclusión. 15%
Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta. 15%

 

El detalle y desglose de los criterios de evaluación técnica se consignan en la metodología de evaluación adjunta a las Bases Técnicas. 

El resultado final de la evaluación se contendrá en el Informe Final de la Comisión Evaluadora, en conformidad al punto 11.6, el que será 
incorporado como antecedente de la resolución aprobatoria de la adjudicación. 

11.2 Desempate

En caso de producirse empates de puntajes entre los oferentes participantes en el proceso de evaluación, se aplicarán en el mismo orden 
en que se presentan las siguientes reglas de desempate:

1) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”.

 

2) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Económica”. 
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En caso de persistir el empate se considerará el mayor puntaje del criterio “sustentabilidad e inclusión” y de persistir se preferirá la 
propuesta que se hubiera ingresado primero al portal.

 

El FOSIS podrá solicitar a los proponentes que salven errores, omisiones formales y/o entreguen aclaraciones sobre los antecedentes 
presentados, así como la complementación de estos, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones o aclaraciones no 
les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta 
sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los proponentes a través del Portal 
www.mercadopublico.cl.  Las consultas formuladas, deben ser respondidas por el proponente en un plazo no superior a las 24 horas.

Cualquier descargo respecto del proceso de selección que los oferentes deseen formular deberán realizarlo de acuerdo a lo que establece 
la normativa legal vigente.

 

11.3         Comisión Evaluadora:

La Comisión Evaluadora para esta licitación deberá estar conformada por a lo menos tres funcionarios públicos de las siguientes áreas:

• Profesional del Departamento de Administración y Procesos.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.

 

La Comisión Evaluadora podrá ser integrada, en forma excepcional y por razones fundadas, por personas ajenas a la administración o por 
personal contratado a honorarios en un número inferior a los funcionarios públicos que la integran.

Un experto del área relacionada con la compra del bien o servicio deberá formar parte de la Comisión Evaluadora. Asimismo, esta 
Comisión, tampoco podrá ser integrada por la jefatura del Gestor de Compras de la unidad requirente respectiva.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora serán sujetos pasivos de la Ley N° 20.730, que regula el Lobby, en lo que respecta al ejercicio 
de dichas funciones y mientras integren esta Comisión. 

La Resolución Exenta que designe a los integrantes de la Comisión Evaluadora se publicará en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública. El resultado de la evaluación se contendrá en el Consolidado de Evaluación que el Gestor de Compras hará entrega 
para su posterior publicación en el sistema de información. 

 

11.4.        Contactos durante la evaluación

Los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la licitación, tales como: solicitud de 
aclaraciones, entrevistas, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que se requieran durante la evaluación y que 
hubieren sido previstas en estas Bases, quedando prohibido cualquier otro tipo de contacto. 

Los evaluadores deberán suscribir dentro del plazo que va desde la fecha de apertura de ofertas y hasta antes de sesionar como Comisión 
Evaluadora, la declaración de inexistencia de conflictos de interés que forma parte de las presente bases, como Anexo N° 8 de estas 
Bases.

11.5.        Errores u omisiones detectados durante la evaluación.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley número 19.886, durante la evaluación de las propuestas el FOSIS 
podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones 
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no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los 
principios de estricta la sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a 
través del Sistema de Información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la 
oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de 
evaluación.

El plazo para salvar dichos errores u omisiones será de 48 horas, contadas desde realizada la solicitud a través de la plataforma de 
www.mercadopublico.cl.

Lo anterior implicará la no obtención de puntaje en el ítem ”Presentación Formal de la Oferta”, cuya ponderación se define en la pauta de 
evaluación adjunta.

Además de la rebaja en el ítem señalado en el párrafo anterior, de no cumplirse con lo requerido, en el plazo fijado, la oferta podrá ser 
declarada técnicamente no elegible o castigar el puntaje en el ítem de evaluación relacionado, según la naturaleza del error u omisión.

11.6         Informe Final de la Comisión Evaluadora.

Este informe deberá contener las siguientes materias:

a. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
b. Las ofertas que deben declararse inadmisibles o técnicamente no elegibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las 

Bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
c. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien cuando la Comisión 

Evaluadora estime que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del FOSIS.
d. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes. así como 

cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
e. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.

 

11.7.        Adjudicación

El proceso de licitación será adjudicado al oferente, mejor evaluado según los resultados obtenidos de la aplicación de metodología de 
evaluación definida para el proceso concursal en particular, metodología que es la que será utilizada por la comisión evaluadora.

El proceso licitatorio se adjudicará en la fecha señalada en el punto N° 3.8 de las presentes bases administrativas. Para tal efecto se 
publicarán oportunamente los resultados del proceso de licitación conforme al párrafo siguiente.

El FOSIS adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre 
totalmente tramitada. En el caso de que la institución no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes bases de 
licitación, se informará a través del sitio de mercado público (www.mercadopublico.cl) dicho cambio, justificando el incumplimiento del 
plazo antes señalado y, asimismo, indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, inciso número 2 del 
Reglamento de la Ley N° 19886.

 

11.8         Mecanismo para presentación de consultas respecto a la adjudicación.

Los proponentes que deseen presentar objeciones con respecto del proceso de adjudicación podrán hacerlo haciendo uso de la 
plataforma de información.

 

12.           PRESUPUESTO
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12.1.        Presupuesto total disponible por FOSIS (Impuestos Incluidos) para esta licitación es de $34.633.366.- (Treinta y cuatro 
millones seiscientos treinta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos) .

 

En el caso que la propuesta supere el monto disponible, ésta no podrá ser ni evaluada ni adjudicada.

 

Las ofertas que superen el monto disponible serán declaradas técnicamente no elegibles.

 

 

12.2.        Fuente de Financiamiento del contrato.

 

Corresponde a la Glosa presupuestaría del convenio de ejecución del Programa Habitabilidad Territorio de Copiapó – Tierra Amarilla, 
114.05.77.- Según Resolución Exenta N° 1620 del 20 de diciembre del 2022 del Programa “Habitabilidad 2022 – Tratos Directos”

 

.

 

12.3.        ID certificado de disponibilidad presupuestaria: ID 0043

 

13.           CONTRATO

13.1.        Suscripción de contrato:

Se requerirá la suscripción de un contrato que regule la relación entre las partes.

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación.

13.2.        Modificación del contrato

Se contempla un monto adicional al presupuesto disponible para crecimiento del contrato, en caso debidamente justificado y aprobado 
por FOSIS. 

En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a estas Bases y de igualdad de los oferentes, así como 
tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado sujeto a la existencia de 
disponibilidad presupuestaria. Dicho incremento no puede significar pasarse de tramo, es decir pasar de, por ej., menos de 1.000 UTM a 
más de 1.000 UTM. Asimismo, en caso de hacerse efectivo el incremento, deben aumentarse las garantías en la misma proporción.

13.3         Cesión de contrato

El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna o parcial, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del 
desarrollo de esta licitación, y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con el FOSIS.

13.4         La duración del Contrato.
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Será de 45 días corridos a contar de la fecha del acto administrativo que aprueba el contrato firmado por las partes.

 

13.5.        Prórroga del contrato.

El adjudicatario podrá solicitar, cuando sea pertinente, una ampliación de plazo de hasta 15 días para el término de la obra, esta 
ampliación se deberá solicitar antes del vencimiento del contrato, gestión que podrá ser aprobada o rechazada técnicamente por el 
FOSIS, por escrito, siempre y cuando exista un motivo fundado para ello. 

Se entenderá como motivos fundados para la ampliación de plazo:

o Dificultades climáticas para el acceso a la localidad.
o Corte de caminos que dificulten el acceso a la localidad.
o Necesidades del adjudicatario para la ejecución efectiva de actividades, tales como retraso en la adquisición de insumos no 

imputable al ejecutor, o demora justificada de los proveedores.
o Ausencia de personas beneficiarias en las viviendas a intervenir.
o Que en la comuna a intervenir se decrete estado de excepción constitucional de catástrofe o emergencia.

 

La ampliación de plazo en los casos señalados, así como en cualquier otro caso fortuito o de fuerza mayor, podrá ser autorizada por el 
FOSIS, en cuyo caso la ampliación deberá ser consistente con el impedimento alegado. Esta ampliación de plazo no considerará en ningún 
caso un aumento económico en los recursos asignados de las líneas contratadas.

13.6.        Tipo de contrato.

Corresponde a un contrato de Ejecución en el tiempo.

13.7.        Subcontratación.

Prohibición de Subcontratación: se prohíbe la Subcontratación.

13.8.        Responsable del Contrato.

 

Nombre Responsable del contrato Juan Morales Cortés

E-mail: jmorales@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

14.           NATURALEZA Y MONTO DE LAS GARANTÍAS.

14.1.        Garantía de Seriedad de la Oferta:

Para la presente licitación NO SE REQUIERE la presentación de una garantía de seriedad de la oferta.

 

14.2.        Garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.

Se requiere la presentación de una garantía fiel, cabal hoy y oportuno cumplimiento del contrato, esto es, una caución con el fin de 
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asegurar la ejecución del contrato en los términos convenidos. Esta garantía deberá ser entregada al momento de la suscripción del 
contrato. 

Esta garantía debe, además, asegurar el pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario (artículo 11 Ley N° 
19.886, sólo para el caso de prestadores de servicios que cuenten con trabajadores dependientes). 

La garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento de contrato podrá ser otorgada por un instrumento financiero de cualquier tipo, cuyo 
cobro asegure el pago de manera rápida y efectiva como, por ejemplo, Vale Vista. El instrumento deberá ser tomado a nombre del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (RUT Nº 60.109.000-7).

14.2.1.     Monto en pesos chilenos

7% del total del contrato.

14.2.2.     Glosa.

“Para Garantizar seriedad de la oferta presentada por “NOMBRE DEL PROPONENTE” a) la licitación pública de FOSIS denominada. 
“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA 
AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA”. 

En virtud de la amplitud del texto de la glosa se autoriza a continuar su descripción en el reverso del documento.

La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario, tener 
carácter de irrevocable y deberá expresarse en pesos chilenos.

 

14.2.3.     Plazo de Vigencia 

A lo menos 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá ser prorrogada por el contratado, antes de su vencimiento, a fin de garantizar el plazo restante para la prestación 
del servicio contratado, en caso de que se renueve o prorrogue el contrato, conforme a las presentes bases. (Sólo cuando se considere la 
opción de prorrogar el contrato).

14.2.4.     Fecha Devolución de garantía.

Una vez recibido a conformidad de la contraparte técnica el producto y/o servicio, circunstancia que informará por escrito la subdirección 
o departamento a cargo de la convocatoria. El/la Gestor/a del contrato solicitará al departamento de finanzas la liberación de la garantía, 
liberación que deberá ser firmada por el subdirector del área respectiva (o el encargado de administración y finanzas regional, en su 
caso), y contar con la confirmación del responsable de administración de las garantías, en caso de ser un funcionario distinto. Dicha 
entrega se realizará siempre en las dependencias del Servicio.

La fecha de devolución de garantías es fijada sin perjuicio del aseguramiento del pago de las obligaciones laborales y sociales de los 
trabajadores del adjudicatario, de conformidad a lo señalado en el inciso del artículo 11 de la Ley N° 19.886.

14.3.        Garantía de Anticipo.

No se requiere garantía de anticipo para este proceso licitatorio.

 

15.           MODALIDAD DE PAGO DEL CONTRATO.

El pago se efectuará una vez terminada la ejecución, para ejercer el correspondiente pago la asistencia técnica FOSIS deberá certificar 
que cumple con los estándares técnicos implementados en las especificaciones técnicas.

El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura a la Oficina de Partes del FOSIS Maipú 
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580, Copiapó. Con todo, para proceder al pago, se requerirá que previamente el FOSIS certifique la recepción conforme de los bienes y/o 
servicios adquiridos.

La Factura deberá venir a nombre del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Rut Nº 60.109.000-7.  En el caso de que el proveedor 
adjudicado cuente con facturación electrónica, ésta deberá ser enviada a mjreyes@fosis.gob.cl con copia a pverazay@fosis.gob.cl la 
información para realizar la transferencia electrónica se obtendrá del ANEXO N° 1 FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE de las presentes 
Bases.

Los pagos de bienes y servicios se realizarán mediante el sistema de transferencia electrónica implementado por el Banco del Estado. 

15.1.        Responsable del pago.

Nombre Responsable del Pago: Patricia Verazay Juárez

E-mail: pverazay@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

16.           COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

El FOSIS, con el objeto de mantener un registro de evaluación de proveedores, calificará el comportamiento mostrado por sus 
contratistas mientras dure el vínculo entre las partes interesadas.

El registro contendrá la información relativa al comportamiento contractual de los proveedores, información que podrá ser empleada por 
el FOSIS en la futura evaluación de propuestas.

La evaluación para aplicar por el FOSIS contendrá elementos objetivos tales como: el cumplimiento íntegro y oportuno de las 
obligaciones, cumplimiento de los plazos comprometidos, aplicación de multas u otras medidas que hayan afectado la relación 
contractual.

 

17.           TÉRMINO ANTICIPADO

El FOSIS podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 20 de las presentes bases administrativas, 
en los siguientes casos:

a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, lo que se entenderá cuando se produzca, entre otros:

i. Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras, superior a 5 días contados desde la firma del contrato.
ii. Por incumplimiento de cualquier especificación técnica ofertada, según lo declarado en el anexo número 6, si por más de tres 

veces de efectuadas las observaciones, estas no fueran subsanadas. Se deberán dejar indicadas en Libro de Obras y Actas de 
Supervisión en terreno, desarrolladas por los Asistentes Técnicos de Habitabilidad de FOSIS Atacama.

iii. Retraso en el término de las obras pactado, que sea imputable al ejecutor, de un plazo superior a 10 días.

 

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para 
garantizar el cumplimiento del contrato.

 

d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
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e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

 

f. No haber integrado al FOSIS el monto de las multas aplicadas.

 

EL FOSIS podrá hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en cualquiera de los casos señalados, con 
excepción de la causal de “resciliación o mutuo acuerdo entre las partes” o “por exigirlo el interés público o la seguridad nacional”. Lo 
anterior es sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que 
fueren procedentes. 

Todas estas causales serán debidamente calificadas por el FOSIS mediante una resolución fundada, la cual será publicada en el portal 
www.mercadopublico.cl dentro de las 24 horas de dictada, y comunicada por escrito al adjudicatario, mediante carta certificada.

Resuelto el término anticipado del contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo el FOSIS concurrir al pago 
de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de la liquidación del contrato.

 

18.           INCUMPLIMIENTO

18.1.        MULTAS:

El FOSIS aplicará a la Empresa adjudicada una sanción en el caso que no cumpla con lo establecido en las Bases Técnicas, los compromisos 
adquiridos y ofertados en la Licitación. 

• Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras: la multa será del 1% (uno por ciento) del monto total del contrato, por 
cada día de retraso desde la firma de este, con un tope de 5 días, los cuales una vez superados darán lugar al término 
anticipado.

• Retraso en el término de las obras (imputable al ejecutor), la multa será de un 1% del monto total del contrato, con un máximo 
de 10 días. 

• Por incumplimiento de especificaciones técnicas, las multas serán del 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato. 
Después de la tercera observación seguida el FOSIS podrá poner término anticipado al contrato.

Los Administradores de Contrato en forma conjunta serán los responsables de solicitar la aplicación de las multas a la empresa, quienes a 
su vez informarán el tipo de sanción que se materializará descontando de la facturación mensual siguiente del mes informado de acuerdo 
con el siguiente detalle:

 

 

Evento Multa Frecuencia Máximo de Multas
Retraso en el Inicio pactado 
para el inicio de las obras 

 

Las multas serán del 1% (uno por 
ciento) del monto total del contrato.

Por día de retraso 5 días consecutivos (desde inicio de 
obra).

Retraso en el término de las 
obras según lo pactado 

Las multas serán del 1% (uno por 
ciento) del monto total del contrato.

Por día de retraso 10 días consecutivos (después de 
fecha termino de obra, día 
siguiente).

http://www.mercadopublico.cl/
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Por incumplimiento de 
especificaciones técnicas

Las Multas serán del 5% (cinco por 
ciento) del monto total del contrato.

Después de la tercera observación 
seguida el FOSIS podrá poner término 
anticipado al contrato.

Por evento. 3 Observaciones como máximo.

 

El proveedor podrá pagar las multas directamente, y si no lo hiciere, el FOSIS estará facultado para deducirlas del valor del pago final, que 
corresponda efectuar o bien requiriendo el pago directo de la multa, y de no ser ello posible, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato.

Dichas multas no se aplicarán si la falta se produce por caso fortuito o fuerza mayor, previa comunicación por escrito del Proveedor y 
calificación conforme por parte del FOSIS, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor 
alegado y que tales hechos se encuentren debidamente comprobados. 

Encargados de aplicar Multas: Jefa Administración y Procesos del FOSIS “Atacama”.

Asimismo, el FOSIS podrá eximir total o parcialmente de la aplicación de multas al proveedor, cuando los plazos de cumplimiento 
convenidos hayan sido extendidos por orden suya, o bien, el proveedor no pudo dar cumplimiento a los mismos por falta de algún 
antecedente, visación, informe o instrucción del FOSIS, o bien, por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales del FOSIS. 

Si los perjuicios ocasionados al FOSIS por el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario exceden el monto de las 
sanciones aplicadas, éste podrá perseguir judicialmente la indemnización de perjuicios correspondientes.

Las multas se aplicarán, sin perjuicio del derecho del FOSIS de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. 

 

18.2.        COBRO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía de fiel cumplimiento de contrato DEBERÁ ser ejecutada en los siguientes casos:

i. Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del proveedor con sus trabajadores, cuando habiendo transcurrido la 
mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses, el proveedor adjudicado no ha acreditado que la 
totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas.

ii.  Cuando el proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas del respectivo pago final.
iii. Cuando por causa que sea imputable al proveedor se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato en los casos 

señalados en el número 17 (Término anticipado) y/o 20 (confidencialidad) de las presentes bases de licitación.
iv. Si el retraso en el Inicio de las Obras sobrepasa los 5 días, se pondrá termino al contrato.
v. Por incumplimiento de las obligaciones impuestas en las Bases y el respectivo contrato, incumplimiento de especificaciones 

técnicas.

 

18.3         PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN LAS SANCIONES:

El FOSIS estará facultado para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a 
indemnización alguna para el adjudicado, en las causales contempladas en las presentes bases de licitación.

Para la aplicación de multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento o para terminar anticipadamente el contrato, el FOSIS aplicará el 
siguiente procedimiento:

i. Detectada la situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término anticipado 
del contrato, el FOSIS notificará inmediatamente de ello al proveedor, mediante carta certificada, 
informándole sobre la sanción a aplicar y los hechos en que aquélla se motiva.
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ii. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días 
hábiles para presentar sus descargos por escrito ante el Gestor de Contrato, acompañando todos los 
antecedentes que respalden su posición.

iii. Vencido el plazo sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por 
medio de una resolución fundada del FOSIS, la que deberá ser notificada personalmente o por medio de 
carta certificada.

iv. Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el FOSIS 
tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo, para rechazarlos o 
acogerlos parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor 
deberá formalizarse mediante la dictación de una resolución fundada del FOSIS, en la cual deberá 
contener el detalle del contenido y las características de la sanción a aplicar. Esta resolución deberá 
notificarse al proveedor personalmente o mediante carta certificada. 

v. El Gestor de Contrato será responsable de informar y dar cuenta a la autoridad competente para la 
dictación del acto administrativo por la cual se sancione el incumplimiento del proveedor. 

vi. Recurso de Reposición: el proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados 
desde la notificación personal o por medio de carta certificada de la resolución fundada singularizada en 
los números 3 y 4 precedentes, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los 
antecedentes que justifiquen dejar sin efecto, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El FOSIS 
resolverá el recurso de conformidad a lo señalado en la ley N° 19.880.

vii. La resolución fundada que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto 
impugnado. En consecuencia, en el evento que la sanción sea finalmente cursada, sea total o 
parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en los estados de pago más próximos que el 
FOSIS deba efectuar al proveedor, o requiriendo su pago directo, el que deberá ser efectuado en un 
plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplique la sanción y de no 
tener lugar lo anterior, se proceder aplicación del cobro de la garantía de fiel cumplimiento 

 

19.           READJUDICACIÓN

En el caso de que el Proveedor adjudicado se rehúse a suscribir el contrato, no entregue las garantías correspondientes en el plazo 
establecido para estos efectos, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o 
incurra en causal de  inhabilidad  para contratar con el Estado de acuerdo con los términos de la Ley N°19.886 y su Reglamento, el FOSIS 
podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar al oferente que le siga en puntaje, en conformidad al orden de 
prelación establecido en el consolidado de evaluación y los resultados de los puntajes de la evaluación.  Lo anterior tendrá lugar en un 
plazo no superior a 60 (sesenta) días corridos computados a contar de la fecha de la publicación de la adjudicación original en el portal 
www.mercadopublico.cl.

 

20.           CONFIDENCIALIDAD

El contratado deberá dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, y por consiguiente toda la información 
a la cual tenga acceso con motivo del desarrollo de sus labores deberá mantenerse en estricta reserva, no pudiendo éste dar a conocer 
parte alguna de ella sin contar previamente con el consentimiento por escrito de la contraparte técnica del FOSIS. El incumplimiento de 
los anterior facultará al Servicio a dar por terminado el contrato anticipadamente y ejecutar la garantía otorgada para resguardar el fiel 
cumplimiento del mismo, lo que no obstará a que FOSIS pueda perseguir judicialmente el pago de los perjuicios efectivamente causados.

El Contratado no podrá utilizar, para ninguna finalidad ajena a la ejecución de las tareas encomendadas, la documentación, los 
antecedentes y, en general, cualquier información que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato o 
de cualquier actividad relacionada con éste. Es así como todo su personal dependiente o contratado que, de una u otra manera se haya 
vinculado a la ejecución de las acciones licitadas en cualquiera de sus etapas, debe guardar secreto sobre los antecedentes relacionados 
con el desarrollo de dichos servicios..

 La responsabilidad del contratado en este ámbito será solidaria respecto de sus administradores, representantes, personeros, 
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empleados, consultores o subcontratistas.

 Lo anterior quiere decir que la divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida anteriormente, por 
parte del contratado, sus dependientes, asalariados o contratados a cualquier título, durante la vigencia del contrato o una vez finalizada 
este, dará motivo para que FOSIS entable  las acciones judiciales que corresponden en contra del contratado, sin perjuicio de la 
persecución de la responsabilidad que, por los actos en infracción de esta obligación, corresponda a sus empleados o a cualquiera de las 
personas antes mencionadas

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del 
Adjudicatario, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará motivo para que el FOSIS entable las acciones judiciales que 
correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus 
empleados.

El proveedor, declara conocer la normativa establecida en la Política de Seguridad de la Información del FOSIS, para las relaciones con el 
proveedor, las cuales se encuentran disponibles en el link: https://www.fosis.gob.cl/es/sobre-nosotros/seguridad-de-la-informacion/.

 

21.           PACTO DE INTEGRIDAD

Por el sólo hecho de participar en la presente licitación, el oferente acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a 
cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que, contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las 
bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de 
acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer, ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, 
cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún/a funcionario/a público/a en relación con su oferta, con el proceso de 
licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o 
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones 
o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar, ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto 
influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y, especialmente, 
aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente 
proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, 
consistencia, precisión y vigencia de esta.

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y 
transparencia en el presente proceso licitatorio.

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de 
licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

f. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la 
legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información 
fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las 
condiciones y oportunidad ofertadas.

h. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean 
asumidas y, cabalmente, cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, por todas las 
personas con que aquel o aquellos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, 
incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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22.           PROPIEDAD INTELECTUAL

Tanto los insumos de información que se entregarán al proveedor adjudicado, como los productos resultantes del contrato suscrito en 
virtud de este proceso licitatorio, serán de exclusiva propiedad del FOSIS, por lo que se entiende que éste será también titular de todos 
los derechos de propiedad intelectual derivados de los servicios que se contratan. por lo anteriormente señalado, los productos 
resultantes del servicio prestado no podrán ser difundidos ni utilizados como referencia por el hoy proveedor adjudicado para otros 
estudios o publicaciones propias o de terceros, sin previa autorización por escrito del FOSIS.

 

23. OTRAS CLÁUSULAS 

 •             El FOSIS no tendrá vinculación laboral alguna con el personal del adjudicatario, de modo tal que toda reclamación por causas 
laborales, previsionales, tributarias o de cualquiera otra naturaleza, que derive de las relaciones contractuales entre el empleador y sus 
respectivos trabajadores, será de responsabilidad exclusiva del mismo y en ningún caso podrá afectar al Servicio.

 

•              Si el FOSIS, fuere condenado a pagar cualquier tipo de prestaciones o indemnizaciones a los trabajadores del adjudicatario de la 
presente propuesta, ése último deberá de inmediato y sin más trámite, reembolsar dichos montos a la Institución sin perjuicio de las 
acciones o derechos que por esta causa decida el Servicio ejercer en su contra.
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BASES TÉCNICAS

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA 
REGIÓN DE ATACAMA”.

 

INTRODUCCIÓN

Las siguientes Bases Técnicas corresponden a la definición en detalle del proyecto “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS 
PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”, programa que surge con el 
financiamiento de la línea Habitabilidad, desde un convenio Regional entre FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; este busca 
implementar el programa de habitabilidad en la comuna de Copiapó y Tierra Amarilla y busca mejorar la vivienda en contextos de 
vulnerabilidad, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida en la población de la región de Atacama.

OBJETIVO

Proveer los servicios de construcción e instalación de sistemas de eléctricos, sanitarios, habitacionales y de limpieza, de los hogares de 13 
familias de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, Identificadas por la Unidad de Intervención Familiar, y posteriormente 
diagnosticadas por FOSIS Atacama, verificando su vulnerabilidad en la dimensión de Habitabilidad.

El adjudicatario deberá ejecutar en nombre de FOSIS el mejoramiento de las trece viviendas en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, 
mediante la implementación de Instalaciones y construcciones certificadas según el diagnóstico de cada caso.

Las familias se encuentran dispersas entre sí, desde el Radio Urbano de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Para más detalles las 
intervenciones de los beneficiarios se encuentran en el cuadro a implementar en la descripción general de las intervenciones por familias 
según lo establecido en las presentes bases técnicas. 

 

ACTORES PARTICIPANTES

Municipalidad

Municipio de Copiapó y Tierra Amarilla a través de su unidad de intervención Familiar, aportaron la visualización de 13 familias aptas y 
con las competencias necesarias, para el desarrollo de las intervenciones constructivas.

Familia Beneficiaria  

La familia se considera como un actor vital dentro del desarrollo de Sistemas de Energías Renovables con implicancia en el ahorro 
Familiar. Es por lo mismo, que cada familia se compromete a contribuir al proyecto y a las mejoras de su vivienda y/o entorno con los 
siguientes aportes:

1.Cumplir con los lineamientos entregados por la Unidad de Asistencia Técnica de FOSIS.
2.Limpieza y mantenimiento de las áreas a intervenir con las distintas tecnologías a desarrollar para cada vivienda.
3.Prestar el apoyo necesario a la empresa adjudicada, entregar y mantener la disponibilidad necesaria para que la vivienda sea 

intervenida, acceso expedito a las áreas de la vivienda a intervenir, proveer de energía eléctrica en el caso de ser necesaria y 
apoyo en la limpieza al termino de los trabajos.

4.Cumplir con la asistencia de las capacitaciones técnicas tanto de usos como mantenimiento.
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5.Cumplir con la asistencia al “Taller de Ahorro Sustentable en el Hogar”. 

 

Equipo Regional de la Unidad de Asistencia Técnica - FOSIS. 

La coordinación con la Asistencia Técnica será fundamental desde el inicio del proyecto, ya que el equipo de profesionales serán los 
responsables de la supervisión en terreno del avance del proyecto de acuerdo con los estándares determinados en las bases técnicas y 
administrativas. Además, serán los responsables de la aprobación del Estado de Pago Final. 

El equipo será el responsable de resolver dudas técnicas con respecto a la implementación de las tecnologías. Se nombrará a la/s 
persona/s responsable/s del seguimiento y supervisión del proyecto una vez firmado el contrato, con el objetivo que el contratista se 
ponga en contacto directamente con aquella/s persona/s.

PERFIL DEL OFERENTE Podrán participar de la licitación toda persona natural y jurídica que tributen en 1° categoría. Los proveedores que 
oferten al presente proceso de licitación deberán cumplir lo siguiente:

• Cada proveedor deberá estar inscrito en el registro de proveedores al momento de suscribir el contrato, para acreditar su 
calidad de proveedor hábil en el sistema de ChileProveedores.

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El oferente deberá contar con un equipo de trabajo conformado por:

 

Un Jefe de proyecto; quién deberá estar presente en toda la ejecución; será quién reporte dificultades y avances de las obras al Asistente 
Técnico especializado y a quién se le consultará a su vez por el avance de las obras. Deberá velar por la correcta ejecución de las 
intervenciones constructivas.

 

Un Maestro carpintero para todo el proyecto, dada la naturaleza de las intervenciones constructivas, principalmente en madera. 

 

Un técnico eléctrico y gásfiter especialista para las intervenciones en el que se requiera su experticia.

 

La conformación del equipo de trabajo es un requerimiento mínimo de elegibilidad técnica, que debe ser parte de la propuesta Técnica 
de cada Oferente a presentar en el Anexo 6, y será parte fundamental de elegibilidad al momento de evaluar la propuesta Técnica.

 

 

TIEMPOS REFERENCIALES DE EJECUCIÓN MEDIDOS EN ESTADOS DE AVANCES:

 

Hito 1: 50% de avance Tiempo máximo a considerar 20 días corridos.Tiempo
Hito 2: 80% de avance Tiempo máximo a considerar 35 días corridos., contados desde el inicio de las 

obras.



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

91

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

Hito 3: 100% terminado Tiempo máximo a considerar 45 días corridos, contados desde el inicio de las 
obras.

 

Se considerarán los tiempos de ejecución referenciales por hito, sin embargo, el plazo total de ejecución no puede exceder los 45 días 
de ejecución (sin perjuicio del punto 13.5 plazo de prórroga), y se debe proponer claramente expresado en días corridos en el anexo 6 
de presentación de la Propuesta Técnica.

OBLIGACIONES OFERENTE ADJUDICADO

El oferente adjudicado deberá ejecutar los trabajos según las indicaciones especificaciones detalladas y planos contenidas en las Bases 
Técnicas. Deberá contar dentro de su personal con un Encargado o Jefe de Obras. En el caso de postular una persona natural, está misma 
podrá cumplir ese rol.

Si existe discordancia entre planos y especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. Sin perjuicio de lo anterior, la Asistencia 
Técnica podrá corregir en terreno detalles menores que no se expliquen en planos o especificaciones técnicas.

Cualquier cambio de especificaciones o de detalles deberá ser consultado a la Asistencia Técnica FOSIS por correo electrónico, no 
pudiendo realizar ninguna modificación sin la previa autorización de ésta. En todo caso, cualquier cambio deberá ser en pro de un 
mejoramiento de la calidad de la obra.

Las indicaciones de marcas en los materiales de las presentes especificaciones NO son exigidas, sólo son de carácter indicativas, éstas se 
consultan similares a las indicadas, o técnicamente superiores.

Se deberá obtener de parte de la Asistencia Técnica FOSIS el visto bueno al término de cada una de las tecnologías, así mismo con las 
coordinaciones para las visitas a terreno. Cualquier tecnología o partida de la tecnología que no cuente con el visto bueno, deberá ser 
rehecha y el gasto extra que implicare será de cargo del adjudicatario.

Como regla general se exigirá que todos los materiales usados en esta obra sean de primera calidad y de acuerdo con las prescripciones 
de las normas del instituto nacional de normalización (I.N.N.) sin perjuicio de las exigencias indicadas en los planos, anexos y en estas 
especificaciones técnicas.

El adjudicatario deberá contar con un LIBRO DE OBRAS, manifold en triplicado, en el cual se dará cuenta de los avances del proyecto y 
será el canal de comunicación oficial con la Asistencia Técnica FOSIS.

 

GENERALIDADES

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares Técnicos Programa 
HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Este proyecto contempla construcción, mejoramiento y/o adecuación de viviendas ubicadas en diferentes puntos de las Comunas de 
Copiapó y Tierra Amarilla. 

 

El adjudicado deberá consultar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarios para la correcta ejecución y terminación de 
cada partida, aunque no aparezca su descripción en los planos o especificaciones. 

 

El adjudicado deberá cumplir en todos sus puntos, en cuanto a calidad y características de los materiales como de la mano de obra y de 
la ejecución. 



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

92

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

 

Cualquier discrepancia se resolverá con el Profesional a cargo: Asistente Técnico Especializado asignado desde el Departamento de 
Gestión de Fosis Atacama. 

 

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, sólo son a título de orientación y no tienen 
validez contractual, pues el Contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. 

 

Se da por entendido que el proponente adjudicado está en conocimiento de todas estas normas y disposiciones, por consiguiente, 
cualquier defecto, omisión, dificultad en la obtención de materiales o mala ejecución de alguna partida es de única responsabilidad del 
contratista, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en cualquier partida, de serle solicitado, dentro del período de 
la construcción o del de garantía de las obras, sin aumento de costo para el Propietario. 

 

No puede haber exclusiones en la oferta del Contratista. Si hay un ítem sin indicación de su cantidad y costo en el Formulario de 
Propuesta, se subentiende que su precio está cotizado, considerado e incluido en otra partida.

 

Se entenderá que la calidad del producto y su colocación van en directa relación con las reglas y normativas del fabricante. 

 

Los materiales que se especifican se entienden de primera calidad no obstante que puedan ser reemplazados por otros de igual o mejor 
calidad. 

 

 

DISCREPANCIAS DE INFORMACIÓN 

 

Cualquier error u omisión, diferencia o contradicción entre los antecedentes del proyecto deberá ser consultada con el responsable del 
Contrato, quién derivará a la Asistencia Técnica y se tomará la mejor resolución técnica. 

 

Como regla general, las especificaciones técnicas primarán sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de detalles sobre los 
planos generales.

 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
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Los materiales deberán cumplir con las exigencias establecidas en las normas I.N.N. y NCh, para la calidad definida en las especificaciones 
técnicas del respectivo proyecto. En el caso de adoptar alguna marca o calidad similar a la especificada, deberá contar con la aprobación 
por escrito en el Libro de Obras del Arquitecto y/o supervisor de la obra. 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares Técnicos, Programa 
HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Se realizó un diagnóstico a las siguientes familias de Copiapó y Tierra Amarilla, pertenecientes a los Programas: 

Familias, Vínculos, Abriendo Camino y Calle; pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

DETALLE GENERAL DE CADA SOLUCION A EJECUTAR: 

Corresponde a una nomenclatura programática el denominar “solución” a las posibilidades de intervenciones constructivas a realizar, 
estas están definidas por el programa y son las siguientes:

 

Solución Agua: Ejecutar canalización de aguas para lavaplatos o reparaciones existentes deben ir embutidas entre la pared, y en caso de 
fuerza mayor no sea posible su instalación embutida, será instalada y fijada a la vista, la cuales deben quedar funcionando con la 
conexión hasta la red de agua, para el buen funcionamiento y uso de los usuarios.

 

Solución Reparaciones de Recinto baño:  Se deberán mejorar sellado de muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior 
y cielo, cumpliendo con normas de aislación térmica, techumbre-piso, solución instalaciones sanitarias, las cañerías deben quedar en 
interior no pueden ir a la vista, elementos sanitarios wc con estanque, llaves de paso, lavamanos con todas las instalaciones 
correspondientes, ducha in-situ de cemento, con todas las conexiones correspondientes (ducha teléfono). 

 

Solución eléctrica: Se deberán desarrollar soluciones eléctricas, es decir, se ejecutará una canalización embutida (interior), y en casos 
específicos donde la materialidad constructiva no sea factible será a la vista, con centros de luz, enchufes e interruptor. (mejoramiento o 
reemplazo, según lo definido en visita a terreno, se deberá retirar circuito dañados o en desuso).

Solución reparación: Ejecutar revestimiento exterior e interior de pared y cielo, solución de techumbre-piso, e instalación de puertas y 
ventanas, cumpliendo con los estándares técnicos de aislación térmica e hídrica. 

Solución Recinto nuevo: Ejecutar muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior, cielo, aislación térmica, guarda polvos 
en cielo, en esquinas, en pisos, no deben quedar aberturas entre planchas tanto exterior como interior, de lo contrario, deben ir selladas, 
cumpliendo con las normas de aislación térmica, solución de techumbre-piso, instalación de ventanas, puertas e instalación eléctrica 
interior con conexión a la red eléctrica. (debe quedar conectado y funcionando). 

Solución Acceso a la Vivienda: Ejecutar Construcción de mejoramiento y acceso a la vivienda con rampa según pendiente del terreno y 
pasa manos metálicos con diámetro acorde que mejore el acceso al usuario. 

Solución Limpieza de Terreno: Ejecutar la limpieza de terreno, compuesta de materiales acopiados en el interior de la vivienda del 
usuario. 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INTERVENCIONES POR FAMILIA: 

Cabe mencionar que el número de familias a intervenir es de 13; y el número que se describe en el cuadro siguiente no corresponde al 
correlativo dado que se trata de una nominación que resguarda la confidencialidad de las familias. Así mismo, se deberá considerar que 
las intervenciones se realizarán en dos comunas de la región de Atacama, estas son Copiapó y Tierra Amarilla. A continuación, se 
presenta por cada familia las soluciones a realizar y su descripción:

FAMILIA COMUNA NOMBRE DE LA PARTIDA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTIDA

FAM. N°1 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

- Reparación

 

 

 

 

 

 

 

- Recinto

- Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), 
por posible filtración, ya que se observa humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector de ampliación existente para generar 
pasillo que se proyecta al exterior y así comunicar nuevo módulo con 
el resto de la vivienda. Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, pero su cubierta será de planchas de 
policarbonato. También se instalará puerta para acceder a 
dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y 
de cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB 
de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con 
planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
Módulo será dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio. 

 

FAM. N°2 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

 

- Excretas

 

 

 

 

 

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde MAP a 
todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. Al tener MAP se 
instalará calefont para provisión de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se instalarán artefactos de: WC, lavamanos y 
receptáculo de ducha, todos con sus respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo con planchas de fibrocemento de 6 
mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre 
radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
Respecto a sistema de eliminación de excretas, se instalará cámara 
de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará hacia sistema de 
alcantarillado particular. Se avaluará en terreno, junto a beneficiario 
y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha 
y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para 
jardinería. Se instalará un lavaplatos con acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en tabiquería 
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- Recinto

 

 

 

 

 

 

- Accesibilidad Interior

de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará completamente por el interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

 

FAM. N°4 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

- Excretas

 

- Reparación

 

- Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de 
WC y flotador de estanque de WC. Se instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se 
debe considerar cambio de canaleta y forros por el perímetro que 
presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso 
cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

 
FAM. N°5 Tierra Amarilla. - Accesibilidad Interior - Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 

barra de seguridad y un banco.
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FAM. N°7 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

- Accesibilidad Interior

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC 
completo.

 

- Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por 
palmetas de cerámica, también se instalarán en sectores donde no 
existe revestimiento de piso.

 
FAM. N°10 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

 

- Reparación

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro en sector 
tina.

 

- Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro 
exterior del baño y se pintarán tabiques al exterior e interior de 
baño.

 
FAM. N°11 Copiapó. - Agua

 

 

- Energía

 

 

 

 

- Respecto a instalación de agua potable, se instalará calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su 
respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 
3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo 
para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

 
FAM. N°14 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

 - Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), 
por evidente filtración, ya que se observa humedad y agua visible al 
por muro exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio de 2,5 x 3 mt. 
en tabiquería de madera, con aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior 
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- Recinto con OSB de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, cubierta 
con planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. 
de espesor. Recinto se pintará completamente por el interior y 
exterior. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará 
cubierta de policarbonato, pendiente de ésta será la que se proyecta 
desde módulo dormitorio.

 
FAM. N°15 Copiapó. - Agua

 

 

 

- Accesibilidad Interior

- Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que se debe extender en 5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

FAM. N°16 Copiapó. - Accesibilidad Interior

 

 

- Ambiente Saludable

 

- Accesos Exteriores

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

 

- Se hará fumigación y desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta 
Bulldog para sector posterior del patio (10 ml.).

 
FAM. N°17 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

- Excretas

 

 

 

 

 

 

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de impulsión existente a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y vivienda existente, se instalarán artefactos 
de: WC, lavamanos y receptáculo de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. Materialidad en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento interior y de cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., estructura de 
techumbre en madera, cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. Recinto se pintará completamente por el 
interior y exterior. Respecto a sistema de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se avaluará en terreno, 
junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, 
aprovechándolas para jardinería. Se instalará un lavaplatos con 
acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en tabiquería 
de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
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- Recinto

 

mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
También, se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano 
de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para 
generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, se reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 

FAM. N°18 Paipote, 
Copiapó.

- Agua - Se construirá una torre de agua potable a la familia. La estructura 
que sostendrá al estanque existente se construirá de cuartones de 
4x4", pino IPV de 1x4" y pino IPV de 2x6", pilares estarán a una 
profundidad de 50 cms. del nivel del terreno y quedarán embebidos 
en hormigón. Se instalará una llave de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con su llave correspondiente.

 
FAM. N°19 Copiapó. - Reparación - Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de 

sector mixto, con estructura de madera y revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un 
vano para acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en 
ambos recintos se instalarán guardapolvos, cornisas y deberán 
pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

 
13 familias 2 comunas 31 soluciones 31 detalles de solución

DETALLE GENERAL POR FAMILIA Y PLANIMETRÍAS PARA DESARROLLO

FAM. 1- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa humedad en cara externa de 
muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni 
genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que 
genera filtración.
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1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Construcción de pasillo: Se debe modificar un sector de ampliación existente (R4) para generar pasillo que se proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con el resto de la vivienda. También se instalará puerta para acceder a dormitorio R4.

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores 
con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y 
ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán 
cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

 

2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de 
espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la 
superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 
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Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se 
dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de pino insigne IPV 
de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor será fijada a una altura de 1,10 mt. desde el nivel 
de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:
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Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

 

SITUACIÓN PROPUESTA:

 

3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3 mt. x 4 mt. Este módulo será dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio.
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3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia pasillo generado 
entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 
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Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 
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Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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ESTRUCTURA DE TABIQUES
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FAM. 2- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Se canalizará agua potable desde MAP a todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. Se 
instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo recinto de baño, a calefont y también a 
lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, 
éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre cama de arena de espesor 
mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con 
un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable fría y caliente. 
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1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
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resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

 

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para 
recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:
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Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo con indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. 
Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y 
al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. 
Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms. 
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ESTRUCTURA DE TABIQUES
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3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 4- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de WC y flotador de estanque de WC. Se instalará calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para estanque de WC con fitting universal, descarga y 
fijaciones (flotador).                                                                                                                             

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en terreno posibilidad 
mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se observan en buenas condiciones.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano existente, con sello de silicona para su perfecta 
hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se debe considerar cambio de canaleta y forros por el perímetro que 
presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por autoconstrucción relativamente nueva, podemos deducir 
que origen de filtración se debe a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias y una mala 
instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe 
asegurar una correcta instalación y sello. Una vez finalizada la instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua a la 
cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se instalará cornisa y se 
deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

 

 

 

 

FAM. 5- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 7- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de lavamanos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC completo.

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello 
hidráulico. WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y 
todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN de accesibilidad interior”:

Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por palmetas de cerámica, también se instalarán en sectores donde no existe 
revestimiento de piso.

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se 
debe dejar superficie en óptimas condiciones para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos 
de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.

 

FAM. 10- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro en sector tina.

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor, tipo permanit base cerámica o similar, para facilitar posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se instalarán 
a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al existir cerámica de muro ya instalada en una de 
las 3 caras, la cerámica que se instalé en las otras dos caras, debe ser lo más similar posible en color y dimensiones.

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro exterior del baño y se pintarán tabiques al exterior e interior de baño.

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor. Se instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros. (color blanco o similar). Se debe 
contemplar también pintado al interior de baño, en zonas donde no existe cerámica instalada.

 

 

 

FAM. 11- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo.

 

 

 

 

FAM. 14- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa humedad en cara externa de 
muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni 
genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que 
genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3,15 mt. x 2,5 mt. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará cubierta de policarbonato, 
pendiente de ésta será la que se proyecta desde módulo dormitorio.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia espacio intermedio 
entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar 
transparente, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de 
pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima 
para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, 
etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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FAM. 15- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará calefont nuevo, por lo que se debe extender en 5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 
mt. lineales la cañería de agua fría. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 16- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y futuras para que la familia no tenga problemas de 
salud y se pueda conservar la higiene y saneamiento del hogar. Este contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), entregando 
certificación del trabajo llevado a cabo.

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta Bulldog para sector posterior del patio (10 ml.).

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados 
cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se cumplirá con la altura requerida.

 

 

 

FAM. 17- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde Estanque con bomba de impulsión existente a todos los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los 
artefactos de nuevo recinto de baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fittings de bronce. Se ejecutarán las 
excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías 
irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con 
arena de igual espesor al encamado y luego con un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se 
dañen las cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable fría.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. También, 
se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para generar un 
pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

 

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para 
recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la 
reinstalación de puerta existente para acceder a R2.

 

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. 
Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y 
al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. 
Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE TABIQUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAM. 18- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados bajo 
el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que 
también se le aplicará hormigón H-20 para que tenga una mejor sujeción al terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en 
el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con estructura de madera como base y con su llave correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista mediante tubos de 
PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 llaves.

 

 

 

 

 

FAM. 19- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de sector mixto, con estructura de madera y revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un vano para acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en 
ambos recintos se instalarán guardapolvos, cornisas y deberán pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para 
generar vano y que posteriormente reciba instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que complete división con recinto R2 y otro que genere 
separación con sector mixto. La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 
2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus 
ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), las 
puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

SITUACIÓN PROPUESTA:

 

Lo indicado con línea azul                      corresponde a tabiquería a ejecutar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A LAS QUE SE DEBE REGIR EL OFERENTE:

El nombre de la parte es equivalente a la descripción general de las soluciones y las especificaciones técnicas, corresponden al detalle 
por solución, lo siguiente con la finalidad de que el oferente presente su oferta de manera ordena y simple de evaluar.

Se debe proponer cada especificación técnica por partida, dicho requerimiento es parte de la propuesta Técnica de cada Oferente a 
presentar en el Anexo 7, y será evaluado en el punto propuesta Técnica de la metodología de evaluación. Por lo que no será elegible 
aquella propuesta que presente omisiones en partidas o especificaciones técnicas por partida.

Para ofertar, se deberá presentar lo siguiente: 

Familia Descripción de la partida Especificación Técnica por partida
Familia 1

Tierra Amarilla

- Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible 
filtración, ya que se observa 
humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector 
de ampliación existente para 
generar pasillo que se 
proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con 
el resto de la vivienda. Este 
pasillo se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que módulo, 
pero su cubierta será de 
planchas de policarbonato. 
También se instalará puerta 
para acceder a dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 3 x 
4 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. Módulo 
será dividido en 2 para 
generar dos recintos de 
dormitorio. 

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas 
manuales y eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de 
hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones 
ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el 
reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza 
trabajo de gasfitería para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba 
con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, 
mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las 
indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente 
con patio trasero, para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo de 
dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro 
para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La estructura estará conformada en su 
totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.

2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en 
base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda 
la superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta 
planchas de policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre 
costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado 
por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su 
interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor 
será fijada a una altura de 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar 
Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:

Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de 
placa MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación completa de 
quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 

3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. 
y se debe proyectar hacia pasillo generado entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, 
las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que 
sea igual o similar al tipo Poli.

 
Familia 2

Tierra Amarilla

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
MAP a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos. Al 
tener MAP se instalará 
calefont nuevo para provisión 
de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado 
a módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. En sector 
ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior 
y exterior. Respecto a sistema 
de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo 
recinto de baño, a calefont y también a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M 
y fitings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, 
éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías 
irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas 
de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y 
luego con un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar 
que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y 
lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los 
distanciamientos con otras instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas 
a la ejecución de instalaciones de agua potable fría y caliente. 

1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un 
baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 
cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los 
módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura 
antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en 
módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las 
puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea 
igual o similar al tipo Poli.

2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones 
del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. 
Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color 
blanco o similar. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con 
altura de 14 cms. o de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con 
fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos 
(ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. 
Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de 
inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal 
como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 
20x30 cms. o 30x30 cms.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 
Familia 4

Tierra Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de ducha, 
llave angular de WC y flotador 
de estanque de WC. Se 
instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará 
cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y 
hojalatería por filtración de 
agua lluvia, se debe considerar 
cambio de canaleta y forros 
por el perímetro que presenta 
filtración. Se debe retirar y 
reemplazar planchas de yeso 
cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos 
afectados, se instalará cornisa 
y se deben pintar los muros y 
cielos.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para 
estanque de WC con fitting universal, descarga y fijaciones (flotador).                  

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en 
terreno posibilidad mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se 
observan en buenas condiciones.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 
3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano 
existente, con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por 
autoconstrucción relativamente nueva, podemos deducir que origen de filtración se debe 
a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias 
y una mala instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro 
que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe asegurar una correcta instalación y sello. 
Una vez finalizada la instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua 
a la cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos 
recintos afectados, se instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de 
madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de 
los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

 
Familia 5

Tierra Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 
Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería 
de lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará cambio 
de WC completo.

 

- Se retirará piso existente de 
madera para ser reemplazado 
por palmetas de cerámica, 
también se instalarán en 
sectores donde no existe 
revestimiento de piso.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del 
fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico. WC con taza y estanque 
enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, 
tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, 
son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se debe dejar superficie en óptimas condiciones 
para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 
aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de 
aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier 
material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.

 
Familia 10

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería 
de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, 
se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se 
instalará cerámica de muro en 
sector tina.

 

- Se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas por el 
perímetro exterior del baño y 
se pintarán tabiques al 
exterior e interior de baño.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e 
instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor, tipo permanit base 
cerámica o similar, para facilitar posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se 
instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al 
existir cerámica de muro ya instalada en una de las 3 caras, la cerámica que se instalé en 
las otras dos caras, debe ser lo más similar posible en color y dimensiones.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e 
instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor. Se instalarán a 
estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros. (color blanco o similar). Se debe contemplar también pintado al interior de baño, 
en zonas donde no existe cerámica instalada.

Familia 11

Copiapó

- Respecto a instalación de 
agua potable, se instalará 
calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación 
eléctrica en recintos R1, R2, 
R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán 
en cada recinto: 1 punto de 
luz con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos 
de luz con su respectivo 
interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y 
cableado completo para una 
correcta instalación de lo 
indicado anteriormente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4.

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta 
instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente 
para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente 
en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones 
nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo.

 
Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por evidente 
filtración, ya que se observa 
humedad y agua visible al por 
muro exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 
2,5 x 3 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. Entre 
módulo y acceso a vivienda 
(1,2 mt.) se instalará cubierta 
de policarbonato, pendiente 
de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas 
manuales y eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de 
hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones 
ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el 
reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza 
trabajo de gasfitería para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba 
con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, 
mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las 
indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. 
y se debe proyectar hacia espacio intermedio entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como 
cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre 
costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado 
por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la 
puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación 
completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al 
tipo Poli.
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Copiapó

- Respecto a grifería, se 
cambiará grifería de ducha. Se 
instalará calefont nuevo, por 
lo que se debe extender en 5 
mt. cañería de agua caliente y 
1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 
mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 mt. lineales la cañería de agua fría. Se 
utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.
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Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre 
perimetral de 2,5 mt. de 
altura, tipo pandereta Bulldog 
para sector posterior del patio 
(10 ml.).

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y 
futuras para que la familia no tenga problemas de salud y se pueda conservar la higiene y 
saneamiento del hogar. Este contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), 
entregando certificación del trabajo llevado a cabo.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 
cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se 
cumplirá con la altura requerida.
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Copiapó

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos 
los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado 
a módulo de dormitorio y 
vivienda existente, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. En sector 
ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior 
y exterior. Respecto a sistema 
de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. También, 
se debe intervenir recinto 
existente R2, abriendo un 
vano de 85 cms. y construir un 
tabique de 2,15 mts. lineales 
app. para generar un pasillo 
que comunique vivienda con 
nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo 
se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que módulo, 
se reutilizará puerta para 
acceder a dormitorio existente 
R2.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está 
conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los artefactos de nuevo recinto de 
baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se 
ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a 
mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre 
cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, 
se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con un material 
seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las 
cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los 
distanciamientos con otras instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas 
a la ejecución de instalaciones de agua potable fría.

 

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un 
baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. También, se debe intervenir recinto existente 
R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para 
generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 
cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los 
módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación 
existente con patio trasero, para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo 
de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura 
antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en 
módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las 
puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea 
igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la reinstalación de puerta existente 
para acceder a R2.

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones 
del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. 
Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color 
blanco o similar. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con 
altura de 14 cms. o de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con 
fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos 
(ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. 
Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de 
inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal 
como se indica en el plano.
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Copiapó

- Se construirá una torre de 
agua potable a la familia. La 
estructura que sostendrá al 
estanque existente se 
construirá de cuartones de 
4x4", pino IPV de 1x4" y pino 
IPV de 2x6", pilares estarán a 
una profundidad de 50 cms. 
del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una 
llave de jardín para que 
retiren agua cuando lo 
deseen, otra llave jardín al 
interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 
mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados bajo el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos 
irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que también se le aplicará hormigón H-20 para que 
tenga una mejor sujeción al terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se 
indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del 
estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, 
otra llave jardín al interior de baño y un lavadero de 24 lts. con estructura de madera 
como base y con su llave correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista 
mediante tubos de PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 llaves.
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Copiapó

- Se construirá tabique para 
generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y 
puerta de acceso. También se 
abrirá un vano para acceder a 
dormitorio R2 y se instalará 
puerta de acceso, en ambos 
recintos se instalarán 
guardapolvos, cornisas y 
deberán pintar. Se cambiará 
puerta que conecta recinto 
mixto con patio.

 

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de 
recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para generar vano y que posteriormente reciba 
instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que 
complete división con recinto R2 y otro que genere separación con sector mixto. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los 
pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de 
puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus 
extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, 
y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de 
espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de 
R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán 
de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con instalación completa 
de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), 
las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 
 

*Se medirá el porcentaje de avance considerando el total de soluciones (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

 

Materia a consulta Si No
¿El valor de la oferta económica del proponente, supera el valor de la restricción presupuestaria 
fijada para contratar el(los) servicio(s) objeto del presente proceso de licitación?

  

Observación:

Si la respuesta a la consulta es “Si”, entonces el/la evaluador/a debe dar término al proceso y declarar la oferta técnicamente 
no elegible por superar el monto máximo de recursos disponibles para contratar los servicios requeridos. Por el contrario, si la 
respuesta a la consulta es “No” entonces el/la evaluador/a debe continuar con el proceso.

 

Una vez verificada lo anterior, se procederá a su evaluación de acuerdo con la siguiente metodología.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

Puesto que el proceso de licitación ha sido configurado para ser adjudicado a un único oferente. La evaluación de las distintas soluciones 
será vistas como un conjunto integral y no por separado. Los tipos de soluciones que se entregará:

Reparaciones Sanitarias,

Reparaciones Eléctricas,

Reparaciones Habitacionales de Pisos, Muros, Cielos y Estructuras de Techumbre,

Desarrollo de Módulos Habitacionales,

Instalación de Barras de Seguridad,

Limpieza de Terrenos.

 

La metodología de evaluación será aplicada de forma conjunta para los tipos de soluciones implementados en la región, según los 
criterios de evaluación señalados en el CUADRO.

De acuerdo con las definiciones establecidas por FOSIS, los factores de evaluación del servicio de impresión y provisión de materiales 
técnicos metodológicos del programa Habitabilidad, son los siguientes:

Cuadro: Factores de evaluación y ponderaciones

Ítem Factores de evaluación Ponderación

1 Propuesta Técnica 40%

2 Propuesta económica 30%

3 Sustentabilidad e inclusión 15%

4 Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta 15%

 

Para calcular la nota final de cada propuesta se realizarán los siguientes pasos:

Paso 1

1.Cada evaluador anotará el número o cantidad, según corresponde a cada factor y por cada proveedor, en formato Excel 
dispuesto para ello.

2.El gestor de compras formateará las fórmulas que se describirán, por cada factor en el archivo Excel, arrojando el resultado o 
puntaje toda vez que se realice el paso 1 del evaluador (a).

Paso 2

Se sumarán las notas por cada uno de los evaluadores.

Paso 3 

El FOSIS seleccionará, para la provisión de los servicios requeridos, al oferente que obtenga el mejor puntaje una vez evaluados los 
criterios y ponderadores señalados en el cuadro N°1, todo oferente seleccionado a lo menos debe cumplir con él 60% del puntaje 
ponderado final.

 

Metodología de Evaluación de las ofertas

La evaluación de las ofertas será responsabilidad de la Comisión evaluadora y el Gestor de Compras en virtud de lo que se evalúe, deberá 
emitir un cuadro comparativo de los resultados obtenidos que se contendrá en el Informe de la Comisión Evaluadora, documento que 
servirá de fundamento para la resolución que apruebe la adjudicación.

 

 

 

1.- Propuesta técnica (40%)

 

La propuesta Técnica de cada a Oferente se debe presentar en el Anexo 5. El total de especificaciones técnicas corresponderán al 
equipo de trabajo y a cada una de las partidas.

 

 En términos de fondo o descriptivamente hablando el evaluador o evaluadora al momento de revisar lo propuesto deberá considerar 
que el oferente presente y cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas por cada una de las partidas solicitadas y por cada 
uno de quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado en las bases técnicas. Si faltase alguna de las partidas o miembro del equipo 
de trabajo, entonces será técnicamente no elegible y se le asignará un puntaje de cero (0) en el Criterio, No siendo elegible la 
propuesta. Por el contrario, quienes cumplan con todo lo requerido se deberá aplicar la siguiente Criterio de evaluación:

 

Puntaje

 

 

Parámetros de evaluación Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Puntaje
El Oferente presenta todos los antecedentes Correspondientes solicitado en el Anexo 5, “Cumple” 10

El Oferente de No presentar todos los antecedentes Correspondientes solicitado en el Anexo 5, “ No 
Cumple”, y su puntaje corresponde a

0

 

 

 

Donde:

Cumplimiento de las  EETT :
corresponde al Total de especificaciones técnicas por cada una de las partidas 
solicitadas y por cada uno de quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado, 
evaluadas con el criterio "cumple.

No Cumplimiento de las  EETT :
corresponde al número total de especificaciones técnicas a evaluar, correspondiendo a 
cada uno de los productos Y por cada uno de quienes conformarán el equipo de trabajo 
solicitado. “No cumple”.

 

 

2.- Propuesta económica (30%).

 

Se asignará puntaje máximo de 10 puntos a aquel oferente que oferte el menor precio. El resto de los oferentes obtendrá su respectivo 
puntaje con la aplicación de la siguiente fórmula. La oferta económica se deberá informar en el Anexo N° 6 y debe ser expresada en 
moneda nacional e indicar el monto total, incluidos los impuestos.

 

Fórmula 

Precio mínimo ofertado
Precio oferta evaluada

× 10

 
 

 

 

 

 

  

  Donde:

Precio mínimo ofertado : corresponde al menor precio ofertado entre todas las ofertas recepcionadas para el 
presente proceso de licitación.

Precio oferta evaluada : corresponde al valor de la oferta del oferente al que se desea calcular el puntaje de su 
evaluación económica.

 

 

3.- Criterio de Evaluación “Sustentabilidad e inclusión” (15%)

 

Fórmula 

 

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados Anexo 7

Total de criterios contenidos en el Anexo 7 (4 
criterios)

   × 10

 
 

  

Puntaje = 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados : corresponde al número de criterios acreditados en sustentabilidad e 

inclusión.
   

Total de criterios contenidos en el Anexo 9   :       4 criterios.

 

 

4.- Cumplimiento de requisitos formales de presentación formal de la oferta (15%)

Para el proceso de evaluación de este se le asignará según corresponda el siguiente puntaje:

Parámetros de evaluación Puntaje
El Oferente e presenta todos los antecedentes de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación, 
respecto a oportunidad y forma.

10

El Oferente presenta uno o más antecedentes dentro del plazo adicional de 48 horas establecido en 
las bases de licitación.

5

El Oferente no presenta uno o más antecedentes en el plazo adicional establecido en las bases de 
licitación, y que no son  requisitos de admisibilidad. 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1

 

FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE

 

(Para persona jurídica o personal natural, acompañar al sobre que contenga la documentación en papel conforme al 10.1 de las Bases, 
o subir a www.mercadopublico.cl, según el caso.)

 

ID proceso y Nombre de la Licitación: 
Razón Social o Nombre*

Señalar si se trata de una Unión Temporal de Proveedores.  

Nombre de Fantasía  

 Rut*  

Domicilio Legal*  

Comuna, Ciudad*  

Giro de la empresa o Profesión*  

Teléfono (s) y Fax *  

Correo electrónico*  

Nombre y Rut Representante Legal  
Datos de Escritura pública donde consta la personería de 
quien comparece como representante (fecha, título de la 
escritura, Notaría) o su equivalente para el caso de las 
personas jurídicas extranjeras, legalizados conforme al 
articulo 345 del Código de Procedimiento Civil, sin 
prejuicio de la aplicación cuando corresponda de lo 
dispuesto en el articulo 345 bis del mismo cuerpo 
normativo.

 

Banco y N° de cuenta  
Contacto Empresa  

 

* Datos mínimos obligatorios para el participante persona natural

                                                                                                                                              

                               

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, indicar fecha

 

 

 

 

ANEXO N°2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS BASES

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del proponente

 

Don(ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número___________________________, 
(que suscribe en representación de ____________________________________________________*_,RUT.____________ ) interesado/a 
en la 

convocatoria para la adquisición / contratación de un servicio de __________________________________, declara conocer y aceptar 
íntegramente las estipulaciones de las bases y anexos del proceso de licitación antes señalada.

Además, reconoce no tener derecho a reclamo o aclaración alguna a las presentes bases, pasados los plazos establecidos para realizar 
consultas y aclaraciones.

* Este campo no se llena por las personas naturales.

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

 

Ciudad, Indicar fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SOBRE IMPEDIMENTOS

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del oferente

 

Don(ña)                                                                                                                            
                                     , que suscribe (en representación de la persona 
jurídica,                                                                                                                *) 
declara no tener  inhabilidades e impedimentos, que se expresan en la Ley 19.886 y su 
reglamento, quien bajo juramento expone lo siguiente:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los  vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la 
Ley N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, 
ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas 
sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean 
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, 
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

b. No haber sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II 
del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° 
párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.}

 

c. No haber sido, las personas naturales o jurídicas condenados en virtud de una sentencia 
firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de 
suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a esta 
ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No haber sido condenados, las personas por prácticas antisindicales o infracción de los 
derechos fundamentales del trabajador.

 

e. No haber sido condenadas, las personas por los delitos de cohecho establecido en el 
Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el 
Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica 
diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del 
terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, que determina conductas 
terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará 
inhábiles a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, 
incluyendo a sus accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la 
adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.El Proveedor que haya informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de 
la Ley N° 18.886, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o 
tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos 
de su evaluación.

 

g. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 
10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y 
cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha estimada de la suscripción del contrato.

 

h. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la 
medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 
2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la 
defensa de la libre competencia.

 

i. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de 
Delitos Económicos, en conformidad a la inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

 

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, Indicar fecha

http://www.mercadopublico.cl/
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ANEXO N° 4

 

DECLARACIÓN JURADA REGISTRO DE SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

(NOMBRE PROPONENTE)

Formato no modificable por parte del proponente

 

 

Don (ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número___________________________, 
(que suscribe en representación de ____________________________________________________, RUT.____________ ), declaro que mi 
representada:

 

 

 

(En tal sentido declare si posee o no, deudas por concepto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus trabajadores 
dependientes que actualmente trabajen o que hayan trabajado para Ud. o la sociedad que representa en los últimos dos años. 

En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social, debe especificar su monto, origen y data.)

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o
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Nombre y Firma Persona Natural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

“Presentación Propuesta Técnica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

 

1.- “Propuesta Técnica por Familia e Intervención “

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A PRESENTAR POR OFERENTE:

 

 

Conformación equipo de trabajo solicitado (*)

 

 

Propuesta Equipo de Trabajo

(anotar cantidad e identificación)

*Esta es condición de elegibilidad

Jefe de proyecto  
Maestro carpintero  
Técnico eléctrico  
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Gasfíter especialista  
Familia Nombre partida Propuesta Especificación Técnica por partida

 
Familia 1

Tierra Amarilla

- Se considera cambio de tramo 
de tubería de agua potable (1 
mt.), por posible filtración, ya que 
se observa humedad en muro 
exterior.

 

- Se debe modificar un sector de 
ampliación existente para 
generar pasillo que se proyecta al 
exterior y así comunicar nuevo 
módulo con el resto de la 
vivienda. Este pasillo se hará de la 
misma materialidad y 
especificaciones que módulo, 
pero su cubierta será de planchas 
de policarbonato. También se 
instalará puerta para acceder a 
dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 3 x 4 
mt. en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Módulo será dividido en 
2 para generar dos recintos de 
dormitorio. 

 

 

Familia 2

Tierra Amarilla

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
MAP a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos. Al 
tener MAP se instalará calefont 
nuevo para provisión de agua 
caliente.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus respectivas 
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griferías. Materialidad en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado 
que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises (lavamanos, 
ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 
Familia 4

Tierra Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de ducha, llave 
angular de WC y flotador de 
estanque de WC. Se instalará 
calefont nuevo.
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- En recinto baño se realizará 
cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y hojalatería 
por filtración de agua lluvia, se 
debe considerar cambio de 
canaleta y forros por el perímetro 
que presenta filtración. Se debe 
retirar y reemplazar planchas de 
yeso cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos 
afectados, se instalará cornisa y 
se deben pintar los muros y 
cielos.

 
Familia 5

Tierra Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

 

Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Se cambiará grifería de 
lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará cambio de 
WC completo.

 

- Se retirará piso existente de 
madera para ser reemplazado por 
palmetas de cerámica, también 
se instalarán en sectores donde 
no existe revestimiento de piso.

 

 

Familia 10

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Se cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se 
cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se 
instalará cerámica de muro en 
sector tina.
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- Se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas por el 
perímetro exterior del baño y se 
pintarán tabiques al exterior e 
interior de baño.

 
Familia 11

Copiapó

- Respecto a instalación de agua 
potable, se instalará calefont 
nuevo.

 

- Se mejorará la instalación 
eléctrica en recintos R1, R2, R3 y 
R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en 
cada recinto: 1 punto de luz con 
su respectivo interruptor y 1 
enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de 
luz con su respectivo interruptor 
y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y cableado 
completo para una correcta 
instalación de lo indicado 
anteriormente.

 

 

Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio de tramo 
de tubería de agua potable (1 
mt.), por evidente filtración, ya 
que se observa humedad y agua 
visible al por muro exterior bajo 
calefont.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 2,5 x 
3 mt. en tabiquería de madera, 
con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 
10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Entre módulo y acceso a 
vivienda (1,2 mt.) se instalará 
cubierta de policarbonato, 
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pendiente de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 
Familia 15

Copiapó

- Respecto a grifería, se cambiará 
grifería de ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que se 
debe extender en 5 mt. cañería 
de agua caliente y 1 mt. cañería 
de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

Familia 16

Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral 
de 2,5 mt. de altura, tipo 
pandereta Bulldog para sector 
posterior del patio (10 ml.).

•  

 

Familia 17

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos los 
artefactos de nuevo módulo y 
lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y vivienda 
existente, se instalarán artefactos 
de: WC, lavamanos y receptáculo 
de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. Materialidad 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 

 



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

123

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado 
que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises (lavamanos, 
ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. También, se debe 
intervenir recinto existente R2, 
abriendo un vano de 85 cms. y 
construir un tabique de 2,15 mts. 
lineales app. para generar un 
pasillo que comunique vivienda 
con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo se 
hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, se 
reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 
Familia 18

Copiapó

- Se construirá una torre de agua 
potable a la familia. La estructura 
que sostendrá al estanque 
existente, se construirá de 
cuartones de 4x4", pino IPV de 
1x4" y pino IPV de 2x6", pilares 
estarán a una profundidad de 50 
cms. del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una llave 
de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave 
jardín al interior de baño y un 
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lavadero de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 
Familia 19

Copiapó

- Se construirá tabique para 
generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y puerta 
de acceso. También se abrirá un 
vano para acceder a dormitorio 
R2 y se instalará puerta de 
acceso, en ambos recintos se 
instalarán guardapolvos, cornisas 
y deberán pintar. Se cambiará 
puerta que conecta recinto mixto 
con patio.

 

 

(*) Dicho requerimiento es parte de la presente Propuesta Técnica por lo que debe ser presentada en cantidad y nombre y es un 
requisito mínimo de elegibilidad técnica, al momento de evaluar la propuesta.

(*) Se deben anexar los elementos de respaldo, como contrato de trabajo del equipa de trabajo mínimo requerido, al momento de 
evaluar la propuesta.

 

 

 

  

 

 

 

Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

     

 

 

Empresa :  
RUT Nº :  
   

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..

     

 Copiapó, ___ de ____________ de 2024      
 

 

 

ANEXO N° 6
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“Presentación Propuesta Económica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

 

El Oferente que suscribe se compromete a proveer el servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa 
Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla” en conformidad a lo estipulado en las Bases de Licitación 
(Administrativas Generales, Especiales y Técnicas) que declara conocer y aceptar en todas sus partes.

Nota:

El precio a ser ofertado en el presente formulario debe ser expresado incluyendo IVA o bien informando si se encuentra 
exento de Impuesto al Valor Agregado.

Sólo en el Portal de Mercado Público los precios deben ser ofertados a valor neto.

 

El servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa Habitabilidad comunas 
de Copiapó y Tierra Amarilla”, será prestado según contrato suscrito con el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS por la suma de $34.673.876- (treinta y cuatro millones 
seiscientos setenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos), según la mejor oferta evaluada de 
la presente licitación.

 

Aquellos proponentes cuya oferta por la prestación del servicio superen el valor de la restricción presupuestaria antes 
señalada serán declarados técnicamente no elegibles y no podrán continuar el proceso de evaluación.

 

1.- “Oferta Económica por Familia e Intervención “

 

 

PRESUPUESTO Programa Habitabilidad 

 

 

ITEM

 

NOMBRE DE LA PARTIDA 

 

UNIDAD CANTIDAD ( A ) PRECIO 
UNITARIO en 
PESOS

(B)

VALOR TOTAL en PESOS

(A x B)
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1 FAMILIA N° 1 
1.1.- Cambio de tramo de tubería de agua 

potable (1 mt.), por posible filtración. gl 1    

1.2.- Modificación en sector de ampliación 
existente, construcción de pasillo e 
instalación de puerta y ventana.

gl 1
  

1.3.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. gl 1   

2 FAMILIA N° 2

2.1.- Instalación de lavaplatos. Canalización de 
agua potable desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. 
Instalación de calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

gl 1

   

2.2.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. con recinto de baño adosado 
de 1,2 x 2,4 mt.

gl 1
   

2.3.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

3 FAMILIA N° 4

3.1.- Cambio de grifería de ducha, llave angular 
de WC y flotador para estanque de WC. 
Instalación de calefont nuevo.

gl 1
   

3.2.- Cambio de ventana en recinto baño. gl 1   
3.3.- Cambio de canaleta y forros por el 

perímetro de cubierta que presenta 
filtración. Retiro e instalación de planchas 
de yeso cartón de cielo dañadas. 
Instalación de cornisa y pintura de muros 
y cielos en dos recintos.

gl 1

  

4 FAMILIA N° 5

4.1.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

5 FAMILIA N° 7

5.1.- Instalación de lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Cambió de grifería de 
lavamanos.

gl 1
  

5.2.- Cambio de WC completo. gl 1   
5.3.- Retiro de piso existente de madera e 

instalación cerámica en piso. gl 1   

6 FAMILIA N° 10

6.1.- Instalación de lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Cambió de grifería de 
ducha.

gl 1
  

6.2.- Cambio de planchas de fibrocemento 
dañadas al interior de baño. Instalación 
de cerámica de muro en sector tina.

gl 1
  

6.3.- Cambio de planchas de fibrocemento 
dañadas en perímetro exterior de baño. 
Aplicación de pintura en tabiques al 
exterior e interior de baño.

gl 1
  

7 FAMILIA N° 11

7.1.- Instalación de calefont nuevo. gl 1   
7.2.- Instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 gl 1   
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y R4. 

8 FAMILIA N° 14

8.1.- Cambio de tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible filtración. gl 1

  

 
8.2.- Construcción de módulo para dormitorio 

de 2,5 x 3 mt. e instalación de cubierta 
entre módulo y vivienda.

gl 1
  

9 FAMILIA N° 15

9.1.- Cambio de grifería de ducha. Instalación 
de calefont nuevo. Canalización de agua 
potable para calefont.

gl 1
  

9.2.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

10 FAMILIA N° 16

10.1.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

10.2.- Fumigación y desratización de terreno de 
vivienda. gl 1   

10.3.- Construcción de cierre perimetral tipo 
pandereta Bulldog para sector posterior 
del patio.

gl 1
  

11 FAMILIA N° 17

11.1.- Instalación de lavaplatos. Canalización de 
agua potable desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. 
Instalación de calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

gl 1

  

11.2.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. con recinto de baño adosado 
de 1,2 x 2,4 mt. Modificación en sector de 
dormitorio existente y construcción de 
pasillo.

gl 1

  

12 FAMILIA N° 18

12.1.- Construcción de torre para estanque de 
agua potable. Instalación de 3 llaves de 
jardín y 1 lavadero de 24 lts.

gl 1
  

13 FAMILIA N° 19

13.1.- Construcción de tabique para generar 
recinto dormitorio separado de sector 
mixto. Apertura de vano para acceder a 
dormitorio R2. Instalación de 3 puertas. 
Instalación de guardapolvos, cornisas y 
aplicación de pintura en los dos recintos.

gl 1

  

 

SUB TOTAL NETO
GASTOS GENERALES    
UTILIDADES %  
SUB TOTAL   
IVA 19,0%  
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  
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Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

 
 

Empresa :  
RUT Nº :  

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..      

 

Copiapó, ___ de ____________ de 2024

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

“SUSTENTABILIDAD E INCLUSIÓN”

 

El oferente (Nombre persona natural o razón social)                                                                   , *representada por 
____________________________ (nombre representante de persona jurídica), RUT Nº _______________________,  
interesado/a en la convocatoria para la contratación del servicio de __________________________________,señala:

Declaro bajo juramento que la empresa que represento o como empresario individual, cumplo con algún criterio de 
sustentabilidad, esto es:

El proponente deberá indicar con una “X” si su empresa posee una o más de las siguientes políticas inclusivas:1

Marcar 
con “X” Política inclusiva Medio verificador que entrega en caso de señalar una política de inclusión 



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

129

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

 
Contratación de 
personas en situación de 
discapacidad 

Copia simple de la credencial de discapacidad.

 Contratación de jóvenes 
desempleados

Certificado de la AFP donde está afiliado que no ha tenido cotizaciones en los 
últimos 6 meses, o bien que no esté inscrito en ninguna AFP y ser beneficiario del 
programa “Subsidio empleo joven”.

 

 
Contratación de 
personas pertenecientes 
a Pueblos Originarios

Certificado que acredite la pertenencia de algún pueblo originario.

 Remuneración por sobre 
el mínimo 

Copia de contrato de empleados o copia de liquidaciones de suelo de los 
trabajadores del oferente participante de la oferta.

 No cuenta con ninguna de las alternativas anteriores

 

 

1 La no presentación de este anexo simplemente trae como consecuencia obtener 0 puntos en el ítem de evaluación 
correspondiente.

2 Se debe considerar adjuntar los respectivos documentos de respaldo, y deben ser coincidentes que con el ó la 
trabajador/a , que necesariamente debe ser parte del equipo de trabajo anexado a la propuesta.

 

 

 

 

Firma Rep. Legal o Persona Natural

 

Copiapó, xx/xx/2024
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ANEXO  8

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD

DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN _________

 
 

 

Yo, ______________NOMBRE DEL FIRMANTE______________, cedula nacional de identidad N° 
______________________ con domicilio en ______________DOMICILIO________________, DECLARO bajo juramento 
que:

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados 
por el inciso tercero del artículo 44 de la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución 
del proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas 
de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con 
algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de 
compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en 
dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o 
comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios  para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad 
manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los 
administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes 
legales o mandatarios.
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• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, he o han tenido intervención como perito o 
como testigo en el proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen relación de servicio con persona 
natural o jurídica oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo o interesada directamente en 
el resultado de dicho proceso, ni he o han prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar a dichos oferentes o interesados.

 

• No me he desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, trabajador 
dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité, en sociedades o 
entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. Se entenderán también 
comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial, 
como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 18.045. 

 

• No he emitido opinión, por cualquier medio, sobre el proceso de compra en cuya evaluación participo y cuya 
resolución se encuentre pendiente. 

 

• No he participado en decisiones en que exista cualquier circunstancia que me reste imparcialidad respecto del 
proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

Asimismo, DECLARO que de surgir algún antecedente que constituya alguna de las causales de implicancia arriba indicadas, 
me abstendré de continuar interviniendo en el proceso de compra en cuya evaluación participo, debiendo poner en 
conocimiento de mi superior jerárquico la causal o causales específicas que me afectan.  

Por último, DECLARO que me comprometo a guardar confidencialidad en cuanto al contenido de las ofertas del proceso de 
compra en cuya evaluación participo, así como de todos los antecedentes relacionados con dicho proceso y, especialmente, 
a actuar con absoluta reserva respecto de todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.

NOTA: 

• Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de estos, la declaración 
será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la Comisión Evaluadora.

• Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o tergiversada, el 
funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar afecto a sanciones administrativas o 
penales según corresponda. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una 
declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código 
Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia 
que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a 
diez unidades tributarias mensuales."
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CIUDAD, FECHA 

NOMBRE

CARGO

RUT

 

APRUÉBANSE las Bases de Licitación Pública y sus anexos para la “Ejecución de 
Intervenciones Constructivas del Programa de Habitabilidad, de las Comunas de Copiapó 
y Tierra Amarilla”, cuyo tenor es el siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

  

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS

PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022

COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA

REGIÓN DE ATACAMA”

ID:1441-3-LE24
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL – FOSIS ATACAMA

 

 

 

                                                                                                   2024                     
BASES ADMINISTRATIVAS DE LA “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA 

HABITABILIDAD COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

1. ORGANISMO MANDANTE

 

Razón Social: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 

Unidad de Compra: Subdirección de Gestión de Programas

Rut: 60.109.000-7

Dirección: Calle Maipú 580, ciudad de Copiapó

 

2. NOMBRE Y DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Nombre Adquisición: 

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE 
COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA” 

Objetivo: Desarrollar Intervenciones constructivas del Programa Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra 
Amarilla, ejecutando reparaciones sanitarias, eléctricas, habitacionales, construcciones de recintos habitables, 
ejecución de apoyos de accesibilidad, limpiezas de terreno y fumigación, de acuerdo con las instrucciones de 
FOSIS.

Cantidad: uno 

Unidad de Medida: Unidad.

Tipo de Licitación: Mayor o igual a 100 y menor a 1000 UTM

Moneda: Pesos Chilenos. 
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Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa de apertura

Toma de Razón por la Contraloría: no toma de razón por la Contraloría.

Publicidad de Ofertas Técnicas: Las propuestas técnicas de los proveedores NO serán de público 
conocimiento a fin de no vulnerar la propiedad intelectual de los oferentes sobre su oferta técnica y para 
prevenir los posibles reclamos que se pudiesen generar por la divulgación de información estratégica del 
proveedor.

 

3. ETAPAS Y PLAZOS

 

3.1           Publicación de las bases

La publicación de las presentes bases de licitación, así como sus respectivos anexos se realizarán en el Portal 
www.mercadopublico.cl, una vez que se dicte la Resolución que aprueba las Bases Administrativas o día hábil 
siguiente, las cuales se encontrarán disponibles en el portal hasta la fecha fijada para el cierre del ingreso de 
las ofertas al portal.

3.2           Fecha Inicio de Preguntas

Las consultas y/o aclaraciones a las bases se podrán realizar a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente licitación desde a través del Portal www.mercadopublico.cl. 

3.3           Fecha Final de Preguntas

Hasta las 12:00 del quinto día de publicación de la presente licitación.

3.4           Fecha de Publicación de Respuestas:

Las respuestas y/o aclaraciones serán publicadas el día hábil siguiente del término de las consultas y/o 
aclaraciones, hasta las 16:00 horas.

3.5           Fecha de Cierre de Recepción de Oferta.

La fecha de cierre de ingreso de la oferta económica y técnica electrónica en el Portal www.mercadopublico.cl, 
será el décimo quinto día desde publicada la presente Licitación será hasta 15:00 horas. Si el décimo 
quinto día es día inhábil, este plazo se extenderá hasta el día hábil siguiente.

Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se 
ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez.

De ocurrir la extensión del plazo de cierre de recepción de ofertas, se modifica también en forma automática 
la fecha de apertura y fecha de adjudicación, según corresponda.

Indisponibilidad Técnica del Sistema: en caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema 
de información presentase indisponibilidad para operar en él, el proponente estará habilitado para solicitar 
ante la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas siguientes 
al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por la Dirección, en el que dará 
cuenta de la situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días 
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus 
ofertas fuera del sistema de información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, para tal efecto, deberá 
hacer entrega de aquella ante la oficina de partes del FOSIS, ubicada en Calle Maipú N°580, Copiapó.
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3.6           Fecha de Acto de Apertura Técnica y Económica: 

La apertura electrónica y en soporte papel (si es que hubiera propuestas presentadas en soporte de papel por 
indisponibilidad del sistema) de las ofertas Técnicas y Económicas, se realizará a las 15:10 horas del día del 
Cierre de Recepción de Oferta. en dependencias de FOSIS ubicada en Maipú Nº580, Copiapó.

3.7           Tiempo estimado de evaluación de ofertas.

Las propuestas serán evaluadas en un plazo de 3 días hábiles, contados desde la fecha de apertura de las 
ofertas.

3.8           Fecha de Adjudicación: 

La adjudicación se realizará a más tardar al séptimo día posterior a la fecha de acto de apertura técnico y 
económica o día hábil siguiente, la que se comunicará a través del Portal www.mercadopublico.cl. De ser 
necesario, dicha fecha podrá ser modificada, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento 
de la Ley N°19.886.

En los casos en que la adjudicación no se realice en los plazos indicados, el servicio publicará un nuevo 
calendario de adjudicación con los plazos definitivos, mediante resolución fundada, la que podrá dictarse hasta 
el mismo día en que se estableció la fecha original de adjudicación.

Para efectos de esta licitación, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un sábado, domingo o festivo, 
se entenderá que dicho plazo vence al día hábil siguiente.

 

3.9           Fecha estimada de firma del contrato

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la realizada la notificación 
de la adjudicación de conformidad al punto 3.8 precedente. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se 
procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de acuerdo con el Informe Final de la Comisión Evaluadora.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de 
ser necesarios los bienes o servicios, hasta 48 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo 
comunicarse esta circunstancia a través del portal www.mercadopublico.cl. 

 

3.10         Fecha de Entrega de Antecedentes en Soporte Físico.

Se recibirán antecedentes en forma física, sólo si por problemas de indisponibilidad del sistema, el proveedor 
no pudo ingresar su oferta técnica y económica.

En tal caso, los antecedentes en soporte físico deberán ser entregados en un sobre cerrado adhiriendo en su 
exterior copia de la Ficha de Identificación del Proponente (Anexo 1), hasta las 16:30 horas del décimo quinto 
día de publicada la presente Licitación  o el día hábil siguiente si este plazo terminara en día inhábil, en la 
oficina de partes de la Institución, ubicada en calle Maipú N°580, Copiapó.

 

4.             OTRAS FECHAS

4.1           Visita previa a terreno con carácter obligatorio

Se deberá realizar una visita a terreno de carácter obligatorio durante la publicación de la 
licitación, por cuanto permitirá a los oferentes verificar las condiciones estructurales que se encuentran las 
viviendas y así poder desarrollar una Propuesta Técnica acorde a los recursos del programa, la visita la 
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realizará con la Asistencia Técnica y el Técnico ejecutor del Programa Habitabilidad. De esta visita se levantará 
un acta suscrita entre el Asistente Técnico, el Técnico ejecutor del Programa y los oferentes que asistan, 
instancia en la que se completará un registro de visita, documento que será publicado como “anexo” de las 
evaluaciones. 

Esta visita se llevará a cabo sólo dos días hábiles posterior a la publicación de la presente licitación, en las 
dependencias del FOSIS Atacama, los horarios y la dirección de la visita, que se indica a continuación:

         •     A las 10:30 hr, en calle Maipú N°580, Copiapó. 

• Registrar asistencia y coordinación de visita con Kenneth Valenzuela Rojas (Técnico constructivo 
Programa Habitabilidad).

 

 

 

 

 

5.             MODIFICACIONES A LAS BASES

El FOSIS (en adelante también “el Servicio”) podrá modificar las presentes Bases y sus Anexos, ya sea por 
propia iniciativa o en consideración a aclaraciones solicitadas por alguno de los oferentes, durante la etapa de 
consultas y/o aclaraciones, hasta antes del cierre de recepción de las ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl; y 
formarán parte integrante de las Bases; las modificaciones estarán vigentes desde la total tramitación del acto 
administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de 
propuestas a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de 
ser necesarios los bienes y servicios, hasta 18 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo 
comunicarse esta circunstancia a través del portal www.mercadopublico.cl 

6.             INDISPONIBILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA

En caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presente problemas para 
operar en él, el proponente estará habilitado para solicitar antes la Dirección de Compras y Contratación 
Pública, dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el 
certificado de indisponibilidad emitido por dicha dirección, en el que dará cuenta de la situación antes descrita. 
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días hábiles contados desde la fecha del envío 
del certificado de indisponibilidad por parte de la Dirección de Compras y Contratación Públicas, para la 
presentación de sus ofertas fuera del sistema de información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, tal como se indica en el 
punto 3.10 de las presentes bases administrativas.

7.             PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

7.1           Propuesta Técnica.

Esta se deberá ingresar al Portal www.mercadopublico.cl hasta la fecha de cierre de recepción de oferta 
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publicada en el punto 3.5 precedente, de acuerdo con los requerimientos contenidos en las presentes bases y 
en el anexo N°7. 

La propuesta Técnica (Anexo N°7), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de 
ofertas

7.2           Propuesta Económica.

Deberá ser ingresada al portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas 
publicada en el punto 3.5 precedente.

La oferta económica deberá expresarse en pesos chilenos netos (sin incluir impuestos), salvo mención expresa 
en contrato. Sin perjuicio que el valor bruto de la oferta económica deberá ajustarse al presupuesto indicado 
en el punto 12.1 de estas bases, y presentarse de conformidad al formato anexo a éstas.

La propuesta económica (Anexo N°8), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de 
ofertas.

El oferente deberá detallar su oferta económica, según lo requerido en las presentes bases de licitación, en un 
archivo ingresado al Portal www.mercadopublico.cl juntamente con la oferta técnica.

Es importante que el oferente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través 
del sitio www.mercadopublico.cl, para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de 
Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el oferente para su resguardo.

El FOSIS se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando 
éstas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en 
responsabilidad alguna respecto del oferente u oferentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a 
indemnización a favor de los postulantes.

 

7.2           Otros antecedentes.

Para asegurar la admisibilidad o elegibilidad de la propuesta y/o obtención del máximo puntaje en la 
evaluación, se deberá acompañar la totalidad de los anexos y/o antecedentes solicitados, hasta la fecha de 
cierre de recepción de ofertas. El FOSIS podrá requerir la presentación de antecedentes omitidos durante la 
etapa de evaluación, pero dicha presentación extemporánea será castigada con una rebaja del puntaje en el 
ítem “Presentación formal de la oferta”, de conformidad a lo señalado en el punto 11 de las presentes bases 
de licitación. No se admitirá la presentación extemporánea de aquellos antecedentes que, de conformidad al 
punto 10, sean objeto de evaluación de admisibilidad.

Es importante que el proponente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a 
través, del portal www.mercadopublico.cl. Para ello, deberá verificar el despliegue automático del 
“Comprobante de envío de oferta” que se entrega en dicho sistema, al cual se recomienda sea impreso por el 
proponente para su resguardo.

El FOSIS se reserva al derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando 
estas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en 
responsabilidad alguna respecto del proponente o proponentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a 
indemnización a favor de los postulantes.

8.             TIPO DE PROPONENTE

Podrán participar del presente proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
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extranjeras, debiendo tener estas últimas domicilio o representación en Chile y que, además, cumplan con los 
requisitos exigidos en las Bases de esta licitación. 

Serán requisitos mínimos para participar en oferta:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 
N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con 
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean 
accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

b. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II del Código Penal, o en sede 
penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 
97 del Código Tributario.

 

c. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas naturales o jurídicas que 
hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento 
contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con 
alguno de los organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador.

 

e. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas que hayan sido condenadas 
por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código 
Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad 
de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de 
activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, 
que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará inhábiles 
a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, incluyendo a sus 
accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la adjudicación de contratos, 
elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.  No podrán participar del proceso de licitación, el proveedor que ha informado, según lo 
requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley N° 18.886, antecedentes 
maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una 
forma que claramente induce a error para efectos de su evaluación.
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g. Tampoco podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan 
sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha 
estimada de la suscripción del contrato.

 

h. Asimismo, el oferente no debe haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de 
Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas 
para la defensa de la libre competencia.

 

i. No podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan sido 
condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, en conformidad a la 
inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el Oferente, ya sea una persona natural, 
persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberá efectuar dicha declaración de manera 
electrónica a través del formato de declaración denominado “Declaración Jurada de Requisitos 
Para Ofertar” el que se encuentra disponible en el módulo de presentación de las ofertas del 
Sistema de Información www.mercadopublico.cl

 

En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente, es 
decir, que no complete debidamente la declaración jurada online, se configurará un 
incumplimiento respecto de lo establecido en este párrafo de las bases de licitación, por lo que 
dicha oferta será declarada inadmisible, y no será parte del proceso de evaluación de ofertas, sin 
perjuicio de lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

 

9.             UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

Podrán participar en el presente proceso de licitación proveedores a través de la Unión Temporal de 
Proveedores, definiéndose por tal la asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de 
una oferta, en conformidad al N° 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.

No obstante, en la postulación como Unión Temporal de proveedores, la propuesta deberá ser presentada por 
un representantes o apoderado común con poder suficiente al que se denominará “oferente”, quien actuará en 
representación del resto de los integrantes de ésta y será responsable directo de la propuesta ante el FOSIS, 
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de quienes la componen.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas establecidas en la presente licitación afectarán 
a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado.

Los proveedores que oferten al presente proceso de licitación mediante la Unión Temporal de Proveedores 
deberán cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento 
de la Ley N°19.886:

i.          Establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las 
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partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el FOSIS y el nombramiento de un 
representante o apoderado común con poderes suficientes.

 

ii.         Por tratarse de un proceso de licitación inferior a 1.000 UTM, el representante de la unión 
temporal será responsable de presentar, junto a su propuesta el documento público o privado que dé 
cuenta del acuerdo celebrado entre las partes para participar.

 

iii.        De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.3 de las presentes Bases, cada proveedor de 
la Unión Temporal, en forma individual y por separado deberá inscribirse en el Registro de 
Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública para suscribir el contrato, con el fin 
de acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores.

 

La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato, 
incluyendo la renovación que se contemple en las presentes bases.  

 

Se exigirá a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores declaración jurada en la que 
declare que, no tiene inhabilidad para contratar con el FOSIS.

10.           ANTECEDENTES LEGALES

10.1         Documentos requeridos al momento de Ofertar en soporte papel:

“No es aplicable a la presente licitación.”

10.2         Documentos requeridos al momento de Ofertar en forma electrónica.

Los antecedentes indicados deben ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl donde se realizará la 
revisión de su admisibilidad electrónica.

Anexo N°1: “Ficha de identificación del proponente” 

Anexo N°2: “Declaración jurada simple de aceptación y conocimiento de las bases”

Anexo N°3: “Declaración Jurada simple sobre Impedimentos”.

Anexo N°5: “Propuesta Técnica” 

Anexo N°6: “Propuesta económica”

Anexo N°7: “Sustentabilidad e inclusión”

 

Los anexos 1, 2, 3 son documentos que se presentarán al momento de la apertura. 

En tanto los anexos 5 y 6 son requisitos de admisibilidad y no podrán ser presentado más allá de la fecha y 
hora de cierre de recepción de ofertas.

Durante la etapa de apertura se realizará una revisión meramente formal (presentado/no presentado) de 
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documentos relacionados con la acreditación de aspectos administrativos y/o técnicos solicitados en las 
presentes bases, sin que la declaración de admisibilidad signifique reconocer el cumplimiento de lo requerido 
en el fondo. 

Por lo anteriormente señalado, será durante la etapa de evaluación de propuestas que se verificará si el 
oferente cumple o no con lo solicitado en las bases, pudiendo la comisión evaluadora declarar la oferta como 
técnicamente no elegible o no asignarle puntaje alguno, según sea el caso.

De conformidad a lo señalado en el inciso final del artículo 3° de la ley N° 19.799 “Sobre documentos 
electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma”, en concordancia con lo señalado en 
la letra f) del artículo segundo de la misma ley, se entenderá que por solo hecho de haber ingresado un 
documento mediante un usuario registrado y autenticado en el portal www.mercadopublico.cl, este se 
entiende firmado por el proponente o en su representación, según corresponda.

En caso de que el proponente tenga declaraciones respaldadas de ChileProveedores y no las entregue 
digitalmente como está solicitado en el párrafo anterior, estas serán revisadas en el acto de apertura 
electrónico.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes: 

Los antecedentes que no se presenten en el momento de la apertura podrán presentarse hasta dentro de las 
48 horas hábiles siguientes posteriores a la solicitud de la presentación de estos, siempre y cuando se trate de 
certificados o antecedentes que se hayan producido y obtenido con anterioridad a la apertura o se refieran a 
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Lo 
anterior considerará una rebaja del puntaje que se define en la pauta de evaluación adjunta, en el ítem 
“Presentación formal de la oferta”. 

 

El plazo adicional no será aplicable al anexos N° 5 y 6 que no puede ser presentado más allá de la fecha y 
hora de cierre.

10.3 Requeridos al momento de Contratar:

El oferente adjudicado deberá, previamente a su contratación, acreditar su calidad de proveedor hábil en el 
sistema ChileProveedores. En el caso de la unión temporal de proveedores, cada uno de los integrantes de 
dicha unión deberá encontrarse inscrito y habilitado en dicho sistema.

10.3.1      Persona Natural.

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”  disponible en portal 
de Mercado Público, que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir 
contratos con los Órganos de la Administración del Estado”

 

10.3.2      Persona Jurídica

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”   disponible en 
portal de Mercado Público , que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para 
suscribir contratos con los Órganos de la Administración del Estado”

10.3.3      Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 
(Anexo 4).

 

Previo a la suscripción del contrato, el oferente adjudicado deberá acompañar una declaración jurada simple, 
en la que señale si posee o no deudas por conceptos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, 
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con sus trabajadores dependientes que actualmente trabajen o que hayan trabajado para él en los últimos dos 
años. En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social, debe 
especificar su monto, origen y data, mediante el formato Anexo N° 4 de las presentes Bases. En caso de 
faltar a la verdad o alterar los montos en esta declaración, el FOSIS estará facultado para poner término 
anticipado al contrato, hacer efectivas las garantías e interponer las demás acciones legales que 
correspondan. En caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica, y no tenga ni haya tenido durante el 
periodo solicitado, trabajadores dependientes, deberá realizar la declaración jurada notarial en tal sentido.

La existencia de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los 
trabajadores del adjudicatario, no constituyen en ningún caso, un impedimento para contratar, sin 
perjuicio de que el FOSIS y el Proveedor se encuentran sujetos al cumplimiento de la Ley N° 
19.886.

El FOSIS, por su parte, examinará la habilidad legal del oferente adjudicado a partir de los antecedentes del 
proveedor, que se encuentren publicados digitalmente en el Sistema ChileProveedores.

No obstante, lo anterior, el FOSIS podrá solicitar antecedentes adicionales o no comprendidos en dicho 
sistema, relativos a su habilidad para contratar, las inhabilidades del artículo 4° y las del artículo 35 septies de 
la Ley N° 19.886 y sobre el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social.

 

 El oferente adjudicado deberá, en tal caso, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la solicitud, 
hacer llegar al Gestor de Compras, para efectos del contrato, los documentos solicitados. Si no se diere 
cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de acuerdo con el “Informe 
Final de la Comisión Evaluadora” o declarar desierta la licitación, si lo estima procedente.

El oferente adjudicado tendrá hasta 10 días corridos , contados desde la notificación de la adjudicación, para 
formalizar el contrato, y entregar la declaración jurada respectiva solicitada. La responsabilidad de la gestión y 
la recepción de los antecedentes será responsabilidad del/de la Gestor/a de Compras. 

 

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en calidad de “HÁBIL” en el Registro, deberá 
inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de resolución de 
adjudicación.

Si el respectivo proveedor no se inscribiere como HÁBIL en el Registro dentro del plazo indicado, no se 
encontrará habilitado para suscribir el contrato. 

Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de acuerdo con 
el Informe Final de la Comisión Evaluadora.

 

 

 

11.           EVALUCIÓN DE LAS OFERTAS

11.1 Criterios de Evaluación.

Las propuestas admisibles, se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación y sus 
respectivos subcriterios establecidos en la “Pauta de evaluación”:
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
Propuesta Técnica 40%
Propuesta económica. 30%
Sustentabilidad e Inclusión. 15%
Cumplimiento de requisitos formales de presentación 
de la oferta.

15%

 

El detalle y desglose de los criterios de evaluación técnica se consignan en la metodología de evaluación 
adjunta a las Bases Técnicas. 

El resultado final de la evaluación se contendrá en el Informe Final de la Comisión Evaluadora, en conformidad 
al punto 11.6, el que será incorporado como antecedente de la resolución aprobatoria de la adjudicación. 

11.2 Desempate

En caso de producirse empates de puntajes entre los oferentes participantes en el proceso de evaluación, se 
aplicarán en el mismo orden en que se presentan las siguientes reglas de desempate:

1) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”.

 

2) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Económica”. 

 

 

En caso de persistir el empate se considerará el mayor puntaje del criterio “sustentabilidad e inclusión” y de 
persistir se preferirá la propuesta que se hubiera ingresado primero al portal.

 

El FOSIS podrá solicitar a los proponentes que salven errores, omisiones formales y/o entreguen aclaraciones 
sobre los antecedentes presentados, así como la complementación de estos, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos errores u omisiones o aclaraciones no les confieran una situación de privilegio 
respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las 
bases y de igualdad de los proponentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los proponentes a través 
del Portal www.mercadopublico.cl.  Las consultas formuladas, deben ser respondidas por el proponente en un 
plazo no superior a las 24 horas.

Cualquier descargo respecto del proceso de selección que los oferentes deseen formular deberán realizarlo de 
acuerdo a lo que establece la normativa legal vigente.

 

11.3         Comisión Evaluadora:

La Comisión Evaluadora para esta licitación deberá estar conformada por a lo menos tres funcionarios públicos 
de las siguientes áreas:

• Profesional del Departamento de Administración y Procesos.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.

 

http://www.mercadopublico.cl/
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La Comisión Evaluadora podrá ser integrada, en forma excepcional y por razones fundadas, por personas 
ajenas a la administración o por personal contratado a honorarios en un número inferior a los funcionarios 
públicos que la integran.

Un experto del área relacionada con la compra del bien o servicio deberá formar parte de la Comisión 
Evaluadora. Asimismo, esta Comisión, tampoco podrá ser integrada por la jefatura del Gestor de Compras de 
la unidad requirente respectiva.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora serán sujetos pasivos de la Ley N° 20.730, que regula el Lobby, en 
lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esta Comisión. 

La Resolución Exenta que designe a los integrantes de la Comisión Evaluadora se publicará en el Sistema de 
Información de Compras y Contratación Pública. El resultado de la evaluación se contendrá en el Consolidado 
de Evaluación que el Gestor de Compras hará entrega para su posterior publicación en el sistema de 
información. 

 

11.4.        Contactos durante la evaluación

Los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la licitación, tales 
como: solicitud de aclaraciones, entrevistas, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas 
que se requieran durante la evaluación y que hubieren sido previstas en estas Bases, quedando prohibido 
cualquier otro tipo de contacto. 

Los evaluadores deberán suscribir dentro del plazo que va desde la fecha de apertura de ofertas y hasta antes 
de sesionar como Comisión Evaluadora, la declaración de inexistencia de conflictos de interés que forma parte 
de las presente bases, como Anexo N° 8 de estas Bases.

11.5.        Errores u omisiones detectados durante la evaluación.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley número 19.886, durante la evaluación de 
las propuestas el FOSIS podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y 
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta la 
sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a 
través del Sistema de Información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al 
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u 
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no 
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.

El plazo para salvar dichos errores u omisiones será de 48 horas, contadas desde realizada la solicitud a 
través de la plataforma de www.mercadopublico.cl.

Lo anterior implicará la no obtención de puntaje en el ítem ”Presentación Formal de la Oferta”, cuya 
ponderación se define en la pauta de evaluación adjunta.

Además de la rebaja en el ítem señalado en el párrafo anterior, de no cumplirse con lo requerido, en el plazo 
fijado, la oferta podrá ser declarada técnicamente no elegible o castigar el puntaje en el ítem de evaluación 
relacionado, según la naturaleza del error u omisión.

11.6         Informe Final de la Comisión Evaluadora.

Este informe deberá contener las siguientes materias:

a. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
b. Las ofertas que deben declararse inadmisibles o técnicamente no elegibles por no cumplir con los 
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requisitos establecidos en las Bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
c. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien 

cuando la Comisión Evaluadora estime que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los 
intereses del FOSIS.

d. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de 
dichos puntajes. así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de 
evaluación.

e. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.

 

11.7.        Adjudicación

El proceso de licitación será adjudicado al oferente, mejor evaluado según los resultados obtenidos de la 
aplicación de metodología de evaluación definida para el proceso concursal en particular, metodología que es 
la que será utilizada por la comisión evaluadora.

El proceso licitatorio se adjudicará en la fecha señalada en el punto N° 3.8 de las presentes bases 
administrativas. Para tal efecto se publicarán oportunamente los resultados del proceso de licitación conforme 
al párrafo siguiente.

El FOSIS adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una 
vez que se encuentre totalmente tramitada. En el caso de que la institución no realice la adjudicación dentro 
del plazo definido en las presentes bases de licitación, se informará a través del sitio de mercado público 
(www.mercadopublico.cl) dicho cambio, justificando el incumplimiento del plazo antes señalado y, asimismo, 
indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, inciso número 2 del 
Reglamento de la Ley N° 19886.

 

11.8         Mecanismo para presentación de consultas respecto a la adjudicación.

Los proponentes que deseen presentar objeciones con respecto del proceso de adjudicación podrán hacerlo 
haciendo uso de la plataforma de información.

 

12.           PRESUPUESTO

12.1.        Presupuesto total disponible por FOSIS (Impuestos Incluidos) para esta licitación es de 
$34.633.366.- (Treinta y cuatro millones seiscientos treinta y tres mil trescientos sesenta y seis 
pesos) .

 

En el caso que la propuesta supere el monto disponible, ésta no podrá ser ni evaluada ni adjudicada.

 

Las ofertas que superen el monto disponible serán declaradas técnicamente no elegibles.

 

 

12.2.        Fuente de Financiamiento del contrato.

http://www.mercadopublico.cl/
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Corresponde a la Glosa presupuestaría del convenio de ejecución del Programa Habitabilidad Territorio de 
Copiapó – Tierra Amarilla, 114.05.77.- Según Resolución Exenta N° 1620 del 20 de diciembre del 2022 del 
Programa “Habitabilidad 2022 – Tratos Directos”

 

.

 

12.3.        ID certificado de disponibilidad presupuestaria: ID 0043

 

13.           CONTRATO

13.1.        Suscripción de contrato:

Se requerirá la suscripción de un contrato que regule la relación entre las partes.

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la notificación de la 
adjudicación.

13.2.        Modificación del contrato

Se contempla un monto adicional al presupuesto disponible para crecimiento del contrato, en caso 
debidamente justificado y aprobado por FOSIS. 

En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a estas Bases y de igualdad 
de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto 
originalmente pactado sujeto a la existencia de disponibilidad presupuestaria. Dicho incremento no puede 
significar pasarse de tramo, es decir pasar de, por ej., menos de 1.000 UTM a más de 1.000 UTM. Asimismo, 
en caso de hacerse efectivo el incremento, deben aumentarse las garantías en la misma proporción.

13.3         Cesión de contrato

El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna o parcial, total ni parcialmente, los derechos y 
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación, y, en especial, los establecidos en el respectivo 
contrato que se celebre con el FOSIS.

13.4         La duración del Contrato.

Será de 45 días corridos a contar de la fecha del acto administrativo que aprueba el contrato firmado por las 
partes.

 

13.5.        Prórroga del contrato.

El adjudicatario podrá solicitar, cuando sea pertinente, una ampliación de plazo de hasta 15 días para el 
término de la obra, esta ampliación se deberá solicitar antes del vencimiento del contrato, gestión que podrá 
ser aprobada o rechazada técnicamente por el FOSIS, por escrito, siempre y cuando exista un motivo fundado 
para ello. 

Se entenderá como motivos fundados para la ampliación de plazo:
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o Dificultades climáticas para el acceso a la localidad.
o Corte de caminos que dificulten el acceso a la localidad.
o Necesidades del adjudicatario para la ejecución efectiva de actividades, tales como retraso en la 

adquisición de insumos no imputable al ejecutor, o demora justificada de los proveedores.
o Ausencia de personas beneficiarias en las viviendas a intervenir.
o Que en la comuna a intervenir se decrete estado de excepción constitucional de catástrofe o 

emergencia.

 

La ampliación de plazo en los casos señalados, así como en cualquier otro caso fortuito o de fuerza mayor, 
podrá ser autorizada por el FOSIS, en cuyo caso la ampliación deberá ser consistente con el impedimento 
alegado. Esta ampliación de plazo no considerará en ningún caso un aumento económico en los recursos 
asignados de las líneas contratadas.

13.6.        Tipo de contrato.

Corresponde a un contrato de Ejecución en el tiempo.

13.7.        Subcontratación.

Prohibición de Subcontratación: se prohíbe la Subcontratación.

13.8.        Responsable del Contrato.

 

Nombre Responsable del contrato Juan Morales Cortés

E-mail: jmorales@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

14.           NATURALEZA Y MONTO DE LAS GARANTÍAS.

14.1.        Garantía de Seriedad de la Oferta:

Para la presente licitación NO SE REQUIERE la presentación de una garantía de seriedad de la oferta.

 

14.2.        Garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.

Se requiere la presentación de una garantía fiel, cabal hoy y oportuno cumplimiento del contrato, esto es, una 
caución con el fin de asegurar la ejecución del contrato en los términos convenidos. Esta garantía deberá ser 
entregada al momento de la suscripción del contrato. 

Esta garantía debe, además, asegurar el pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del 
adjudicatario (artículo 11 Ley N° 19.886, sólo para el caso de prestadores de servicios que cuenten con 
trabajadores dependientes). 

La garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento de contrato podrá ser otorgada por un instrumento 
financiero de cualquier tipo, cuyo cobro asegure el pago de manera rápida y efectiva como, por ejemplo, Vale 
Vista. El instrumento deberá ser tomado a nombre del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (RUT Nº 
60.109.000-7).
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14.2.1.     Monto en pesos chilenos

7% del total del contrato.

14.2.2.     Glosa.

“Para Garantizar seriedad de la oferta presentada por “NOMBRE DEL PROPONENTE” a) la licitación pública de 
FOSIS denominada. “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 
CONVOCATORIA 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA”. 

En virtud de la amplitud del texto de la glosa se autoriza a continuar su descripción en el reverso del 
documento.

La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario, tener 
carácter de irrevocable y deberá expresarse en pesos chilenos.

 

14.2.3.     Plazo de Vigencia 

A lo menos 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá ser prorrogada por el contratado, antes de su vencimiento, a fin de garantizar el plazo 
restante para la prestación del servicio contratado, en caso de que se renueve o prorrogue el contrato, 
conforme a las presentes bases. (Sólo cuando se considere la opción de prorrogar el contrato).

14.2.4.     Fecha Devolución de garantía.

Una vez recibido a conformidad de la contraparte técnica el producto y/o servicio, circunstancia que informará 
por escrito la subdirección o departamento a cargo de la convocatoria. El/la Gestor/a del contrato solicitará al 
departamento de finanzas la liberación de la garantía, liberación que deberá ser firmada por el subdirector del 
área respectiva (o el encargado de administración y finanzas regional, en su caso), y contar con la 
confirmación del responsable de administración de las garantías, en caso de ser un funcionario distinto. Dicha 
entrega se realizará siempre en las dependencias del Servicio.

La fecha de devolución de garantías es fijada sin perjuicio del aseguramiento del pago de las obligaciones 
laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario, de conformidad a lo señalado en el inciso del artículo 
11 de la Ley N° 19.886.

14.3.        Garantía de Anticipo.

No se requiere garantía de anticipo para este proceso licitatorio.

 

15.           MODALIDAD DE PAGO DEL CONTRATO.

El pago se efectuará una vez terminada la ejecución, para ejercer el correspondiente pago la asistencia técnica 
FOSIS deberá certificar que cumple con los estándares técnicos implementados en las especificaciones 
técnicas.

El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura a la Oficina de 
Partes del FOSIS Maipú 580, Copiapó. Con todo, para proceder al pago, se requerirá que previamente el 
FOSIS certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos.

La Factura deberá venir a nombre del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Rut Nº 60.109.000-7.  En el 
caso de que el proveedor adjudicado cuente con facturación electrónica, ésta deberá ser enviada a 
mjreyes@fosis.gob.cl con copia a pverazay@fosis.gob.cl la información para realizar la transferencia 
electrónica se obtendrá del ANEXO N° 1 FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE de las presentes Bases.
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Los pagos de bienes y servicios se realizarán mediante el sistema de transferencia electrónica implementado 
por el Banco del Estado. 

15.1.        Responsable del pago.

Nombre Responsable del Pago: Patricia Verazay Juárez

E-mail: pverazay@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

16.           COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

El FOSIS, con el objeto de mantener un registro de evaluación de proveedores, calificará el comportamiento 
mostrado por sus contratistas mientras dure el vínculo entre las partes interesadas.

El registro contendrá la información relativa al comportamiento contractual de los proveedores, información 
que podrá ser empleada por el FOSIS en la futura evaluación de propuestas.

La evaluación para aplicar por el FOSIS contendrá elementos objetivos tales como: el cumplimiento íntegro y 
oportuno de las obligaciones, cumplimiento de los plazos comprometidos, aplicación de multas u otras 
medidas que hayan afectado la relación contractual.

 

17.           TÉRMINO ANTICIPADO

El FOSIS podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 20 de las 
presentes bases administrativas, en los siguientes casos:

a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, lo que se entenderá cuando se 
produzca, entre otros:

i. Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras, superior a 5 días contados desde la 
firma del contrato.

ii. Por incumplimiento de cualquier especificación técnica ofertada, según lo declarado en el 
anexo número 6, si por más de tres veces de efectuadas las observaciones, estas no fueran 
subsanadas. Se deberán dejar indicadas en Libro de Obras y Actas de Supervisión en terreno, 
desarrolladas por los Asistentes Técnicos de Habitabilidad de FOSIS Atacama.

iii. Retraso en el término de las obras pactado, que sea imputable al ejecutor, de un plazo superior a 
10 días.

 

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las 
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

 

d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

 



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

150

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del 
contrato, con un máximo de seis meses.

 

f. No haber integrado al FOSIS el monto de las multas aplicadas.

 

EL FOSIS podrá hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en cualquiera de los 
casos señalados, con excepción de la causal de “resciliación o mutuo acuerdo entre las partes” o “por exigirlo 
el interés público o la seguridad nacional”. Lo anterior es sin perjuicio de iniciar las acciones legales 
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren procedentes. 

Todas estas causales serán debidamente calificadas por el FOSIS mediante una resolución fundada, la cual 
será publicada en el portal www.mercadopublico.cl dentro de las 24 horas de dictada, y comunicada por 
escrito al adjudicatario, mediante carta certificada.

Resuelto el término anticipado del contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo 
el FOSIS concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de la 
liquidación del contrato.

 

18.           INCUMPLIMIENTO

18.1.        MULTAS:

El FOSIS aplicará a la Empresa adjudicada una sanción en el caso que no cumpla con lo establecido en las 
Bases Técnicas, los compromisos adquiridos y ofertados en la Licitación. 

• Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras: la multa será del 1% (uno por ciento) 
del monto total del contrato, por cada día de retraso desde la firma de este, con un tope de 5 días, los 
cuales una vez superados darán lugar al término anticipado.

• Retraso en el término de las obras (imputable al ejecutor), la multa será de un 1% del monto total 
del contrato, con un máximo de 10 días. 

• Por incumplimiento de especificaciones técnicas, las multas serán del 5% (cinco por ciento) del 
monto total del contrato. Después de la tercera observación seguida el FOSIS podrá poner término 
anticipado al contrato.

Los Administradores de Contrato en forma conjunta serán los responsables de solicitar la aplicación de las 
multas a la empresa, quienes a su vez informarán el tipo de sanción que se materializará descontando de la 
facturación mensual siguiente del mes informado de acuerdo con el siguiente detalle:

 

 

Evento Multa Frecuencia Máximo de Multas
Retraso en el Inicio 
pactado para el inicio de 
las obras 

 

Las multas serán del 1% (uno 
por ciento) del monto total del 
contrato.

Por día de 
retraso

5 días consecutivos (desde 
inicio de obra).

Retraso en el término 
de las obras según lo 

Las multas serán del 1% (uno 
por ciento) del monto total del 

Por día de 
retraso

10 días consecutivos 
(después de fecha termino 
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pactado 

 

contrato. de obra, día siguiente).

Por incumplimiento de 
especificaciones 
técnicas

Las Multas serán del 5% (cinco 
por ciento) del monto total del 
contrato.

Después de la tercera 
observación seguida el FOSIS 
podrá poner término anticipado 
al contrato.

Por evento. 3 Observaciones como 
máximo.

 

El proveedor podrá pagar las multas directamente, y si no lo hiciere, el FOSIS estará facultado para deducirlas 
del valor del pago final, que corresponda efectuar o bien requiriendo el pago directo de la multa, y de no ser 
ello posible, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Dichas multas no se aplicarán si la falta se produce por caso fortuito o fuerza mayor, previa comunicación por 
escrito del Proveedor y calificación conforme por parte del FOSIS, en orden a que los hechos invocados 
efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor alegado y que tales hechos se encuentren 
debidamente comprobados. 

Encargados de aplicar Multas: Jefa Administración y Procesos del FOSIS “Atacama”.

Asimismo, el FOSIS podrá eximir total o parcialmente de la aplicación de multas al proveedor, cuando los 
plazos de cumplimiento convenidos hayan sido extendidos por orden suya, o bien, el proveedor no pudo dar 
cumplimiento a los mismos por falta de algún antecedente, visación, informe o instrucción del FOSIS, o bien, 
por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales del FOSIS. 

Si los perjuicios ocasionados al FOSIS por el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario 
exceden el monto de las sanciones aplicadas, éste podrá perseguir judicialmente la indemnización de 
perjuicios correspondientes.

Las multas se aplicarán, sin perjuicio del derecho del FOSIS de recurrir ante los Tribunales 
Ordinarios de Justicia. 

 

18.2.        COBRO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía de fiel cumplimiento de contrato DEBERÁ ser ejecutada en los siguientes casos:

i. Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del proveedor con sus trabajadores, cuando 
habiendo transcurrido la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses, el 
proveedor adjudicado no ha acreditado que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas.

ii.  Cuando el proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas del 
respectivo pago final.

iii. Cuando por causa que sea imputable al proveedor se haya puesto término anticipado al 
correspondiente contrato en los casos señalados en el número 17 (Término anticipado) y/o 20 
(confidencialidad) de las presentes bases de licitación.

iv. Si el retraso en el Inicio de las Obras sobrepasa los 5 días, se pondrá termino al contrato.
v. Por incumplimiento de las obligaciones impuestas en las Bases y el respectivo contrato, 

incumplimiento de especificaciones técnicas.

 

18.3         PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN LAS SANCIONES:
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El FOSIS estará facultado para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier 
momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, en las causales contempladas en las 
presentes bases de licitación.

Para la aplicación de multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento o para terminar anticipadamente el 
contrato, el FOSIS aplicará el siguiente procedimiento:

i. Detectada la situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término 
anticipado del contrato, el FOSIS notificará inmediatamente de ello al proveedor, mediante 
carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y los hechos en que aquélla se 
motiva.

ii. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tendrá un 
plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos por escrito ante el Gestor de Contrato, 
acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

iii. Vencido el plazo sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente 
sanción por medio de una resolución fundada del FOSIS, la que deberá ser notificada 
personalmente o por medio de carta certificada.

iv. Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, 
el FOSIS tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo, para 
rechazarlos o acogerlos parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos 
del respectivo proveedor deberá formalizarse mediante la dictación de una resolución 
fundada del FOSIS, en la cual deberá contener el detalle del contenido y las características de 
la sanción a aplicar. Esta resolución deberá notificarse al proveedor personalmente o 
mediante carta certificada. 

v. El Gestor de Contrato será responsable de informar y dar cuenta a la autoridad competente 
para la dictación del acto administrativo por la cual se sancione el incumplimiento del 
proveedor. 

vi. Recurso de Reposición: el proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, 
contados desde la notificación personal o por medio de carta certificada de la resolución 
fundada singularizada en los números 3 y 4 precedentes, para impugnar dicho acto 
administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen dejar sin efecto, 
modificar o reemplazar la respectiva sanción. El FOSIS resolverá el recurso de conformidad a 
lo señalado en la ley N° 19.880.

vii. La resolución fundada que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto 
el acto impugnado. En consecuencia, en el evento que la sanción sea finalmente cursada, sea 
total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en los estados de pago más 
próximos que el FOSIS deba efectuar al proveedor, o requiriendo su pago directo, el que 
deberá ser efectuado en un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la 
resolución que aplique la sanción y de no tener lugar lo anterior, se proceder aplicación del 
cobro de la garantía de fiel cumplimiento 

 

19.           READJUDICACIÓN

En el caso de que el Proveedor adjudicado se rehúse a suscribir el contrato, no entregue las garantías 
correspondientes en el plazo establecido para estos efectos, no cumpla con los requisitos para contratar 
establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o incurra en causal de  inhabilidad  para contratar 
con el Estado de acuerdo con los términos de la Ley N°19.886 y su Reglamento, el FOSIS podrá, junto con 
dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar al oferente que le siga en puntaje, en conformidad al orden 
de prelación establecido en el consolidado de evaluación y los resultados de los puntajes de la evaluación.  Lo 
anterior tendrá lugar en un plazo no superior a 60 (sesenta) días corridos computados a contar de la fecha de 
la publicación de la adjudicación original en el portal www.mercadopublico.cl.
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20.           CONFIDENCIALIDAD

El contratado deberá dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, y por 
consiguiente toda la información a la cual tenga acceso con motivo del desarrollo de sus labores deberá 
mantenerse en estricta reserva, no pudiendo éste dar a conocer parte alguna de ella sin contar previamente 
con el consentimiento por escrito de la contraparte técnica del FOSIS. El incumplimiento de los anterior 
facultará al Servicio a dar por terminado el contrato anticipadamente y ejecutar la garantía otorgada para 
resguardar el fiel cumplimiento del mismo, lo que no obstará a que FOSIS pueda perseguir judicialmente el 
pago de los perjuicios efectivamente causados.

El Contratado no podrá utilizar, para ninguna finalidad ajena a la ejecución de las tareas encomendadas, la 
documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información que haya conocido o a la que haya 
accedido, en virtud de la ejecución del contrato o de cualquier actividad relacionada con éste. Es así como 
todo su personal dependiente o contratado que, de una u otra manera se haya vinculado a la ejecución de las 
acciones licitadas en cualquiera de sus etapas, debe guardar secreto sobre los antecedentes relacionados con 
el desarrollo de dichos servicios..

 La responsabilidad del contratado en este ámbito será solidaria respecto de sus administradores, 
representantes, personeros, empleados, consultores o subcontratistas.

 Lo anterior quiere decir que la divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información 
referida anteriormente, por parte del contratado, sus dependientes, asalariados o contratados a cualquier 
título, durante la vigencia del contrato o una vez finalizada este, dará motivo para que FOSIS entable  las 
acciones judiciales que corresponden en contra del contratado, sin perjuicio de la persecución de la 
responsabilidad que, por los actos en infracción de esta obligación, corresponda a sus empleados o a 
cualquiera de las personas antes mencionadas

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos 
anteriores, por parte del Adjudicatario, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará motivo 
para que el FOSIS entable las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus empleados.

El proveedor, declara conocer la normativa establecida en la Política de Seguridad de la Información del 
FOSIS, para las relaciones con el proveedor, las cuales se encuentran disponibles en el link: 
https://www.fosis.gob.cl/es/sobre-nosotros/seguridad-de-la-informacion/.

 

21.           PACTO DE INTEGRIDAD

Por el sólo hecho de participar en la presente licitación, el oferente acepta expresamente el presente pacto de 
integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que, contenidas en el mismo, sin 
perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada 
necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes 
compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer, ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, 
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún/a funcionario/a 
público/a en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los 
contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras 
personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de 
decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar, ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas 
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la 
conducta o acto específico, y, especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de 
tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar 
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para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para 
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, 
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se 
derivase.

f. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de 
licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta 
seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que 
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 
anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente, cumplidas por sus empleados y/o dependientes 
y/o asesores y/o agentes y, en general, por todas las personas con que aquel o aquellos se relacionen 
directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, 
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos 
correspondientes.

 

22.           PROPIEDAD INTELECTUAL

Tanto los insumos de información que se entregarán al proveedor adjudicado, como los productos resultantes 
del contrato suscrito en virtud de este proceso licitatorio, serán de exclusiva propiedad del FOSIS, por lo que 
se entiende que éste será también titular de todos los derechos de propiedad intelectual derivados de los 
servicios que se contratan. por lo anteriormente señalado, los productos resultantes del servicio prestado no 
podrán ser difundidos ni utilizados como referencia por el hoy proveedor adjudicado para otros estudios o 
publicaciones propias o de terceros, sin previa autorización por escrito del FOSIS.

 

23. OTRAS CLÁUSULAS 

 •             El FOSIS no tendrá vinculación laboral alguna con el personal del adjudicatario, de modo tal que 
toda reclamación por causas laborales, previsionales, tributarias o de cualquiera otra naturaleza, que derive 
de las relaciones contractuales entre el empleador y sus respectivos trabajadores, será de responsabilidad 
exclusiva del mismo y en ningún caso podrá afectar al Servicio.

 

•              Si el FOSIS, fuere condenado a pagar cualquier tipo de prestaciones o indemnizaciones a los 
trabajadores del adjudicatario de la presente propuesta, ése último deberá de inmediato y sin más trámite, 
reembolsar dichos montos a la Institución sin perjuicio de las acciones o derechos que por esta causa decida 
el Servicio ejercer en su contra.
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BASES TÉCNICAS

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS 
DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”.

 

INTRODUCCIÓN

Las siguientes Bases Técnicas corresponden a la definición en detalle del proyecto “EJECUCIÓN DE 
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”, programa que surge con el financiamiento de la línea Habitabilidad, desde 
un convenio Regional entre FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; este busca implementar el 
programa de habitabilidad en la comuna de Copiapó y Tierra Amarilla y busca mejorar la vivienda en 
contextos de vulnerabilidad, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida en la población de la región 
de Atacama.

OBJETIVO

Proveer los servicios de construcción e instalación de sistemas de eléctricos, sanitarios, habitacionales y de 
limpieza, de los hogares de 13 familias de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, Identificadas por la 
Unidad de Intervención Familiar, y posteriormente diagnosticadas por FOSIS Atacama, verificando su 
vulnerabilidad en la dimensión de Habitabilidad.
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El adjudicatario deberá ejecutar en nombre de FOSIS el mejoramiento de las trece viviendas en las comunas 
de Copiapó y Tierra Amarilla, mediante la implementación de Instalaciones y construcciones certificadas según 
el diagnóstico de cada caso.

Las familias se encuentran dispersas entre sí, desde el Radio Urbano de las comunas de Copiapó y Tierra 
Amarilla. Para más detalles las intervenciones de los beneficiarios se encuentran en el cuadro a implementar 
en la descripción general de las intervenciones por familias según lo establecido en las presentes bases 
técnicas. 

 

ACTORES PARTICIPANTES

Municipalidad

Municipio de Copiapó y Tierra Amarilla a través de su unidad de intervención Familiar, aportaron la 
visualización de 13 familias aptas y con las competencias necesarias, para el desarrollo de las intervenciones 
constructivas.

Familia Beneficiaria  

La familia se considera como un actor vital dentro del desarrollo de Sistemas de Energías Renovables con 
implicancia en el ahorro Familiar. Es por lo mismo, que cada familia se compromete a contribuir al proyecto y 
a las mejoras de su vivienda y/o entorno con los siguientes aportes:

1. Cumplir con los lineamientos entregados por la Unidad de Asistencia Técnica de FOSIS.
2. Limpieza y mantenimiento de las áreas a intervenir con las distintas tecnologías a desarrollar para 

cada vivienda.
3. Prestar el apoyo necesario a la empresa adjudicada, entregar y mantener la disponibilidad necesaria 

para que la vivienda sea intervenida, acceso expedito a las áreas de la vivienda a intervenir, proveer 
de energía eléctrica en el caso de ser necesaria y apoyo en la limpieza al termino de los trabajos.

4. Cumplir con la asistencia de las capacitaciones técnicas tanto de usos como mantenimiento.
5. Cumplir con la asistencia al “Taller de Ahorro Sustentable en el Hogar”. 

 

Equipo Regional de la Unidad de Asistencia Técnica - FOSIS. 

La coordinación con la Asistencia Técnica será fundamental desde el inicio del proyecto, ya que el equipo de 
profesionales serán los responsables de la supervisión en terreno del avance del proyecto de acuerdo con los 
estándares determinados en las bases técnicas y administrativas. Además, serán los responsables de la 
aprobación del Estado de Pago Final. 

El equipo será el responsable de resolver dudas técnicas con respecto a la implementación de las tecnologías. 
Se nombrará a la/s persona/s responsable/s del seguimiento y supervisión del proyecto una vez firmado el 
contrato, con el objetivo que el contratista se ponga en contacto directamente con aquella/s persona/s.

PERFIL DEL OFERENTE Podrán participar de la licitación toda persona natural y jurídica que tributen en 1° 
categoría. Los proveedores que oferten al presente proceso de licitación deberán cumplir lo siguiente:

• Cada proveedor deberá estar inscrito en el registro de proveedores al momento de suscribir el 
contrato, para acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema de ChileProveedores.

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El oferente deberá contar con un equipo de trabajo conformado por:
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Un Jefe de proyecto; quién deberá estar presente en toda la ejecución; será quién reporte dificultades y 
avances de las obras al Asistente Técnico especializado y a quién se le consultará a su vez por el avance de 
las obras. Deberá velar por la correcta ejecución de las intervenciones constructivas.

 

Un Maestro carpintero para todo el proyecto, dada la naturaleza de las intervenciones constructivas, 
principalmente en madera. 

 

Un técnico eléctrico y gásfiter especialista para las intervenciones en el que se requiera su experticia.

 

La conformación del equipo de trabajo es un requerimiento mínimo de elegibilidad técnica, que 
debe ser parte de la propuesta Técnica de cada Oferente a presentar en el Anexo 6, y será parte 
fundamental de elegibilidad al momento de evaluar la propuesta Técnica.

 

 

TIEMPOS REFERENCIALES DE EJECUCIÓN MEDIDOS EN ESTADOS DE AVANCES:

 

Hito 1: 50% de avance Tiempo máximo a considerar 20 días corridos.
Hito 2: 80% de avance Tiempo máximo a considerar 35 días corridos., contados desde 

el inicio de las obras.

Tiempo

Hito 3: 100% terminado Tiempo máximo a considerar 45 días corridos, contados desde 
el inicio de las obras.

 

Se considerarán los tiempos de ejecución referenciales por hito, sin embargo, el plazo total de 
ejecución no puede exceder los 45 días de ejecución (sin perjuicio del punto 13.5 plazo de 
prórroga), y se debe proponer claramente expresado en días corridos en el anexo 6 de 
presentación de la Propuesta Técnica.

OBLIGACIONES OFERENTE ADJUDICADO

El oferente adjudicado deberá ejecutar los trabajos según las indicaciones especificaciones detalladas y planos 
contenidas en las Bases Técnicas. Deberá contar dentro de su personal con un Encargado o Jefe de Obras. En 
el caso de postular una persona natural, está misma podrá cumplir ese rol.

Si existe discordancia entre planos y especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. Sin perjuicio de lo 
anterior, la Asistencia Técnica podrá corregir en terreno detalles menores que no se expliquen en planos o 
especificaciones técnicas.

Cualquier cambio de especificaciones o de detalles deberá ser consultado a la Asistencia Técnica FOSIS por 
correo electrónico, no pudiendo realizar ninguna modificación sin la previa autorización de ésta. En todo caso, 
cualquier cambio deberá ser en pro de un mejoramiento de la calidad de la obra.

Las indicaciones de marcas en los materiales de las presentes especificaciones NO son exigidas, sólo son de 
carácter indicativas, éstas se consultan similares a las indicadas, o técnicamente superiores.
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Se deberá obtener de parte de la Asistencia Técnica FOSIS el visto bueno al término de cada una de las 
tecnologías, así mismo con las coordinaciones para las visitas a terreno. Cualquier tecnología o partida de la 
tecnología que no cuente con el visto bueno, deberá ser rehecha y el gasto extra que implicare será de cargo 
del adjudicatario.

Como regla general se exigirá que todos los materiales usados en esta obra sean de primera calidad y de 
acuerdo con las prescripciones de las normas del instituto nacional de normalización (I.N.N.) sin perjuicio de 
las exigencias indicadas en los planos, anexos y en estas especificaciones técnicas.

El adjudicatario deberá contar con un LIBRO DE OBRAS, manifold en triplicado, en el cual se dará cuenta 
de los avances del proyecto y será el canal de comunicación oficial con la Asistencia Técnica FOSIS.

 

GENERALIDADES

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares 
Técnicos Programa HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Este proyecto contempla construcción, mejoramiento y/o adecuación de viviendas ubicadas en diferentes 
puntos de las Comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. 

 

El adjudicado deberá consultar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarios para la correcta 
ejecución y terminación de cada partida, aunque no aparezca su descripción en los planos o especificaciones. 

 

El adjudicado deberá cumplir en todos sus puntos, en cuanto a calidad y características de los materiales 
como de la mano de obra y de la ejecución. 

 

Cualquier discrepancia se resolverá con el Profesional a cargo: Asistente Técnico Especializado 
asignado desde el Departamento de Gestión de Fosis Atacama. 

 

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, sólo 
son a título de orientación y no tienen validez contractual, pues el Contratista deberá estudiar su 
propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. 

 

Se da por entendido que el proponente adjudicado está en conocimiento de todas estas normas y 
disposiciones, por consiguiente, cualquier defecto, omisión, dificultad en la obtención de materiales o mala 
ejecución de alguna partida es de única responsabilidad del contratista, debiendo rehacer los elementos o 
procedimientos rechazados en cualquier partida, de serle solicitado, dentro del período de la construcción o 
del de garantía de las obras, sin aumento de costo para el Propietario. 
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No puede haber exclusiones en la oferta del Contratista. Si hay un ítem sin indicación de su cantidad y costo 
en el Formulario de Propuesta, se subentiende que su precio está cotizado, considerado e incluido en otra 
partida.

 

Se entenderá que la calidad del producto y su colocación van en directa relación con las reglas y normativas 
del fabricante. 

 

Los materiales que se especifican se entienden de primera calidad no obstante que puedan ser reemplazados 
por otros de igual o mejor calidad. 

 

 

DISCREPANCIAS DE INFORMACIÓN 

 

Cualquier error u omisión, diferencia o contradicción entre los antecedentes del proyecto deberá ser 
consultada con el responsable del Contrato, quién derivará a la Asistencia Técnica y se tomará la 
mejor resolución técnica. 

 

Como regla general, las especificaciones técnicas primarán sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los 
planos de detalles sobre los planos generales.

 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales deberán cumplir con las exigencias establecidas en las normas I.N.N. y NCh, para la calidad 
definida en las especificaciones técnicas del respectivo proyecto. En el caso de adoptar alguna marca o 
calidad similar a la especificada, deberá contar con la aprobación por escrito en el Libro de Obras del 
Arquitecto y/o supervisor de la obra. 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares 
Técnicos, Programa HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Se realizó un diagnóstico a las siguientes familias de Copiapó y Tierra Amarilla, pertenecientes a los 
Programas: 

Familias, Vínculos, Abriendo Camino y Calle; pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
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DETALLE GENERAL DE CADA SOLUCION A EJECUTAR: 

Corresponde a una nomenclatura programática el denominar “solución” a las posibilidades de intervenciones 
constructivas a realizar, estas están definidas por el programa y son las siguientes:

 

Solución Agua: Ejecutar canalización de aguas para lavaplatos o reparaciones existentes deben ir embutidas 
entre la pared, y en caso de fuerza mayor no sea posible su instalación embutida, será instalada y fijada a la 
vista, la cuales deben quedar funcionando con la conexión hasta la red de agua, para el buen funcionamiento 
y uso de los usuarios.

 

Solución Reparaciones de Recinto baño:  Se deberán mejorar sellado de muros de tabiquería para 
paredes revestidas exterior e interior y cielo, cumpliendo con normas de aislación térmica, techumbre-piso, 
solución instalaciones sanitarias, las cañerías deben quedar en interior no pueden ir a la vista, elementos 
sanitarios wc con estanque, llaves de paso, lavamanos con todas las instalaciones correspondientes, ducha in-
situ de cemento, con todas las conexiones correspondientes (ducha teléfono). 

 

Solución eléctrica: Se deberán desarrollar soluciones eléctricas, es decir, se ejecutará una canalización 
embutida (interior), y en casos específicos donde la materialidad constructiva no sea factible será a la vista, 
con centros de luz, enchufes e interruptor. (mejoramiento o reemplazo, según lo definido en visita a terreno, 
se deberá retirar circuito dañados o en desuso).

Solución reparación: Ejecutar revestimiento exterior e interior de pared y cielo, solución de techumbre-
piso, e instalación de puertas y ventanas, cumpliendo con los estándares técnicos de aislación térmica e 
hídrica. 

Solución Recinto nuevo: Ejecutar muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior, cielo, 
aislación térmica, guarda polvos en cielo, en esquinas, en pisos, no deben quedar aberturas entre planchas 
tanto exterior como interior, de lo contrario, deben ir selladas, cumpliendo con las normas de aislación 
térmica, solución de techumbre-piso, instalación de ventanas, puertas e instalación eléctrica interior con 
conexión a la red eléctrica. (debe quedar conectado y funcionando). 

Solución Acceso a la Vivienda: Ejecutar Construcción de mejoramiento y acceso a la vivienda con rampa 
según pendiente del terreno y pasa manos metálicos con diámetro acorde que mejore el acceso al usuario. 

Solución Limpieza de Terreno: Ejecutar la limpieza de terreno, compuesta de materiales acopiados en el 
interior de la vivienda del usuario. 

 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INTERVENCIONES POR FAMILIA: 

Cabe mencionar que el número de familias a intervenir es de 13; y el número que se describe en el cuadro 
siguiente no corresponde al correlativo dado que se trata de una nominación que resguarda la 
confidencialidad de las familias. Así mismo, se deberá considerar que las intervenciones se realizarán en 
dos comunas de la región de Atacama, estas son Copiapó y Tierra Amarilla. A continuación, se presenta por 
cada familia las soluciones a realizar y su descripción:

FAMILIA COMUNA NOMBRE DE LA 
PARTIDA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTIDA
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FAM. N°1 Tierra 
Amarilla.

- Agua

 

 

- Reparación

 

 

 

 

 

 

 

- Recinto

- Se considera cambio de tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se 
observa humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector de ampliación existente 
para generar pasillo que se proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con el resto de la vivienda. 
Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, pero su cubierta será de 
planchas de policarbonato. También se instalará puerta 
para acceder a dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. en tabiquería de madera, con aislación 
térmica, revestimiento interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con 
planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier 
de 10 cm. de espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y exterior. Módulo será 
dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio. 

 
FAM. N°2 Tierra 

Amarilla.
- Agua

 

 

 

- Excretas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable 
desde MAP a todos los artefactos de nuevo módulo y 
lavaplatos. Al tener MAP se instalará calefont para 
provisión de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. 
adosado a módulo de dormitorio, se instalarán 
artefactos de: WC, lavamanos y receptáculo de ducha, 
todos con sus respectivas griferías. Materialidad en 
tabiquería de madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en madera, cubierta con 
planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier 
de 10 cm. de espesor. En sector ducha se instalará 
cerámica en muro. Recinto se pintará completamente 
por el interior y exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad 
de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un lavaplatos con 
acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., 
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- Recinto

 

 

 

 

 

 

- Accesibilidad Interior

estructura de techumbre en madera, cubierta con 
planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier 
de 10 cm. de espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán 
en ducha una barra de seguridad y un banco.

 

FAM. N°4 Tierra 
Amarilla.

- Agua

 

 

- Excretas

 

- Reparación

 

- Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, 
llave angular de WC y flotador de estanque de WC. Se 
instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de 
agua lluvia, se debe considerar cambio de canaleta y 
forros por el perímetro que presenta filtración. Se debe 
retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo 
que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

 
FAM. N°5 Tierra 

Amarilla.
- Accesibilidad Interior - Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán 

en ducha una barra de seguridad y un banco.

 
FAM. N°7 Copiapó. - Agua - Se entregará un lavaplatos completo con grifería y 

mueble. Se cambiará grifería de lavamanos.
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- Excretas

 

 

- Accesibilidad Interior

 

- Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio 
de WC completo.

 

- Se retirará piso existente de madera para ser 
reemplazado por palmetas de cerámica, también se 
instalarán en sectores donde no existe revestimiento de 
piso.

 
FAM. N°10 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

 

- Reparación

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas 
de fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de 
muro en sector tina.

 

- Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por 
el perímetro exterior del baño y se pintarán tabiques al 
exterior e interior de baño.

 
FAM. N°11 Copiapó. - Agua

 

 

- Energía

 

 

 

 

- Respecto a instalación de agua potable, se instalará 
calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, 
R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto 
de luz con su respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su 
respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y 
cableado completo para una correcta instalación de lo 
indicado anteriormente.

 
FAM. N°14 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

 - Se considera cambio de tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por evidente filtración, ya que se 
observa humedad y agua visible al por muro exterior 
bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio 
de 2,5 x 3 mt. en tabiquería de madera, con aislación 
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- Recinto térmica, revestimiento interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con 
planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier 
de 10 cm. de espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y exterior. Entre módulo 
y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará cubierta de 
policarbonato, pendiente de ésta será la que se 
proyecta desde módulo dormitorio.

 
FAM. N°15 Copiapó. - Agua

 

 

 

- Accesibilidad Interior

- Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se 
instalará calefont nuevo, por lo que se debe extender 
en 5 mt. cañería de agua caliente y 1 mt. cañería de 
agua fría.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán 
en ducha una barra de seguridad y un banco.

FAM. N°16 Copiapó. - Accesibilidad Interior

 

 

- Ambiente Saludable

 

- Accesos Exteriores

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán 
en ducha una barra de seguridad y un banco.

 

- Se hará fumigación y desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, 
tipo pandereta Bulldog para sector posterior del patio 
(10 ml.).

 
FAM. N°17 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

- Excretas

 

 

 

 

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable 
desde Estanque con bomba de impulsión existente a 
todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. 
adosado a módulo de dormitorio y vivienda existente, 
se instalarán artefactos de: WC, lavamanos y 
receptáculo de ducha, todos con sus respectivas 
griferías. Materialidad en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento interior y de cielo con 
planchas de fibrocemento de 6 mm. y exterior con OSB 
de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, 
cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior y exterior. Respecto a 
sistema de eliminación de excretas, se instalará cámara 
de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se avaluará 
en terreno, junto a beneficiario y contratista, 
posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha 
y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un lavaplatos con 
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- Recinto

 

acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en madera, cubierta con 
planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier 
de 10 cm. de espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y exterior. También, se 
debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano 
de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales 
app. para generar un pasillo que comunique vivienda 
con nuevos módulos de dormitorio y baño. Este pasillo 
se hará de la misma materialidad y especificaciones 
que módulo, se reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 

FAM. N°18 Paipote, 
Copiapó.

- Agua - Se construirá una torre de agua potable a la familia. 
La estructura que sostendrá al estanque existente se 
construirá de cuartones de 4x4", pino IPV de 1x4" y 
pino IPV de 2x6", pilares estarán a una profundidad de 
50 cms. del nivel del terreno y quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una llave de jardín para que 
retiren agua cuando lo deseen, otra llave jardín al 
interior de baño y un lavadero de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 
FAM. N°19 Copiapó. - Reparación - Se construirá tabique para generar recinto dormitorio 

separado de sector mixto, con estructura de madera y 
revestimiento con planchas de yeso cartón de 10 mm. 
y puerta de acceso. También se abrirá un vano para 
acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de 
acceso, en ambos recintos se instalarán guardapolvos, 
cornisas y deberán pintar. Se cambiará puerta que 
conecta recinto mixto con patio.

 
13 familias 2 comunas 31 soluciones 31 detalles de solución

DETALLE GENERAL POR FAMILIA Y PLANIMETRÍAS PARA DESARROLLO

FAM. 1- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa 
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humedad en cara externa de muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. 
Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y 
eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso 
de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el 
espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería 
para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar 
que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero 
de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una 
correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Construcción de pasillo: Se debe modificar un sector de ampliación existente (R4) para generar pasillo que se 
proyecta al exterior y así comunicar nuevo módulo con el resto de la vivienda. También se instalará puerta 
para acceder a dormitorio R4.

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, 
para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro para finalizar pasillo 
y separarlo del exterior. La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben 
ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán 
cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

 

2.3.- Aislación:
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En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno 
expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica 
(zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de 
madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato 
alveolar transparente, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el 
fabricante. Se instalarán sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará 
lo indicado por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color 
blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin 
interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor será fijada a una 
altura de 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar Ampolleta ahorro de 
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energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El 
dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas necesarias para un perfecto calce y 
funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su 
perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:

Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá 
quedar óptima para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, 
y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o 
similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

 

SITUACIÓN PROPUESTA:
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3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3 mt. x 4 mt. Este módulo será dividido en 2 para generar dos recintos 
de dormitorio.

3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al 
beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras 
y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder 
ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe 
proyectar hacia pasillo generado entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos 
mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se 
debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones 
de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en 
la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores 
preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, 
etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.
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El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 
2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. 
Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y 
ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. 
Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho 
para facilitar el clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 
densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de 
madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de 
espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas 
sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con 
golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” 
dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya 
humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 
densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 
mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:
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Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color 
blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin 
interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán 
fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y 

enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, 
considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una 
posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior 
(TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:
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Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El 
dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas necesarias para un perfecto calce y 
funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su 
perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de 
placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería 
(cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán 
cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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ESTRUCTURA DE TABIQUES
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FAM. 2- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Se canalizará agua potable desde MAP a todos los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos. Se instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser 
compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para 
lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo recinto de baño, a 
calefont y también a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se ejecutarán las 
excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad 
mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar 
pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con un 
material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las cañerías 
durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y lavamanos. 
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Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras 
instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable 
fría y caliente. 

1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple 
rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, 
necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se indican a la vista deben ser fijadas con 
abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o 
similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la 
S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de 
salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una 
distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el 
ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero 
galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 
1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al 
beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras 
y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder 
ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos 
mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se 
debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones 
de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en 
la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores 
preponderantes que inciden en la formación de grietas.

file:///C:/Users/marcela.naranjo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q7DEAY20/Bases%20Administrativas%20Hab.%202022%20REV.8%20FINAL.docx#_Toc505613733
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Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, 
etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 
2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. 
Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y 
ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. 
Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho 
para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 
densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de 
madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de 
espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas 
sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con 
golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” 
dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya 
humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

 

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 
densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 
mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  
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2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color 
blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos 
húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin 
interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán 
fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y 

enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, 
considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una 
posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior 
(TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 
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2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El 
dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas necesarias para un perfecto calce y 
funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su 
perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de 
placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería 
(cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán 
cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo con indicaciones del fabricante. 
Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir 
asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se 
consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con 
muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o 
de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior 
del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y 
lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones 
necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la 
extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en terreno, 
junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el 
plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 
cms. 



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

180

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

      

 

ESTRUCTURA DE TABIQUES
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3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., 
empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 4- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de WC y flotador de estanque de WC. Se 
instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para estanque de WC con 
fitting universal, descarga y fijaciones 
(flotador).                                                                                                                             

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple 
rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, 
necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se indican a la vista deben ser fijadas con 
abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o 
similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la 
S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de 
salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una 
distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el 
ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero 
galvanizado que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en terreno 
posibilidad mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se observan en buenas condiciones.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El 
dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas necesarias para un perfecto calce y 
funcionamiento. Ventana se instalará en vano existente, con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se debe considerar cambio de canaleta y forros 
por el perímetro que presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos afectados, se instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por autoconstrucción relativamente 
nueva, podemos deducir que origen de filtración se debe a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión 
de cubierta con canal de aguas lluvias y una mala instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro que presenta 
filtración (6,15 ml. app.), se debe asegurar una correcta instalación y sello. Una vez finalizada la instalación se 
debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua a la cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, 
se instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con 
clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color 
blanco o similar).

 

 

 

 

FAM. 5- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., 
empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 7- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de lavamanos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser 
compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para 
lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC completo.

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello 
antifuga para WC y sello hidráulico. WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con 
descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN de accesibilidad interior”:

Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por palmetas de cerámica, también se instalarán 
en sectores donde no existe revestimiento de piso.

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, son alrededor de 26 
m2. Luego del retiro, se debe dejar superficie en óptimas condiciones para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de aplicación debe encontrarse 
limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.

 

FAM. 10- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser 
compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para 
lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro 
en sector tina.

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas 
de fibrocemento de 6 mm. de espesor, tipo permanit base cerámica o similar, para facilitar posteriormente 
una correcta adherencia de cerámica. Se instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al existir cerámica de 
muro ya instalada en una de las 3 caras, la cerámica que se instalé en las otras dos caras, debe ser lo más 
similar posible en color y dimensiones.

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro exterior del baño y se pintarán tabiques al 
exterior e interior de baño.

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 
planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor. Se instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros. (color blanco 
o similar). Se debe contemplar también pintado al interior de baño, en zonas donde no existe cerámica 
instalada.

 

 

 

FAM. 11- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple 
rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, 
necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se indican a la vista deben ser fijadas con 
abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o 
similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la 
S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de 
salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una 
distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el 
ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero 
galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta instalación de lo 
indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin 
interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán 
fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y 

enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente en calidad a la marca 
indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, 
considerar ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones nuevas, con una luz 
cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una 
posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior 
(TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo.

 

 

 

 

FAM. 14- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa 
humedad en cara externa de muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. 
Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y 
eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso 
de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el 
espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería 
para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar 
que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero 
de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una 
correcta solución.

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3,15 mt. x 2,5 mt. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se 
instalará cubierta de policarbonato, pendiente de ésta será la que se proyecta desde módulo dormitorio.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al 
beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras 
y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder 
ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe 
proyectar hacia espacio intermedio entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos 
mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se 
debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones 
de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en 
la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores 
preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, 
etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 
2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. 
Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y 
ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. 
Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho 
para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 
densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie de los muros. 

 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de 
madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de 
espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas 
sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con 
golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” 
dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya 
humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de 
policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles 
por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se 
empleará lo indicado por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 
densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 
mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color 
blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin 
interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán 
fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y 

enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, 
considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una 
posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior 
(TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El 
dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas necesarias para un perfecto calce y 
funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su 
perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa 
MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura 
tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se 
sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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FAM. 15- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará calefont nuevo, por lo que se debe extender en 
5 mt. cañería de agua caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 mt. lineales la 
cañería de agua caliente y en 1 mt. lineales la cañería de agua fría. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y 
fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple 
rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, 
necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se indican a la vista deben ser fijadas con 
abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o 
similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la 
S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de 
salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una 
distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el 
ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero 
galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., 
empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 16- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., 
empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y futuras para que la 
familia no tenga problemas de salud y se pueda conservar la higiene y saneamiento del hogar. Este contempla 
todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), entregando certificación del trabajo llevado a cabo.

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta Bulldog para sector posterior del patio (10 
ml.).

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 cms. bajo el nivel de 
terreno y serán rellenados cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se cumplirá con la 
altura requerida.

 

 

 

FAM. 17- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde Estanque con bomba de impulsión existente a 
todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser 
compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para 
lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está conectado a una bomba de 
impulsión, hacia todos los artefactos de nuevo recinto de baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre 
tipo M y fittings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se 
realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre cama de 
arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con 
arena de igual espesor al encamado y luego con un material seleccionado proveniente de la misma 
excavación, se debe velar que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras 
instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable 
fría.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 
1,2 mt. x 2,4 mt. También, se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir 
un tabique de 2,15 mts. lineales app. para generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de 
dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al 
beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras 
y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder 
ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos 
mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se 
debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones 
de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en 
la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores 
preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, 
etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, 
para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 
2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. 
Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y 
ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. 
Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho 
para facilitar el clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 
densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de 
madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de 
espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas 
sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con 
golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” 
dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya 
humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 
densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 
mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

 

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color 
blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos 
húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin 
interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán 
fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y 

enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, 
considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una 
posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior 
(TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El 
dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas necesarias para un perfecto calce y 
funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su 
perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de 
placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería 
(cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán 
cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la reinstalación 
de puerta existente para acceder a R2.

 

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con 
sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir 
asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se 
consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con 
muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o 
de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior 
del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y 
lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones 
necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la 
extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en terreno, 
junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el 
plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 
cms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE TABIQUES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAM. 18- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 mts. de los cuales 
0,4 mts. irán enterrados bajo el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos irá enterrados 0.4 
m bajo el N.T.N, los que también se le aplicará hormigón H-20 para que tenga una mejor sujeción al terreno 
como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del estanque con altura de 
0,3 mts. cómo se indica en el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, otra llave jardín al 
interior de baño y un lavadero de 24 lts. con estructura de madera como base y con su llave correspondiente. 
Se debe ejecutar canalización a la vista mediante tubos de PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua 
para las 3 llaves.

 

 

 

 

 

FAM. 19- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de sector mixto, con estructura de madera y 
revestimiento con planchas de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un vano para 
acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en ambos recintos se instalarán guardapolvos, 
cornisas y deberán pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de recinto mixto (R1) 
con dormitorio (R2), para generar vano y que posteriormente reciba instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que complete división con 
recinto R2 y otro que genere separación con sector mixto. La estructura estará conformada en su totalidad por 
piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas 
a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y 
ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. 
Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho 
para facilitar el clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de R2 y nuevo recinto 
dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color 
blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, 
deberán quedar óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular 
de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere 
que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

SITUACIÓN PROPUESTA:

 

Lo indicado con línea azul                      corresponde a tabiquería a ejecutar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A LAS QUE SE DEBE 
REGIR EL OFERENTE:

El nombre de la parte es equivalente a la descripción general de las soluciones y las 
especificaciones técnicas, corresponden al detalle por solución, lo siguiente con la finalidad de que el 
oferente presente su oferta de manera ordena y simple de evaluar.

Se debe proponer cada especificación técnica por partida, dicho requerimiento es parte de la 
propuesta Técnica de cada Oferente a presentar en el Anexo 7, y será evaluado en el punto 
propuesta Técnica de la metodología de evaluación. Por lo que no será elegible aquella propuesta 
que presente omisiones en partidas o especificaciones técnicas por partida.

Para ofertar, se deberá presentar lo siguiente: 

Familia Descripción de la 
partida 

Especificación Técnica por partida

Familia 1

Tierra 
Amarilla

- Se considera cambio 
de tramo de tubería de 
agua potable (1 mt.), 
por posible filtración, ya 
que se observa humedad 
en muro exterior.

 

- Se debe modificar un 
sector de ampliación 
existente para generar 
pasillo que se proyecta 
al exterior y así 
comunicar nuevo módulo 
con el resto de la 
vivienda. Este pasillo se 
hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que 
módulo, pero su cubierta 
será de planchas de 
policarbonato. También 
se instalará puerta para 
acceder a dormitorio R4.

 

- Se procederá a 
construir un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 
mt. en tabiquería de 
madera, con aislación 
térmica, revestimiento 
interior y de cielo con 
planchas de yeso cartón 
de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre 
en madera, cubierta con 
planchas de zinc 
acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. 
de espesor. Recinto se 
pintará completamente 
por el interior y exterior. 
Módulo será dividido en 
2 para generar dos 
recintos de dormitorio. 

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad 
con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que 
proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni genere 
un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para 
realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera 
filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de 
filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable 
para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector 
antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para 
asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide 
ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en 
patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con 
recinto R4 y otro para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera 
impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores con 
las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a 
no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se 
pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus 
extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas 
a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho 
para facilitar el clavado.

2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de 
aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de 
espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la 
zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie 
de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el 
aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio 
alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará 
como cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se 
dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles 
por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de pino insigne IPV 
de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el 
fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en 
todo el perímetro del pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de 
esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento 
texturado tipo grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de 
luz con su interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, 
de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja 
correspondiente a interruptor será fijada a una altura de 1,10 mt. 
desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y 
enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la 
marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de 
cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en 
portalámpara, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, 
espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se 
instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de 
ampliación existente:

Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la 
puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura 
tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar 
al tipo Poli.

 

3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el 
momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de 
maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que impida 
el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de 
poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un 
espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia pasillo generado entre 
ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y 
una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido 
ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones 
que pueden producirse por contracciones de fraguado del hormigón 
colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones 
contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente en lo 
relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que 
inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, 
todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar 
embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la 
extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera 
impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de 
detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a 
piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán 
apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para 
darle resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la 
altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno 
expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla 
con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el 
aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio 
alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 
mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante 
instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su 
fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero 
galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en 
todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe 
estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras 
serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para 
que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se 
usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno 
expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla 
con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se 
considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión 
al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en 
todo el perímetro del recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de 
esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento 
texturado tipo grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, 
de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas 
correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el 
nivel de piso terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. 
Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo 
Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de 
cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico 
(referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base 
recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, 
ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida 
protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, 
espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se 
instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán 
marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de 
quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se 
sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 
Familia 2

Tierra 
Amarilla

- Se instalará un 
lavaplatos. Se canalizará 
agua potable desde MAP 
a todos los artefactos de 
nuevo módulo y 
lavaplatos. Al tener MAP 
se instalará calefont 
nuevo para provisión de 
agua caliente.

 

- Se construirá un 
módulo de baño de 1,2 x 
2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: 
WC, lavamanos y 
receptáculo de ducha, 
todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en 
tabiquería de madera, 
con aislación térmica, 
revestimiento interior y 
de cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. 
y exterior con OSB de 
9,5 mm., estructura de 
techumbre en madera, 
cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 
10 cm. de espesor. En 
sector ducha se instalará 
cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el 
interior y exterior. 
Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, 
se instalará cámara de 
alcantarillado que 
recibirá descargas y 
evacuará hacia sistema 
de alcantarillado 
particular. Se avaluará 
en terreno, junto a 
beneficiario y 
contratista, posibilidad 
de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, 
aprovechándolas para 
jardinería. Se instalará 
un lavaplatos con 
acometida de agua.

 

- Se construirá un 
módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, 
con aislación térmica, 
revestimiento interior y 
de cielo con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de 
techumbre en madera, 
cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 
10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará 
completamente por el 
interior y exterior.

 

- Respecto a elementos 
de accesibilidad, se 
instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un 
banco.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos 
será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para 
lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los 
artefactos de nuevo recinto de baño, a calefont y también a lavaplatos. 
Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se 
ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas 
se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 
cms., cañerías irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 
5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la 
cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con un 
material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe 
velar que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia 
artefactos de ducha y lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, 
respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua 
potable fría y caliente. 

1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de 
cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de 
bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de 
acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color 
amarillo rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de 
paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará 
calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. 
Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero 
galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que 
por ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro 
vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. 
Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de 
dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el 
momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de 
maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que impida 
el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de 
poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá 
un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y 
una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido 
ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones 
que pueden producirse por contracciones de fraguado del hormigón 
colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones 
contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente en lo 
relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que 
inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, 
todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar 
embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la 
extensión de los módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera 
impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de 
detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a 
piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán 
apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para 
darle resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la 
altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno 
expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla 
con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño 
deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el 
aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio 
alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 
mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante 
instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su 
fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero 
galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en 
todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe 
estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras 
serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para 
que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se 
usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno 
expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla 
con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se 
considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión 
al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en 
todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de 
esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto 
de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para 
recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento 
texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, 
de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas 
correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el 
nivel de piso terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. 
Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo 
Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de 
cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico 
(referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base 
recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, 
ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida 
protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 
0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, 
espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se 
instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 
mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán 
marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de 
quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se 
sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de 
acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, 
con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría 
y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en 
contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 
cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. Se 
consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al 
tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo 
Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas 
de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las 
conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y al 
sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el 
RIDAA. Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, 
posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) 
hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 
app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la 
altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 
de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera 
barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para 
ducha.

 
Familia 4

Tierra 
Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de 
ducha, llave angular de 
WC y flotador de 
estanque de WC. Se 
instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se 
realizará cambio de 
ventana.

 

- Se revisará cubierta y 
hojalatería por filtración 
de agua lluvia, se debe 
considerar cambio de 
canaleta y forros por el 
perímetro que presenta 
filtración. Se debe retirar 
y reemplazar planchas 
de yeso cartón de cielo 
que se dañaron. En 
ambos recintos 
afectados, se instalará 
cornisa y se deben 
pintar los muros y cielos.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo 
Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe 
instalar kit para estanque de WC con fitting universal, descarga y 
fijaciones (flotador).                  

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de 
cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de 
bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de 
acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color 
amarillo rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de 
paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará 
calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. 
Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero 
galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que 
por ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro 
vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. 
Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente. 
Para esta situación en particular, se evaluará en terreno posibilidad 
mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se 
observan en buenas condiciones.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor 
mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá 
asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones 
o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas necesarias para un 
perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano 
existente, con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una 
ampliación por autoconstrucción relativamente nueva, podemos 
deducir que origen de filtración se debe a una incorrecta ejecución de 
hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias y una mala 
instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en 
todo el perímetro que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe 
asegurar una correcta instalación y sello. Una vez finalizada la 
instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua a 
la cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos afectados, se instalará cornisa y se deben 
pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La 
unión al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 
5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en 
todo el perímetro de los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de 
esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

 
Familia 5

Tierra 
Amarilla

- Respecto a elementos 
de accesibilidad, se 
instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un 
banco.

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera 
barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para 
ducha.

 
Familia 7

Copiapó

- Se instalará un 
lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de 
lavamanos.

 

- Respecto a artefactos 
de excretas se realizará 
cambio de WC completo.

 

- Se retirará piso 
existente de madera 
para ser reemplazado 
por palmetas de 
cerámica, también se 
instalarán en sectores 
donde no existe 
revestimiento de piso.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos 
será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para 
lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al 
tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a 
indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello 
hidráulico. WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco 
o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y 
todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor 
R1 y dormitorio R3, son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se debe 
dejar superficie en óptimas condiciones para recibir instalación de 
cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir 
corresponde a 40 m2 aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. 
La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de 
aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como 
desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 
30x30 cms.

 
Familia 10

Copiapó

- Se instalará un 
lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de 
ducha.

 

- Respecto a recinto de 
baño, se cambiarán 
planchas de 
fibrocemento dañadas y 
se instalará cerámica de 
muro en sector tina.

 

- Se cambiarán planchas 
de fibrocemento 
dañadas por el perímetro 
exterior del baño y se 
pintarán tabiques al 
exterior e interior de 
baño.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos 
será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para 
lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo 
Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de 
revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor, tipo permanit base cerámica o similar, para facilitar 
posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se instalarán a 
estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la 
altura del muro. Al existir cerámica de muro ya instalada en una de las 
3 caras, la cerámica que se instalé en las otras dos caras, debe ser lo 
más similar posible en color y dimensiones.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de 
revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor. Se instalarán a estructura de acero galvanizado 
existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de 
esmalte al agua en muros. (color blanco o similar). Se debe contemplar 
también pintado al interior de baño, en zonas donde no existe cerámica 
instalada.

Familia 11

Copiapó

- Respecto a instalación 
de agua potable, se 
instalará calefont nuevo.

 

- Se mejorará la 
instalación eléctrica en 
recintos R1, R2, R3 y 
R4. 

Para R1, R2 y R4 se 
instalarán en cada 
recinto: 1 punto de luz 
con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 
puntos de luz con su 
respectivo interruptor y 
3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y 
se realizará canalización 
y cableado completo 
para una correcta 
instalación de lo indicado 
anteriormente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de 
cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de 
bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de 
acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color 
amarillo rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de 
paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará 
calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. 
Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero 
galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que 
por ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro 
vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. 
Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4.

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su 
respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 
enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo 
para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, 
de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas 
correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el 
nivel de piso terminado. 

• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. 
Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo 
Marisio o equivalente en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de 
cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base 
recta montada en portalámparas, considerar ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas 
las instalaciones nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, 
ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida 
protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo.

 
Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio 
de tramo de tubería de 
agua potable (1 mt.), 
por evidente filtración, 
ya que se observa 
humedad y agua visible 
al por muro exterior bajo 
calefont.

 

- Se procederá a 
construir un módulo 
para dormitorio de 2,5 x 
3 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación 
térmica, revestimiento 
interior y de cielo con 
planchas de yeso cartón 
de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre 
en madera, cubierta con 
planchas de zinc 
acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. 
de espesor. Recinto se 
pintará completamente 
por el interior y exterior. 
Entre módulo y acceso a 
vivienda (1,2 mt.) se 
instalará cubierta de 
policarbonato, pendiente 
de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad 
con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que 
proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni genere 
un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para 
realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera 
filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de 
filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable 
para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector 
antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para 
asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el 
momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de 
maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que impida 
el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de 
poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un 
espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia espacio intermedio entre 
vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y 
una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido 
ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones 
que pueden producirse por contracciones de fraguado del hormigón 
colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones 
contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente en lo 
relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que 
inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, 
todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar 
embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la 
extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera 
impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de 
detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a 
piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán 
apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para 
darle resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la 
altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno 
expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla 
con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el 
aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio 
alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 
mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante 
instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su 
fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero 
galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en 
todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe 
estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras 
serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para 
que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se 
usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se 
instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar 
transparente, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y 
traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de 
pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo 
indicado por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno 
expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla 
con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se 
considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión 
al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en 
todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de 
esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento 
texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, 
de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas 
correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el 
nivel de piso terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. 
Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo 
Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de 
cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico 
(referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base 
recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, 
ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida 
protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, 
espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se 
instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará 
marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima 
para su funcionamiento con instalación completa de quincallería 
(cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, 
etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o 
similar al tipo Poli.
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Copiapó

- Respecto a grifería, se 
cambiará grifería de 
ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo 
que se debe extender en 
5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería 
de agua fría.

 

- Respecto a elementos 
de accesibilidad, se 
instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un 
banco.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo 
Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe 
considerar extender en 5 mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 
mt. lineales la cañería de agua fría. Se utilizarán cañerías de cobre tipo 
M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de 
cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de 
bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de 
acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color 
amarillo rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de 
paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. 
Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero 
galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que 
por ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro 
vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. 
Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera 
barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para 
ducha.
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Copiapó

- Respecto a elementos 
de accesibilidad, se 
instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un 
banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre 
perimetral de 2,5 mt. de 
altura, tipo pandereta 
Bulldog para sector 
posterior del patio (10 
ml.).

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera 
barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para 
ducha.

 

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar 
plagas existentes y futuras para que la familia no tenga problemas de 
salud y se pueda conservar la higiene y saneamiento del hogar. Este 
contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), entregando 
certificación del trabajo llevado a cabo.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán 
empotrados 50 cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados cada 
uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de 
altura cada una, así se cumplirá con la altura requerida.
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Copiapó

- Se instalará un 
lavaplatos. Se canalizará 
agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a 
todos los artefactos de 
nuevo módulo y 
lavaplatos.

 

- Se construirá un 
módulo de baño de 1,2 x 
2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y 
vivienda existente, se 
instalarán artefactos de: 
WC, lavamanos y 
receptáculo de ducha, 
todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en 
tabiquería de madera, 
con aislación térmica, 
revestimiento interior y 
de cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. 
y exterior con OSB de 
9,5 mm., estructura de 
techumbre en madera, 
cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 
10 cm. de espesor. En 
sector ducha se instalará 
cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el 
interior y exterior. 
Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, 
se instalará cámara de 
alcantarillado que 
recibirá descargas y 
evacuará hacia sistema 
de alcantarillado 
particular. Se avaluará 
en terreno, junto a 
beneficiario y 
contratista, posibilidad 
de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, 
aprovechándolas para 
jardinería. Se instalará 
un lavaplatos con 
acometida de agua.

 

- Se construirá un 
módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, 
con aislación térmica, 
revestimiento interior y 
de cielo con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de 
techumbre en madera, 
cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 
10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará 
completamente por el 
interior y exterior. 
También, se debe 
intervenir recinto 
existente R2, abriendo 
un vano de 85 cms. y 
construir un tabique de 
2,15 mts. lineales app. 
para generar un pasillo 
que comunique vivienda 
con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este 
pasillo se hará de la 
misma materialidad y 
especificaciones que 
módulo, se reutilizará 
puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos 
será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para 
lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de 
agua que está conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los 
artefactos de nuevo recinto de baño y a lavaplatos. Se utilizarán 
cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se ejecutarán las 
excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a 
mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán 
asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de 
realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena 
de igual espesor al encamado y luego con un material seleccionado 
proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las 
cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, 
respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua 
potable fría.

 

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de 
dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 
También, se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano de 
85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para generar 
un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio 
y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el 
momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de 
maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que impida 
el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de 
poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá 
un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y 
una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido 
ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones 
que pueden producirse por contracciones de fraguado del hormigón 
colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones 
contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente en lo 
relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que 
inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, 
todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar 
embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la 
extensión de los módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide 
ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en 
patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera 
impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de 
detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a 
piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán 
apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para 
darle resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la 
altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno 
expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla 
con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño 
deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el 
aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio 
alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 
mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante 
instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su 
fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero 
galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en 
todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe 
estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras 
serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para 
que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se 
usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno 
expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla 
con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma 
continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se 
considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión 
al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en 
todo el perímetro del recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de 
esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto 
de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para 
recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento 
texturado tipo grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, 
de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas 
correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el 
nivel de piso terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. 
Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo 
Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de 
cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico 
(referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base 
recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, 
ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida 
protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 
0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, 
espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de 
vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se 
instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 
mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán 
marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de 
quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se 
sugiere que sea igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también 
la reinstalación de puerta existente para acceder a R2.

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de 
acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, 
con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría 
y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en 
contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 
cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. Se 
consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al 
tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo 
Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas 
de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las 
conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y al 
sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el 
RIDAA. Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, 
posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) 
hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 
app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la 
altura del muro, tal como se indica en el plano.
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Copiapó

- Se construirá una torre 
de agua potable a la 
familia. La estructura 
que sostendrá al 
estanque existente se 
construirá de cuartones 
de 4x4", pino IPV de 
1x4" y pino IPV de 2x6", 
pilares estarán a una 
profundidad de 50 cms. 
del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará 
una llave de jardín para 
que retiren agua cuando 
lo deseen, otra llave 
jardín al interior de baño 
y un lavadero de 24 lts. 
con su llave 
correspondiente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. 
Tendrá una altura de 1,9 mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados 
bajo el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales 
(cada uno de esos irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que también 
se le aplicará hormigón H-20 para que tenga una mejor sujeción al 
terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV 
de 2x6” como se indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la 
base de apoyo del estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en el 
plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero de 
24 lts. con estructura de madera como base y con su llave 
correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista mediante 
tubos de PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 
llaves.
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Copiapó

- Se construirá tabique 
para generar recinto 
dormitorio separado de 
sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con 
planchas de yeso cartón 
de 10 mm. y puerta de 
acceso. También se 
abrirá un vano para 
acceder a dormitorio R2 
y se instalará puerta de 
acceso, en ambos 
recintos se instalarán 
guardapolvos, cornisas y 
deberán pintar. Se 
cambiará puerta que 
conecta recinto mixto 
con patio.

 

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide 
sector comedor de recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para 
generar vano y que posteriormente reciba instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, 
uno para que complete división con recinto R2 y otro que genere 
separación con sector mixto. La estructura estará conformada en su 
totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 
2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los 
pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. 
Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre 
piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. 
Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán 
desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón 
de 10 mm. de espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en 
todo el perímetro de R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de 
esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y 
R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de 
pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura 
tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), las 
puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o 
similar al tipo Poli.

 
 

*Se medirá el porcentaje de avance considerando el total de soluciones (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

 

Materia a consulta Si No
¿El valor de la oferta económica del proponente, supera el valor de la 
restricción presupuestaria fijada para contratar el(los) servicio(s) objeto del 
presente proceso de licitación?

  

Observación:

Si la respuesta a la consulta es “Si”, entonces el/la evaluador/a debe dar término al proceso y 
declarar la oferta técnicamente no elegible por superar el monto máximo de recursos disponibles 
para contratar los servicios requeridos. Por el contrario, si la respuesta a la consulta es “No” entonces 
el/la evaluador/a debe continuar con el proceso.

 

Una vez verificada lo anterior, se procederá a su evaluación de acuerdo con la siguiente metodología.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

Puesto que el proceso de licitación ha sido configurado para ser adjudicado a un único oferente. La evaluación 
de las distintas soluciones será vistas como un conjunto integral y no por separado. Los tipos de soluciones 
que se entregará:

Reparaciones Sanitarias,

Reparaciones Eléctricas,

Reparaciones Habitacionales de Pisos, Muros, Cielos y Estructuras de Techumbre,

Desarrollo de Módulos Habitacionales,

Instalación de Barras de Seguridad,

Limpieza de Terrenos.

 

La metodología de evaluación será aplicada de forma conjunta para los tipos de soluciones implementados en 
la región, según los criterios de evaluación señalados en el CUADRO.

De acuerdo con las definiciones establecidas por FOSIS, los factores de evaluación del servicio de impresión y 
provisión de materiales técnicos metodológicos del programa Habitabilidad, son los siguientes:

Cuadro: Factores de evaluación y ponderaciones

Ítem Factores de evaluación Ponderación
1 Propuesta Técnica 40%

2 Propuesta económica 30%
3 Sustentabilidad e inclusión 15%

4 Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta 15%

 

Para calcular la nota final de cada propuesta se realizarán los siguientes pasos:

Paso 1

1.Cada evaluador anotará el número o cantidad, según corresponde a cada factor y por cada proveedor, 
en formato Excel dispuesto para ello.

2.El gestor de compras formateará las fórmulas que se describirán, por cada factor en el archivo Excel, 
arrojando el resultado o puntaje toda vez que se realice el paso 1 del evaluador (a).

Paso 2

Se sumarán las notas por cada uno de los evaluadores.

Paso 3 

El FOSIS seleccionará, para la provisión de los servicios requeridos, al oferente que obtenga el mejor puntaje 
una vez evaluados los criterios y ponderadores señalados en el cuadro N°1, todo oferente seleccionado a lo 
menos debe cumplir con él 60% del puntaje ponderado final.

 

Metodología de Evaluación de las ofertas

La evaluación de las ofertas será responsabilidad de la Comisión evaluadora y el Gestor de Compras en virtud 
de lo que se evalúe, deberá emitir un cuadro comparativo de los resultados obtenidos que se contendrá en el 
Informe de la Comisión Evaluadora, documento que servirá de fundamento para la resolución que apruebe la 
adjudicación.

 

 

 

1.- Propuesta técnica (40%)

 

La propuesta Técnica de cada a Oferente se debe presentar en el Anexo 5. El total de 
especificaciones técnicas corresponderán al equipo de trabajo y a cada una de las partidas.

 

 En términos de fondo o descriptivamente hablando el evaluador o evaluadora al momento de revisar lo 
propuesto deberá considerar que el oferente presente y cumpla con todas las especificaciones técnicas 
requeridas por cada una de las partidas solicitadas y por cada uno de quienes conformarán el equipo de 
trabajo solicitado en las bases técnicas. Si faltase alguna de las partidas o miembro del equipo de trabajo, 
entonces será técnicamente no elegible y se le asignará un puntaje de cero (0) en el Criterio, No 
siendo elegible la propuesta. Por el contrario, quienes cumplan con todo lo requerido se deberá aplicar la 
siguiente Criterio de evaluación:

 

Puntaje

 

 

Parámetros de evaluación Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Puntaje
El Oferente presenta todos los antecedentes Correspondientes solicitado en 
el Anexo 5, “Cumple” 

10

El Oferente de No presentar todos los antecedentes Correspondientes 
solicitado en el Anexo 5, “ No Cumple”, y su puntaje corresponde a

0

 

 

 

Donde:

Cumplimiento de las 
 EETT :

corresponde al Total de especificaciones técnicas por cada una de las 
partidas solicitadas y por cada uno de quienes conformarán el equipo 
de trabajo solicitado, evaluadas con el criterio "cumple.

No Cumplimiento de las 
 EETT :

corresponde al número total de especificaciones técnicas a evaluar, 
correspondiendo a cada uno de los productos Y por cada uno de 
quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado. “No cumple”.

 

 

2.- Propuesta económica (30%).

 

Se asignará puntaje máximo de 10 puntos a aquel oferente que oferte el menor precio. El resto de los 
oferentes obtendrá su respectivo puntaje con la aplicación de la siguiente fórmula. La oferta económica se 
deberá informar en el Anexo N° 6 y debe ser expresada en moneda nacional e indicar el monto total, incluidos 
los impuestos.

 

Fórmula 

Precio mínimo 
ofertado
Precio oferta 
evaluada

× 10

 
 

 

 

 

 

  

  Donde:

Precio mínimo ofertado : corresponde al menor precio ofertado entre todas las ofertas 
recepcionadas para el presente proceso de licitación.

Precio oferta evaluada : corresponde al valor de la oferta del oferente al que se desea calcular 
el puntaje de su evaluación económica.

 

 

3.- Criterio de Evaluación “Sustentabilidad e inclusión” (15%)

 

Fórmula 

 

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados Anexo 7

Total de criterios contenidos en el 
Anexo 7 (4 criterios)

   × 10

 
 

  

Puntaje = 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:

Cantidad criterios de 
sustentabilidad acreditados : corresponde al número de criterios acreditados en 

sustentabilidad e inclusión.
   

Total de criterios contenidos en el Anexo 9   :       4 criterios.

 

 

4.- Cumplimiento de requisitos formales de presentación formal de la oferta (15%)

Para el proceso de evaluación de este se le asignará según corresponda el siguiente puntaje:

Parámetros de evaluación Puntaje
El Oferente e presenta todos los antecedentes de acuerdo con lo 
establecido en las bases de licitación, respecto a oportunidad y forma.

10

El Oferente presenta uno o más antecedentes dentro del plazo adicional de 
48 horas establecido en las bases de licitación.

5

El Oferente no presenta uno o más antecedentes en el plazo adicional 
establecido en las bases de licitación, y que no son  requisitos de 
admisibilidad. 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1

 

FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE

 

(Para persona jurídica o personal natural, acompañar al sobre que contenga la documentación en 
papel conforme al 10.1 de las Bases, o subir a www.mercadopublico.cl, según el caso.)

 

ID proceso y Nombre de la Licitación: 
Razón Social o Nombre*

Señalar si se trata de una Unión Temporal de 
Proveedores.  

Nombre de Fantasía  

 Rut*  

Domicilio Legal*  

Comuna, Ciudad*  

Giro de la empresa o Profesión*  

Teléfono (s) y Fax *  

Correo electrónico*  

Nombre y Rut Representante Legal  
Datos de Escritura pública donde consta la 
personería de quien comparece como 
representante (fecha, título de la escritura, 
Notaría) o su equivalente para el caso de las 
personas jurídicas extranjeras, legalizados 
conforme al articulo 345 del Código de 
Procedimiento Civil, sin prejuicio de la 
aplicación cuando corresponda de lo dispuesto 
en el articulo 345 bis del mismo cuerpo 
normativo.

 

Banco y N° de cuenta  
Contacto Empresa  

 

* Datos mínimos obligatorios para el participante persona natural

                                                                                                                                      
        

                               

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, indicar fecha

 

 

 

 

ANEXO N°2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS BASES

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del proponente

 

Don(ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad 
número___________________________, (que suscribe en representación de 
____________________________________________________*_,RUT.____________ ) interesado/a en la 

convocatoria para la adquisición / contratación de un servicio de __________________________________, 
declara conocer y aceptar íntegramente las estipulaciones de las bases y anexos del proceso de licitación 
antes señalada.

Además, reconoce no tener derecho a reclamo o aclaración alguna a las presentes bases, pasados los plazos 
establecidos para realizar consultas y aclaraciones.

* Este campo no se llena por las personas naturales.

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

 

Ciudad, Indicar fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SOBRE IMPEDIMENTOS

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del oferente

 

Don(ña)                                                                                                                            
                                     , que suscribe (en representación de la persona 
jurídica,                                                                                                                *) 
declara no tener  inhabilidades e impedimentos, que se expresan en la Ley 19.886 y su 
reglamento, quien bajo juramento expone lo siguiente:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los  vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la 
Ley N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, 
ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas 
sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean 
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, 
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

b. No haber sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II 
del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° 
párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.}

 

c. No haber sido, las personas naturales o jurídicas condenados en virtud de una sentencia 
firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de 
suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a esta 
ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No haber sido condenados, las personas por prácticas antisindicales o infracción de los 
derechos fundamentales del trabajador.

 

e. No haber sido condenadas, las personas por los delitos de cohecho establecido en el 
Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el 
Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica 
diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del 
terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, que determina conductas 
terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará 
inhábiles a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, 
incluyendo a sus accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la 
adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.El Proveedor que haya informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de 
la Ley N° 18.886, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o 
tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos 
de su evaluación.

 

g. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 
10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y 
cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha estimada de la suscripción del contrato.

 

h. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la 
medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 
2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la 
defensa de la libre competencia.

 

i. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de 
Delitos Económicos, en conformidad a la inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

 

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, Indicar fecha
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ANEXO N° 4

 

DECLARACIÓN JURADA REGISTRO DE SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL

(NOMBRE PROPONENTE)

Formato no modificable por parte del proponente

 

 

Don (ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad 
número___________________________, (que suscribe en representación de 
____________________________________________________, RUT.____________ ), declaro que mi 
representada:

 

 

 

(En tal sentido declare si posee o no, deudas por concepto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social, con sus trabajadores dependientes que actualmente trabajen o que hayan trabajado para Ud. o la 
sociedad que representa en los últimos dos años. 

En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social, debe especificar 
su monto, origen y data.)

 

 

 

 

 

 

 

  



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

185

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

“Presentación Propuesta Técnica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 
COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

 

1.- “Propuesta Técnica por Familia e Intervención “

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A PRESENTAR POR 
OFERENTE:

 

 

Conformación equipo de trabajo 

 

Propuesta Equipo de Trabajo

(anotar cantidad e identificación)
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solicitado (*)

 

*Esta es condición de elegibilidad

Jefe de proyecto  
Maestro carpintero  
Técnico eléctrico  
Gasfíter especialista  

Familia Nombre partida Propuesta Especificación Técnica por partida

 
Familia 1

Tierra 
Amarilla

- Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por 
posible filtración, ya que se 
observa humedad en muro 
exterior.

 

- Se debe modificar un 
sector de ampliación 
existente para generar 
pasillo que se proyecta al 
exterior y así comunicar 
nuevo módulo con el resto 
de la vivienda. Este pasillo 
se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que 
módulo, pero su cubierta 
será de planchas de 
policarbonato. También se 
instalará puerta para 
acceder a dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir 
un módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. en tabiquería 
de madera, con aislación 
térmica, revestimiento 
interior y de cielo con 
planchas de yeso cartón de 
10 mm. y exterior con OSB 
de 9,5 mm., estructura de 
techumbre en madera, 
cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 
10 cm. de espesor. Recinto 
se pintará completamente 
por el interior y exterior. 
Módulo será dividido en 2 
para generar dos recintos 
de dormitorio. 

 

 

Familia 2 - Se instalará un 
lavaplatos. Se canalizará 
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Tierra 
Amarilla

agua potable desde MAP a 
todos los artefactos de 
nuevo módulo y 
lavaplatos. Al tener MAP se 
instalará calefont nuevo 
para provisión de agua 
caliente.

 

- Se construirá un módulo 
de baño de 1,2 x 2,4 mt. 
adosado a módulo de 
dormitorio, se instalarán 
artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo 
de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería 
de madera, con aislación 
térmica, revestimiento 
interior y de cielo con 
planchas de fibrocemento 
de 6 mm. y exterior con 
OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre 
en madera, cubierta con 
planchas de zinc 
acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha 
se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el 
interior y exterior. 
Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará 
hacia sistema de 
alcantarillado particular. 
Se avaluará en terreno, 
junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se 
instalará un lavaplatos con 
acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 
mt. en tabiquería de 
madera, con aislación 
térmica, revestimiento 
interior y de cielo con 
planchas de yeso cartón de 
10 mm. y exterior con OSB 
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de 9,5 mm., estructura de 
techumbre en madera, 
cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 
10 cm. de espesor. Recinto 
se pintará completamente 
por el interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán 
en ducha una barra de 
seguridad y un banco.

 
Familia 4

Tierra 
Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de 
ducha, llave angular de WC 
y flotador de estanque de 
WC. Se instalará calefont 
nuevo.

 

- En recinto baño se 
realizará cambio de 
ventana.

 

- Se revisará cubierta y 
hojalatería por filtración de 
agua lluvia, se debe 
considerar cambio de 
canaleta y forros por el 
perímetro que presenta 
filtración. Se debe retirar y 
reemplazar planchas de 
yeso cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos 
recintos afectados, se 
instalará cornisa y se 
deben pintar los muros y 
cielos.

 

 

Familia 5

Tierra 
Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán 
en ducha una barra de 
seguridad y un banco.

 

 

Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará 
grifería de lavamanos.
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- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará 
cambio de WC completo.

 

- Se retirará piso existente 
de madera para ser 
reemplazado por palmetas 
de cerámica, también se 
instalarán en sectores 
donde no existe 
revestimiento de piso.

 
Familia 10

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará 
grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de 
baño, se cambiarán 
planchas de fibrocemento 
dañadas y se instalará 
cerámica de muro en 
sector tina.

 

- Se cambiarán planchas 
de fibrocemento dañadas 
por el perímetro exterior 
del baño y se pintarán 
tabiques al exterior e 
interior de baño.

 

 

Familia 11

Copiapó

- Respecto a instalación de 
agua potable, se instalará 
calefont nuevo.

 

- Se mejorará la 
instalación eléctrica en 
recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se 
instalarán en cada recinto: 
1 punto de luz con su 
respectivo interruptor y 1 
enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 
puntos de luz con su 
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respectivo interruptor y 3 
enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y 
cableado completo para 
una correcta instalación de 
lo indicado anteriormente.

 
Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por 
evidente filtración, ya que 
se observa humedad y 
agua visible al por muro 
exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir 
un módulo para dormitorio 
de 2,5 x 3 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de 
techumbre en madera, 
cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 
10 cm. de espesor. Recinto 
se pintará completamente 
por el interior y exterior. 
Entre módulo y acceso a 
vivienda (1,2 mt.) se 
instalará cubierta de 
policarbonato, pendiente 
de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 

 

Familia 15

Copiapó

- Respecto a grifería, se 
cambiará grifería de 
ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que 
se debe extender en 5 mt. 
cañería de agua caliente y 
1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán 
en ducha una barra de 
seguridad y un banco.
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Familia 16

Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán 
en ducha una barra de 
seguridad y un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre 
perimetral de 2,5 mt. de 
altura, tipo pandereta 
Bulldog para sector 
posterior del patio (10 
ml.).

•  

 

Familia 17

Copiapó

- Se instalará un 
lavaplatos. Se canalizará 
agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos 
los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo 
de baño de 1,2 x 2,4 mt. 
adosado a módulo de 
dormitorio y vivienda 
existente, se instalarán 
artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo 
de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería 
de madera, con aislación 
térmica, revestimiento 
interior y de cielo con 
planchas de fibrocemento 
de 6 mm. y exterior con 
OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre 
en madera, cubierta con 
planchas de zinc 
acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha 
se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el 
interior y exterior. 
Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
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descargas y evacuará 
hacia sistema de 
alcantarillado particular. 
Se avaluará en terreno, 
junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se 
instalará un lavaplatos con 
acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 
mt. en tabiquería de 
madera, con aislación 
térmica, revestimiento 
interior y de cielo con 
planchas de yeso cartón de 
10 mm. y exterior con OSB 
de 9,5 mm., estructura de 
techumbre en madera, 
cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 
10 cm. de espesor. Recinto 
se pintará completamente 
por el interior y exterior. 
También, se debe 
intervenir recinto existente 
R2, abriendo un vano de 
85 cms. y construir un 
tabique de 2,15 mts. 
lineales app. para generar 
un pasillo que comunique 
vivienda con nuevos 
módulos de dormitorio y 
baño. Este pasillo se hará 
de la misma materialidad y 
especificaciones que 
módulo, se reutilizará 
puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 
Familia 18

Copiapó

- Se construirá una torre 
de agua potable a la 
familia. La estructura que 
sostendrá al estanque 
existente, se construirá de 
cuartones de 4x4", pino 
IPV de 1x4" y pino IPV de 
2x6", pilares estarán a una 
profundidad de 50 cms. del 
nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una 
llave de jardín para que 
retiren agua cuando lo 
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deseen, otra llave jardín al 
interior de baño y un 
lavadero de 24 lts. con su 
llave correspondiente.

 
Familia 19

Copiapó

- Se construirá tabique 
para generar recinto 
dormitorio separado de 
sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. 
y puerta de acceso. 
También se abrirá un vano 
para acceder a dormitorio 
R2 y se instalará puerta de 
acceso, en ambos recintos 
se instalarán 
guardapolvos, cornisas y 
deberán pintar. Se 
cambiará puerta que 
conecta recinto mixto con 
patio.

 

 

(*) Dicho requerimiento es parte de la presente Propuesta Técnica por lo que debe ser presentada 
en cantidad y nombre y es un requisito mínimo de elegibilidad técnica, al momento de evaluar la 
propuesta.

(*) Se deben anexar los elementos de respaldo, como contrato de trabajo del equipa de trabajo 
mínimo requerido, al momento de evaluar la propuesta.

 

 

 

  

 

 

 

Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

     

 

 

Empresa :  
RUT Nº :  
   

………………………………………………………………
………………………………………………………………
…..      

 Copiapó, ___ de ____________ de 2024      
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ANEXO N° 6

“Presentación Propuesta Económica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 
COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

 

El Oferente que suscribe se compromete a proveer el servicio de “Ejecución de intervenciones 
constructivas Programa Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla” en 
conformidad a lo estipulado en las Bases de Licitación (Administrativas Generales, Especiales y 
Técnicas) que declara conocer y aceptar en todas sus partes.

Nota:

El precio a ser ofertado en el presente formulario debe ser expresado incluyendo IVA o bien 
informando si se encuentra exento de Impuesto al Valor Agregado.

Sólo en el Portal de Mercado Público los precios deben ser ofertados a valor neto.

 

El servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa Habitabilidad 
comunas de Copiapó y Tierra Amarilla”, será prestado según contrato suscrito con el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS por la suma de $34.673.876- (treinta y 
cuatro millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos), según la 
mejor oferta evaluada de la presente licitación.

 

Aquellos proponentes cuya oferta por la prestación del servicio superen el valor de la restricción 
presupuestaria antes señalada serán declarados técnicamente no elegibles y no podrán continuar el 
proceso de evaluación.

 

1.- “Oferta Económica por Familia e Intervención “
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PRESUPUESTO Programa Habitabilidad 

 

 

ITEM

 

NOMBRE DE LA PARTIDA 

 

UNIDAD CANTIDAD ( 
A )

PRECIO 
UNITARIO 
en PESOS

(B)

VALOR TOTAL en 
PESOS

(A x B)

 

1 FAMILIA N° 1 
1.1.- Cambio de tramo de tubería de 

agua potable (1 mt.), por 
posible filtración.

gl 1
   

1.2.- Modificación en sector de 
ampliación existente, 
construcción de pasillo e 
instalación de puerta y ventana.

gl 1
  

1.3.- Construcción de módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. gl 1   

2 FAMILIA N° 2

2.1.- Instalación de lavaplatos. 
Canalización de agua potable 
desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y 
lavaplatos. Instalación de 
calefont nuevo para provisión 
de agua caliente.

gl 1

   

2.2.- Construcción de módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. con 
recinto de baño adosado de 1,2 
x 2,4 mt.

gl 1
   

2.3.- Instalación en ducha de barra 
de seguridad y provisión de 
asiento de seguridad.

gl 1
  

3 FAMILIA N° 4

3.1.- Cambio de grifería de ducha, 
llave angular de WC y flotador 
para estanque de WC. 
Instalación de calefont nuevo.

gl 1
   

3.2.- Cambio de ventana en recinto 
baño. gl 1   

3.3.- Cambio de canaleta y forros por 
el perímetro de cubierta que 
presenta filtración. Retiro e 
instalación de planchas de yeso 
cartón de cielo dañadas. 
Instalación de cornisa y pintura 
de muros y cielos en dos 
recintos.

gl 1

  

4 FAMILIA N° 5

4.1.- Instalación en ducha de barra 
de seguridad y provisión de 
asiento de seguridad.

gl 1
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5 FAMILIA N° 7

5.1.- Instalación de lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Cambió de grifería de 
lavamanos.

gl 1
  

5.2.- Cambio de WC completo. gl 1   
5.3.- Retiro de piso existente de 

madera e instalación cerámica 
en piso.

gl 1
  

6 FAMILIA N° 10

6.1.- Instalación de lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Cambió de grifería de ducha.

gl 1
  

6.2.- Cambio de planchas de 
fibrocemento dañadas al interior 
de baño. Instalación de 
cerámica de muro en sector 
tina.

gl 1

  

6.3.- Cambio de planchas de 
fibrocemento dañadas en 
perímetro exterior de baño. 
Aplicación de pintura en 
tabiques al exterior e interior de 
baño.

gl 1

  

7 FAMILIA N° 11

7.1.- Instalación de calefont nuevo. gl 1   
7.2.- Instalación eléctrica en recintos 

R1, R2, R3 y R4. gl 1   

8 FAMILIA N° 14

8.1.- Cambio de tramo de tubería de 
agua potable (1 mt.), por 
posible filtración.

gl 1
  

 
8.2.- Construcción de módulo para 

dormitorio de 2,5 x 3 mt. e 
instalación de cubierta entre 
módulo y vivienda.

gl 1
  

9 FAMILIA N° 15

9.1.- Cambio de grifería de ducha. 
Instalación de calefont nuevo. 
Canalización de agua potable 
para calefont.

gl 1
  

9.2.- Instalación en ducha de barra 
de seguridad y provisión de 
asiento de seguridad.

gl 1
  

10 FAMILIA N° 16

10.1.- Instalación en ducha de barra 
de seguridad y provisión de 
asiento de seguridad.

gl 1
  

10.2.- Fumigación y desratización de 
terreno de vivienda. gl 1   

10.3.- Construcción de cierre 
perimetral tipo pandereta 
Bulldog para sector posterior del 
patio.

gl 1
  

11 FAMILIA N° 17

11.1.- Instalación de lavaplatos. 
Canalización de agua potable 
desde MAP a todos los 

gl 1
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artefactos de nuevo módulo y 
lavaplatos. Instalación de 
calefont nuevo para provisión 
de agua caliente.

11.2.- Construcción de módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. con 
recinto de baño adosado de 1,2 
x 2,4 mt. Modificación en sector 
de dormitorio existente y 
construcción de pasillo.

gl 1

  

12 FAMILIA N° 18

12.1.- Construcción de torre para 
estanque de agua potable. 
Instalación de 3 llaves de jardín 
y 1 lavadero de 24 lts.

gl 1
  

13 FAMILIA N° 19
13.1.- Construcción de tabique para 

generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto. 
Apertura de vano para acceder 
a dormitorio R2. Instalación de 
3 puertas. Instalación de 
guardapolvos, cornisas y 
aplicación de pintura en los dos 
recintos.

gl 1

  

 

SUB TOTAL NETO
GASTOS GENERALES    
UTILIDADES %  
SUB TOTAL   
IVA 19,0%  
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  

  

 

 

Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

     

 
 

Empresa :  
RUT Nº :  

………………………………………………………………
………………………………………………………………
…..

     

 

Copiapó, ___ de ____________ de 2024
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ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

“SUSTENTABILIDAD E INCLUSIÓN”

 

El oferente (Nombre persona natural o razón social)                                                                   , 
*representada por ____________________________ (nombre representante de persona jurídica), 
RUT Nº _______________________,  interesado/a en la convocatoria para la contratación del 
servicio de __________________________________,señala:

Declaro bajo juramento que la empresa que represento o como empresario individual, cumplo con 
algún criterio de sustentabilidad, esto es:

El proponente deberá indicar con una “X” si su empresa posee una o más de las siguientes políticas 
inclusivas:1

Marcar 
con 
“X”

Política inclusiva Medio verificador que entrega en caso de señalar una política de 
inclusión 

 

Contratación de 
personas en 
situación de 
discapacidad 

Copia simple de la credencial de discapacidad.

 
Contratación de 
jóvenes 
desempleados

Certificado de la AFP donde está afiliado que no ha tenido 
cotizaciones en los últimos 6 meses, o bien que no esté inscrito 
en ninguna AFP y ser beneficiario del programa “Subsidio 
empleo joven”.

 

 

Contratación de 
personas 
pertenecientes a 
Pueblos Originarios

Certificado que acredite la pertenencia de algún pueblo 
originario.

 Remuneración por 
sobre el mínimo 

Copia de contrato de empleados o copia de liquidaciones de 
suelo de los trabajadores del oferente participante de la oferta.

 No cuenta con ninguna de las alternativas anteriores
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1 La no presentación de este anexo simplemente trae como consecuencia obtener 0 puntos en el 
ítem de evaluación correspondiente.

2 Se debe considerar adjuntar los respectivos documentos de respaldo, y deben ser coincidentes 
que con el ó la trabajador/a , que necesariamente debe ser parte del equipo de trabajo anexado a 
la propuesta.

 

 

 

 

Firma Rep. Legal o Persona Natural

 

Copiapó, xx/xx/2024

 

 

 

 

 

ANEXO  8

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE 
CONFIDENCIALIDAD

DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN _________

 
 

 

Yo, ______________NOMBRE DEL FIRMANTE______________, cedula nacional de 
identidad N° ______________________ con domicilio en 
______________DOMICILIO________________, DECLARO bajo juramento que:
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• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo 
o tienen interés, en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44 de la ley Nº 
18.046, sobre sociedades anónimas. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo 
o tienen interés personal en la resolución del proceso de compra en cuya evaluación 
participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o 
son administradores de alguna o algunas de las sociedades o entidades oferentes en el 
proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo 
o tienen cuestión litigiosa pendiente con algún oferente en el proceso de compra en cuya 
evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo 
o tienen parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 
segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación 
participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho 
proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están 
asociados o comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, 
representantes legales o mandatarios  para el asesoramiento, la representación o el 
mandato.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo 
o tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso 
de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o 
sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o 
mandatarios.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, he o 
han tenido intervención como perito o como testigo en el proceso de compra en cuya 
evaluación participo.
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• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo 
o tienen relación de servicio con persona natural o jurídica oferente en el proceso de 
compra en cuya evaluación participo o interesada directamente en el resultado de dicho 
proceso, ni he o han prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar a dichos oferentes o interesados.

 

• No me he desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, 
gerente, trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o 
miembro de algún comité, en sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra 
en cuya evaluación participo. Se entenderán también comprendidas dentro de esta causal 
aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial, como matrices, 
filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 18.045. 

 

• No he emitido opinión, por cualquier medio, sobre el proceso de compra en cuya 
evaluación participo y cuya resolución se encuentre pendiente. 

 

• No he participado en decisiones en que exista cualquier circunstancia que me reste 
imparcialidad respecto del proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

APRUÉBANSE las Bases de Licitación Pública y sus anexos para la “Ejecución de Intervenciones Constructivas del 
Programa de Habitabilidad, de las Comunas de Copiapó y Tierra Amarilla”, cuyo tenor es el siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

  

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE
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“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS

PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022

COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA

REGIÓN DE ATACAMA”

ID:1441-3-LE24

 

 

 

 

 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL – FOSIS ATACAMA

 

 

 

                                                                                                   2024                     
BASES ADMINISTRATIVAS DE LA “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE 

COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

1. ORGANISMO MANDANTE

 

Razón Social: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 

Unidad de Compra: Subdirección de Gestión de Programas

Rut: 60.109.000-7

Dirección: Calle Maipú 580, ciudad de Copiapó

 

2. NOMBRE Y DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN
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Nombre Adquisición: 

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN 
DE ATACAMA” 

Objetivo: Desarrollar Intervenciones constructivas del Programa Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, ejecutando 
reparaciones sanitarias, eléctricas, habitacionales, construcciones de recintos habitables, ejecución de apoyos de accesibilidad, limpiezas 
de terreno y fumigación, de acuerdo con las instrucciones de FOSIS.

Cantidad: uno 

Unidad de Medida: Unidad.

Tipo de Licitación: Mayor o igual a 100 y menor a 1000 UTM

Moneda: Pesos Chilenos. 

Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa de apertura

Toma de Razón por la Contraloría: no toma de razón por la Contraloría.

Publicidad de Ofertas Técnicas: Las propuestas técnicas de los proveedores NO serán de público conocimiento a fin de no vulnerar la 
propiedad intelectual de los oferentes sobre su oferta técnica y para prevenir los posibles reclamos que se pudiesen generar por la 
divulgación de información estratégica del proveedor.

 

3.ETAPAS Y PLAZOS

 

3.1           Publicación de las bases

La publicación de las presentes bases de licitación, así como sus respectivos anexos se realizarán en el Portal www.mercadopublico.cl, 
una vez que se dicte la Resolución que aprueba las Bases Administrativas o día hábil siguiente, las cuales se encontrarán disponibles en el 
portal hasta la fecha fijada para el cierre del ingreso de las ofertas al portal.

3.2           Fecha Inicio de Preguntas

Las consultas y/o aclaraciones a las bases se podrán realizar a partir del día siguiente de la publicación de la presente licitación desde a 
través del Portal www.mercadopublico.cl. 

3.3           Fecha Final de Preguntas

Hasta las 12:00 del quinto día de publicación de la presente licitación.

3.4           Fecha de Publicación de Respuestas:

Las respuestas y/o aclaraciones serán publicadas el día hábil siguiente del término de las consultas y/o aclaraciones, hasta las 16:00 
horas.

3.5           Fecha de Cierre de Recepción de Oferta.

La fecha de cierre de ingreso de la oferta económica y técnica electrónica en el Portal www.mercadopublico.cl, será el décimo quinto día 
desde publicada la presente Licitación será hasta 15:00 horas. Si el décimo quinto día es día inhábil, este plazo se extenderá hasta el día 
hábil siguiente.
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Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 
2 días hábiles, por una sola vez.

De ocurrir la extensión del plazo de cierre de recepción de ofertas, se modifica también en forma automática la fecha de apertura y fecha 
de adjudicación, según corresponda.

Indisponibilidad Técnica del Sistema: en caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presentase 
indisponibilidad para operar en él, el proponente estará habilitado para solicitar ante la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, 
dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por la 
Dirección, en el que dará cuenta de la situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días 
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del sistema de 
información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, para tal efecto, deberá hacer entrega de aquella 
ante la oficina de partes del FOSIS, ubicada en Calle Maipú N°580, Copiapó.

3.6           Fecha de Acto de Apertura Técnica y Económica: 

La apertura electrónica y en soporte papel (si es que hubiera propuestas presentadas en soporte de papel por indisponibilidad del 
sistema) de las ofertas Técnicas y Económicas, se realizará a las 15:10 horas del día del Cierre de Recepción de Oferta. en dependencias 
de FOSIS ubicada en Maipú Nº580, Copiapó.

3.7           Tiempo estimado de evaluación de ofertas.

Las propuestas serán evaluadas en un plazo de 3 días hábiles, contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

3.8           Fecha de Adjudicación: 

La adjudicación se realizará a más tardar al séptimo día posterior a la fecha de acto de apertura técnico y económica o día hábil siguiente, 
la que se comunicará a través del Portal www.mercadopublico.cl. De ser necesario, dicha fecha podrá ser modificada, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento de la Ley N°19.886.

En los casos en que la adjudicación no se realice en los plazos indicados, el servicio publicará un nuevo calendario de adjudicación con los 
plazos definitivos, mediante resolución fundada, la que podrá dictarse hasta el mismo día en que se estableció la fecha original de 
adjudicación.

Para efectos de esta licitación, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un sábado, domingo o festivo, se entenderá que dicho 
plazo vence al día hábil siguiente.

 

3.9           Fecha estimada de firma del contrato

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la realizada la notificación de la adjudicación de 
conformidad al punto 3.8 precedente. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de 
acuerdo con el Informe Final de la Comisión Evaluadora.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de ser necesarios los bienes o 
servicios, hasta 48 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo comunicarse esta circunstancia a través del portal 
www.mercadopublico.cl. 

 

3.10         Fecha de Entrega de Antecedentes en Soporte Físico.

Se recibirán antecedentes en forma física, sólo si por problemas de indisponibilidad del sistema, el proveedor no pudo ingresar su oferta 
técnica y económica.

En tal caso, los antecedentes en soporte físico deberán ser entregados en un sobre cerrado adhiriendo en su exterior copia de la Ficha de 



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

205

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

Identificación del Proponente (Anexo 1), hasta las 16:30 horas del décimo quinto día de publicada la presente Licitación  o el día hábil 
siguiente si este plazo terminara en día inhábil, en la oficina de partes de la Institución, ubicada en calle Maipú N°580, Copiapó.

 

4.             OTRAS FECHAS

4.1           Visita previa a terreno con carácter obligatorio

Se deberá realizar una visita a terreno de carácter obligatorio durante la publicación de la licitación, por cuanto permitirá a los 
oferentes verificar las condiciones estructurales que se encuentran las viviendas y así poder desarrollar una Propuesta Técnica acorde a 
los recursos del programa, la visita la realizará con la Asistencia Técnica y el Técnico ejecutor del Programa Habitabilidad. De esta visita se 
levantará un acta suscrita entre el Asistente Técnico, el Técnico ejecutor del Programa y los oferentes que asistan, instancia en la que se 
completará un registro de visita, documento que será publicado como “anexo” de las evaluaciones. 

Esta visita se llevará a cabo sólo dos días hábiles posterior a la publicación de la presente licitación, en las dependencias del FOSIS 
Atacama, los horarios y la dirección de la visita, que se indica a continuación:

         •     A las 10:30 hr, en calle Maipú N°580, Copiapó. 

• Registrar asistencia y coordinación de visita con Kenneth Valenzuela Rojas (Técnico constructivo Programa Habitabilidad).

 

 

 

 

 

5.             MODIFICACIONES A LAS BASES

El FOSIS (en adelante también “el Servicio”) podrá modificar las presentes Bases y sus Anexos, ya sea por propia iniciativa o en 
consideración a aclaraciones solicitadas por alguno de los oferentes, durante la etapa de consultas y/o aclaraciones, hasta antes del cierre 
de recepción de las ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl; y formarán parte integrante de 
las Bases; las modificaciones estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de propuestas a fin de que los 
potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de ser necesarios los bienes y 
servicios, hasta 18 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo comunicarse esta circunstancia a través del portal 
www.mercadopublico.cl 

6.             INDISPONIBILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA

En caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presente problemas para operar en él, el proponente 
estará habilitado para solicitar antes la Dirección de Compras y Contratación Pública, dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas 
siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por dicha dirección, en el que dará cuenta de la 
situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días hábiles contados desde la fecha del envío 
del certificado de indisponibilidad por parte de la Dirección de Compras y Contratación Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera 
del sistema de información.

http://www.mercadopublico.cl/
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En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, tal como se indica en el punto 3.10 de las presentes 
bases administrativas.

7.             PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

7.1           Propuesta Técnica.

Esta se deberá ingresar al Portal www.mercadopublico.cl hasta la fecha de cierre de recepción de oferta publicada en el punto 3.5 
precedente, de acuerdo con los requerimientos contenidos en las presentes bases y en el anexo N°7. 

La propuesta Técnica (Anexo N°7), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de ofertas

7.2           Propuesta Económica.

Deberá ser ingresada al portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas publicada en el punto 3.5 
precedente.

La oferta económica deberá expresarse en pesos chilenos netos (sin incluir impuestos), salvo mención expresa en contrato. Sin perjuicio 
que el valor bruto de la oferta económica deberá ajustarse al presupuesto indicado en el punto 12.1 de estas bases, y presentarse de 
conformidad al formato anexo a éstas.

La propuesta económica (Anexo N°8), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de ofertas.

El oferente deberá detallar su oferta económica, según lo requerido en las presentes bases de licitación, en un 
archivo ingresado al Portal www.mercadopublico.cl juntamente con la oferta técnica.

Es importante que el oferente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través 
del sitio www.mercadopublico.cl, para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de 
Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el oferente para su resguardo.

El FOSIS se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando 
éstas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en 
responsabilidad alguna respecto del oferente u oferentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a 
indemnización a favor de los postulantes.

 

7.2           Otros antecedentes.

Para asegurar la admisibilidad o elegibilidad de la propuesta y/o obtención del máximo puntaje en la evaluación, se deberá acompañar la 
totalidad de los anexos y/o antecedentes solicitados, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas. El FOSIS podrá requerir la 
presentación de antecedentes omitidos durante la etapa de evaluación, pero dicha presentación extemporánea será castigada con una 
rebaja del puntaje en el ítem “Presentación formal de la oferta”, de conformidad a lo señalado en el punto 11 de las presentes bases de 
licitación. No se admitirá la presentación extemporánea de aquellos antecedentes que, de conformidad al punto 10, sean objeto de 
evaluación de admisibilidad.

Es importante que el proponente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través, del portal 
www.mercadopublico.cl. Para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de envío de oferta” que se entrega en 
dicho sistema, al cual se recomienda sea impreso por el proponente para su resguardo.

El FOSIS se reserva al derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes 
a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en responsabilidad alguna respecto del proponente o 
proponentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a indemnización a favor de los 
postulantes.

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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8.             TIPO DE PROPONENTE

Podrán participar del presente proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, debiendo tener estas 
últimas domicilio o representación en Chile y que, además, cumplan con los requisitos exigidos en las Bases de esta licitación. 

Serán requisitos mínimos para participar en oferta:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 
N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con 
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean 
accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

b. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II del Código Penal, o en sede 
penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 
97 del Código Tributario.

 

c. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas naturales o jurídicas que 
hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento 
contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con 
alguno de los organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador.

 

e. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas que hayan sido condenadas 
por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código 
Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad 
de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de 
activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, 
que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará inhábiles 
a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, incluyendo a sus 
accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la adjudicación de contratos, 
elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.  No podrán participar del proceso de licitación, el proveedor que ha informado, según lo 
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requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley N° 18.886, antecedentes 
maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una 
forma que claramente induce a error para efectos de su evaluación.

 

g. Tampoco podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan 
sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha 
estimada de la suscripción del contrato.

 

h. Asimismo, el oferente no debe haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de 
Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas 
para la defensa de la libre competencia.

 

i. No podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan sido 
condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, en conformidad a la 
inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el Oferente, ya sea una persona natural, 
persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberá efectuar dicha declaración de manera 
electrónica a través del formato de declaración denominado “Declaración Jurada de Requisitos 
Para Ofertar” el que se encuentra disponible en el módulo de presentación de las ofertas del 
Sistema de Información www.mercadopublico.cl

 

En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente, es 
decir, que no complete debidamente la declaración jurada online, se configurará un 
incumplimiento respecto de lo establecido en este párrafo de las bases de licitación, por lo que 
dicha oferta será declarada inadmisible, y no será parte del proceso de evaluación de ofertas, sin 
perjuicio de lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

 

9.             UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

Podrán participar en el presente proceso de licitación proveedores a través de la Unión Temporal de Proveedores, definiéndose por tal la 
asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta, en conformidad al N° 67 bis del Reglamento de la Ley 
N°19.886.

No obstante, en la postulación como Unión Temporal de proveedores, la propuesta deberá ser presentada por un representantes o 
apoderado común con poder suficiente al que se denominará “oferente”, quien actuará en representación del resto de los integrantes de 
ésta y será responsable directo de la propuesta ante el FOSIS, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de quienes la componen.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas establecidas en la presente licitación afectarán a cada integrante de la 
Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado.

Los proveedores que oferten al presente proceso de licitación mediante la Unión Temporal de Proveedores deberán cumplir con los 
siguientes requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886:

http://www.mercadopublico.cl/
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i.          Establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las 
obligaciones que se generen con el FOSIS y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes 
suficientes.

 

ii.         Por tratarse de un proceso de licitación inferior a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal será responsable 
de presentar, junto a su propuesta el documento público o privado que dé cuenta del acuerdo celebrado entre las partes para 
participar.

 

iii.        De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.3 de las presentes Bases, cada proveedor de la Unión Temporal, en 
forma individual y por separado deberá inscribirse en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública para suscribir el contrato, con el fin de acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores.

 

La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato, incluyendo la renovación que 
se contemple en las presentes bases.  

 

Se exigirá a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores declaración jurada en la que declare que, no tiene 
inhabilidad para contratar con el FOSIS.

10.           ANTECEDENTES LEGALES

10.1         Documentos requeridos al momento de Ofertar en soporte papel:

“No es aplicable a la presente licitación.”

10.2         Documentos requeridos al momento de Ofertar en forma electrónica.

Los antecedentes indicados deben ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl donde se realizará la revisión de su admisibilidad 
electrónica.

Anexo N°1: “Ficha de identificación del proponente” 

Anexo N°2: “Declaración jurada simple de aceptación y conocimiento de las bases”

Anexo N°3: “Declaración Jurada simple sobre Impedimentos”.

Anexo N°5: “Propuesta Técnica” 

Anexo N°6: “Propuesta económica”

Anexo N°7: “Sustentabilidad e inclusión”

 

Los anexos 1, 2, 3 son documentos que se presentarán al momento de la apertura. 

En tanto los anexos 5 y 6 son requisitos de admisibilidad y no podrán ser presentado más allá de la fecha y hora de cierre de recepción de 
ofertas.

Durante la etapa de apertura se realizará una revisión meramente formal (presentado/no presentado) de documentos relacionados con 

http://www.mercadopublico.cl/
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la acreditación de aspectos administrativos y/o técnicos solicitados en las presentes bases, sin que la declaración de admisibilidad 
signifique reconocer el cumplimiento de lo requerido en el fondo. 

Por lo anteriormente señalado, será durante la etapa de evaluación de propuestas que se verificará si el oferente cumple o no con lo 
solicitado en las bases, pudiendo la comisión evaluadora declarar la oferta como técnicamente no elegible o no asignarle puntaje alguno, 
según sea el caso.

De conformidad a lo señalado en el inciso final del artículo 3° de la ley N° 19.799 “Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y 
servicios de certificación de dicha firma”, en concordancia con lo señalado en la letra f) del artículo segundo de la misma ley, se 
entenderá que por solo hecho de haber ingresado un documento mediante un usuario registrado y autenticado en el portal 
www.mercadopublico.cl, este se entiende firmado por el proponente o en su representación, según corresponda.

En caso de que el proponente tenga declaraciones respaldadas de ChileProveedores y no las entregue digitalmente como está solicitado 
en el párrafo anterior, estas serán revisadas en el acto de apertura electrónico.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes: 

Los antecedentes que no se presenten en el momento de la apertura podrán presentarse hasta dentro de las 48 horas hábiles siguientes 
posteriores a la solicitud de la presentación de estos, siempre y cuando se trate de certificados o antecedentes que se hayan producido y 
obtenido con anterioridad a la apertura o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 
periodo de evaluación. Lo anterior considerará una rebaja del puntaje que se define en la pauta de evaluación adjunta, en el ítem 
“Presentación formal de la oferta”. 

 

El plazo adicional no será aplicable al anexos N° 5 y 6 que no puede ser presentado más allá de la fecha y hora de cierre.

10.3 Requeridos al momento de Contratar:

El oferente adjudicado deberá, previamente a su contratación, acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores. En 
el caso de la unión temporal de proveedores, cada uno de los integrantes de dicha unión deberá encontrarse inscrito y habilitado en 
dicho sistema.

10.3.1      Persona Natural.

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”  disponible en portal de Mercado Público, que 
acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir contratos con los Órganos de la Administración del 
Estado”

 

10.3.2      Persona Jurídica

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”   disponible en portal de Mercado Público , que 
acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir contratos con los Órganos de la Administración del 
Estado”

10.3.3      Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social (Anexo 4).

 

Previo a la suscripción del contrato, el oferente adjudicado deberá acompañar una declaración jurada simple, en la que señale si posee o 
no deudas por conceptos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus trabajadores dependientes que actualmente 
trabajen o que hayan trabajado para él en los últimos dos años. En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones 
de seguridad social, debe especificar su monto, origen y data, mediante el formato Anexo N° 4 de las presentes Bases. En caso de faltar a 
la verdad o alterar los montos en esta declaración, el FOSIS estará facultado para poner término anticipado al contrato, hacer efectivas 
las garantías e interponer las demás acciones legales que correspondan. En caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica, y no 
tenga ni haya tenido durante el periodo solicitado, trabajadores dependientes, deberá realizar la declaración jurada notarial en tal 
sentido.

http://www.mercadopublico.cl/


Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

211

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

La existencia de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores del adjudicatario, no 
constituyen en ningún caso, un impedimento para contratar, sin perjuicio de que el FOSIS y el Proveedor se encuentran sujetos al 
cumplimiento de la Ley N° 19.886.

El FOSIS, por su parte, examinará la habilidad legal del oferente adjudicado a partir de los antecedentes del proveedor, que se encuentren 
publicados digitalmente en el Sistema ChileProveedores.

No obstante, lo anterior, el FOSIS podrá solicitar antecedentes adicionales o no comprendidos en dicho sistema, relativos a su habilidad 
para contratar, las inhabilidades del artículo 4° y las del artículo 35 septies de la Ley N° 19.886 y sobre el cumplimiento de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social.

 

 El oferente adjudicado deberá, en tal caso, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la solicitud, hacer llegar al Gestor de 
Compras, para efectos del contrato, los documentos solicitados. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al 
segundo mejor evaluado de acuerdo con el “Informe Final de la Comisión Evaluadora” o declarar desierta la licitación, si lo estima 
procedente.

El oferente adjudicado tendrá hasta 10 días corridos , contados desde la notificación de la adjudicación, para formalizar el contrato, y 
entregar la declaración jurada respectiva solicitada. La responsabilidad de la gestión y la recepción de los antecedentes será 
responsabilidad del/de la Gestor/a de Compras. 

 

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en calidad de “HÁBIL” en el Registro, deberá 
inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de resolución de 
adjudicación.

Si el respectivo proveedor no se inscribiere como HÁBIL en el Registro dentro del plazo indicado, no se 
encontrará habilitado para suscribir el contrato. 

Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de acuerdo con el Informe Final de la 
Comisión Evaluadora.

 

 

 

11.           EVALUCIÓN DE LAS OFERTAS

11.1 Criterios de Evaluación.

Las propuestas admisibles, se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación y sus respectivos subcriterios establecidos 
en la “Pauta de evaluación”:

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Propuesta Técnica 40%
Propuesta económica. 30%
Sustentabilidad e Inclusión. 15%
Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta. 15%

 

El detalle y desglose de los criterios de evaluación técnica se consignan en la metodología de evaluación adjunta a las Bases Técnicas. 
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El resultado final de la evaluación se contendrá en el Informe Final de la Comisión Evaluadora, en conformidad al punto 11.6, el que será 
incorporado como antecedente de la resolución aprobatoria de la adjudicación. 

11.2 Desempate

En caso de producirse empates de puntajes entre los oferentes participantes en el proceso de evaluación, se aplicarán en el mismo orden 
en que se presentan las siguientes reglas de desempate:

1) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”.

 

2) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Económica”. 

 

 

En caso de persistir el empate se considerará el mayor puntaje del criterio “sustentabilidad e inclusión” y de persistir se preferirá la 
propuesta que se hubiera ingresado primero al portal.

 

El FOSIS podrá solicitar a los proponentes que salven errores, omisiones formales y/o entreguen aclaraciones sobre los antecedentes 
presentados, así como la complementación de estos, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones o aclaraciones no 
les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta 
sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los proponentes a través del Portal 
www.mercadopublico.cl.  Las consultas formuladas, deben ser respondidas por el proponente en un plazo no superior a las 24 horas.

Cualquier descargo respecto del proceso de selección que los oferentes deseen formular deberán realizarlo de acuerdo a lo que establece 
la normativa legal vigente.

 

11.3         Comisión Evaluadora:

La Comisión Evaluadora para esta licitación deberá estar conformada por a lo menos tres funcionarios públicos de las siguientes áreas:

• Profesional del Departamento de Administración y Procesos.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.

 

La Comisión Evaluadora podrá ser integrada, en forma excepcional y por razones fundadas, por personas ajenas a la administración o por 
personal contratado a honorarios en un número inferior a los funcionarios públicos que la integran.

Un experto del área relacionada con la compra del bien o servicio deberá formar parte de la Comisión Evaluadora. Asimismo, esta 
Comisión, tampoco podrá ser integrada por la jefatura del Gestor de Compras de la unidad requirente respectiva.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora serán sujetos pasivos de la Ley N° 20.730, que regula el Lobby, en lo que respecta al ejercicio 
de dichas funciones y mientras integren esta Comisión. 

La Resolución Exenta que designe a los integrantes de la Comisión Evaluadora se publicará en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública. El resultado de la evaluación se contendrá en el Consolidado de Evaluación que el Gestor de Compras hará entrega 
para su posterior publicación en el sistema de información. 

http://www.mercadopublico.cl/
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11.4.        Contactos durante la evaluación

Los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la licitación, tales como: solicitud de 
aclaraciones, entrevistas, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que se requieran durante la evaluación y que 
hubieren sido previstas en estas Bases, quedando prohibido cualquier otro tipo de contacto. 

Los evaluadores deberán suscribir dentro del plazo que va desde la fecha de apertura de ofertas y hasta antes de sesionar como Comisión 
Evaluadora, la declaración de inexistencia de conflictos de interés que forma parte de las presente bases, como Anexo N° 8 de estas 
Bases.

11.5.        Errores u omisiones detectados durante la evaluación.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley número 19.886, durante la evaluación de las propuestas el FOSIS 
podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones 
no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los 
principios de estricta la sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a 
través del Sistema de Información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la 
oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de 
evaluación.

El plazo para salvar dichos errores u omisiones será de 48 horas, contadas desde realizada la solicitud a través de la plataforma de 
www.mercadopublico.cl.

Lo anterior implicará la no obtención de puntaje en el ítem ”Presentación Formal de la Oferta”, cuya ponderación se define en la pauta de 
evaluación adjunta.

Además de la rebaja en el ítem señalado en el párrafo anterior, de no cumplirse con lo requerido, en el plazo fijado, la oferta podrá ser 
declarada técnicamente no elegible o castigar el puntaje en el ítem de evaluación relacionado, según la naturaleza del error u omisión.

11.6         Informe Final de la Comisión Evaluadora.

Este informe deberá contener las siguientes materias:

a. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
b. Las ofertas que deben declararse inadmisibles o técnicamente no elegibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las 

Bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
c. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien cuando la Comisión 

Evaluadora estime que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del FOSIS.
d. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes. así como 

cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
e. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.

 

11.7.        Adjudicación

El proceso de licitación será adjudicado al oferente, mejor evaluado según los resultados obtenidos de la aplicación de metodología de 
evaluación definida para el proceso concursal en particular, metodología que es la que será utilizada por la comisión evaluadora.

El proceso licitatorio se adjudicará en la fecha señalada en el punto N° 3.8 de las presentes bases administrativas. Para tal efecto se 
publicarán oportunamente los resultados del proceso de licitación conforme al párrafo siguiente.

El FOSIS adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre 

http://www.mercadopublico.cl/
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totalmente tramitada. En el caso de que la institución no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes bases de 
licitación, se informará a través del sitio de mercado público (www.mercadopublico.cl) dicho cambio, justificando el incumplimiento del 
plazo antes señalado y, asimismo, indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, inciso número 2 del 
Reglamento de la Ley N° 19886.

 

11.8         Mecanismo para presentación de consultas respecto a la adjudicación.

Los proponentes que deseen presentar objeciones con respecto del proceso de adjudicación podrán hacerlo haciendo uso de la 
plataforma de información.

 

12.           PRESUPUESTO

12.1.        Presupuesto total disponible por FOSIS (Impuestos Incluidos) para esta licitación es de $34.633.366.- (Treinta y cuatro 
millones seiscientos treinta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos) .

 

En el caso que la propuesta supere el monto disponible, ésta no podrá ser ni evaluada ni adjudicada.

 

Las ofertas que superen el monto disponible serán declaradas técnicamente no elegibles.

 

 

12.2.        Fuente de Financiamiento del contrato.

 

Corresponde a la Glosa presupuestaría del convenio de ejecución del Programa Habitabilidad Territorio de Copiapó – Tierra Amarilla, 
114.05.77.- Según Resolución Exenta N° 1620 del 20 de diciembre del 2022 del Programa “Habitabilidad 2022 – Tratos Directos”

 

.

 

12.3.        ID certificado de disponibilidad presupuestaria: ID 0043

 

13.           CONTRATO

13.1.        Suscripción de contrato:

Se requerirá la suscripción de un contrato que regule la relación entre las partes.

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación.

http://www.mercadopublico.cl/
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13.2.        Modificación del contrato

Se contempla un monto adicional al presupuesto disponible para crecimiento del contrato, en caso debidamente justificado y aprobado 
por FOSIS. 

En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a estas Bases y de igualdad de los oferentes, así como 
tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado sujeto a la existencia de 
disponibilidad presupuestaria. Dicho incremento no puede significar pasarse de tramo, es decir pasar de, por ej., menos de 1.000 UTM a 
más de 1.000 UTM. Asimismo, en caso de hacerse efectivo el incremento, deben aumentarse las garantías en la misma proporción.

13.3         Cesión de contrato

El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna o parcial, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del 
desarrollo de esta licitación, y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con el FOSIS.

13.4         La duración del Contrato.

Será de 45 días corridos a contar de la fecha del acto administrativo que aprueba el contrato firmado por las partes.

 

13.5.        Prórroga del contrato.

El adjudicatario podrá solicitar, cuando sea pertinente, una ampliación de plazo de hasta 15 días para el término de la obra, esta 
ampliación se deberá solicitar antes del vencimiento del contrato, gestión que podrá ser aprobada o rechazada técnicamente por el 
FOSIS, por escrito, siempre y cuando exista un motivo fundado para ello. 

Se entenderá como motivos fundados para la ampliación de plazo:

o Dificultades climáticas para el acceso a la localidad.
o Corte de caminos que dificulten el acceso a la localidad.
o Necesidades del adjudicatario para la ejecución efectiva de actividades, tales como retraso en la adquisición de insumos no 

imputable al ejecutor, o demora justificada de los proveedores.
o Ausencia de personas beneficiarias en las viviendas a intervenir.
o Que en la comuna a intervenir se decrete estado de excepción constitucional de catástrofe o emergencia.

 

La ampliación de plazo en los casos señalados, así como en cualquier otro caso fortuito o de fuerza mayor, podrá ser autorizada por el 
FOSIS, en cuyo caso la ampliación deberá ser consistente con el impedimento alegado. Esta ampliación de plazo no considerará en ningún 
caso un aumento económico en los recursos asignados de las líneas contratadas.

13.6.        Tipo de contrato.

Corresponde a un contrato de Ejecución en el tiempo.

13.7.        Subcontratación.

Prohibición de Subcontratación: se prohíbe la Subcontratación.

13.8.        Responsable del Contrato.

 

Nombre Responsable del contrato Juan Morales Cortés

E-mail: jmorales@fosis.gob.cl
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Teléfono: 522219168

 

14.           NATURALEZA Y MONTO DE LAS GARANTÍAS.

14.1.        Garantía de Seriedad de la Oferta:

Para la presente licitación NO SE REQUIERE la presentación de una garantía de seriedad de la oferta.

 

14.2.        Garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.

Se requiere la presentación de una garantía fiel, cabal hoy y oportuno cumplimiento del contrato, esto es, una caución con el fin de 
asegurar la ejecución del contrato en los términos convenidos. Esta garantía deberá ser entregada al momento de la suscripción del 
contrato. 

Esta garantía debe, además, asegurar el pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario (artículo 11 Ley N° 
19.886, sólo para el caso de prestadores de servicios que cuenten con trabajadores dependientes). 

La garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento de contrato podrá ser otorgada por un instrumento financiero de cualquier tipo, cuyo 
cobro asegure el pago de manera rápida y efectiva como, por ejemplo, Vale Vista. El instrumento deberá ser tomado a nombre del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (RUT Nº 60.109.000-7).

14.2.1.     Monto en pesos chilenos

7% del total del contrato.

14.2.2.     Glosa.

“Para Garantizar seriedad de la oferta presentada por “NOMBRE DEL PROPONENTE” a) la licitación pública de FOSIS denominada. 
“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA 
AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA”. 

En virtud de la amplitud del texto de la glosa se autoriza a continuar su descripción en el reverso del documento.

La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario, tener 
carácter de irrevocable y deberá expresarse en pesos chilenos.

 

14.2.3.     Plazo de Vigencia 

A lo menos 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá ser prorrogada por el contratado, antes de su vencimiento, a fin de garantizar el plazo restante para la prestación 
del servicio contratado, en caso de que se renueve o prorrogue el contrato, conforme a las presentes bases. (Sólo cuando se considere la 
opción de prorrogar el contrato).

14.2.4.     Fecha Devolución de garantía.

Una vez recibido a conformidad de la contraparte técnica el producto y/o servicio, circunstancia que informará por escrito la subdirección 
o departamento a cargo de la convocatoria. El/la Gestor/a del contrato solicitará al departamento de finanzas la liberación de la garantía, 
liberación que deberá ser firmada por el subdirector del área respectiva (o el encargado de administración y finanzas regional, en su 
caso), y contar con la confirmación del responsable de administración de las garantías, en caso de ser un funcionario distinto. Dicha 
entrega se realizará siempre en las dependencias del Servicio.
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La fecha de devolución de garantías es fijada sin perjuicio del aseguramiento del pago de las obligaciones laborales y sociales de los 
trabajadores del adjudicatario, de conformidad a lo señalado en el inciso del artículo 11 de la Ley N° 19.886.

14.3.        Garantía de Anticipo.

No se requiere garantía de anticipo para este proceso licitatorio.

 

15.           MODALIDAD DE PAGO DEL CONTRATO.

El pago se efectuará una vez terminada la ejecución, para ejercer el correspondiente pago la asistencia técnica FOSIS deberá certificar 
que cumple con los estándares técnicos implementados en las especificaciones técnicas.

El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura a la Oficina de Partes del FOSIS Maipú 
580, Copiapó. Con todo, para proceder al pago, se requerirá que previamente el FOSIS certifique la recepción conforme de los bienes y/o 
servicios adquiridos.

La Factura deberá venir a nombre del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Rut Nº 60.109.000-7.  En el caso de que el proveedor 
adjudicado cuente con facturación electrónica, ésta deberá ser enviada a mjreyes@fosis.gob.cl con copia a pverazay@fosis.gob.cl la 
información para realizar la transferencia electrónica se obtendrá del ANEXO N° 1 FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE de las presentes 
Bases.

Los pagos de bienes y servicios se realizarán mediante el sistema de transferencia electrónica implementado por el Banco del Estado. 

15.1.        Responsable del pago.

Nombre Responsable del Pago: Patricia Verazay Juárez

E-mail: pverazay@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

16.           COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

El FOSIS, con el objeto de mantener un registro de evaluación de proveedores, calificará el comportamiento mostrado por sus 
contratistas mientras dure el vínculo entre las partes interesadas.

El registro contendrá la información relativa al comportamiento contractual de los proveedores, información que podrá ser empleada por 
el FOSIS en la futura evaluación de propuestas.

La evaluación para aplicar por el FOSIS contendrá elementos objetivos tales como: el cumplimiento íntegro y oportuno de las 
obligaciones, cumplimiento de los plazos comprometidos, aplicación de multas u otras medidas que hayan afectado la relación 
contractual.

 

17.           TÉRMINO ANTICIPADO

El FOSIS podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 20 de las presentes bases administrativas, 
en los siguientes casos:

a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, lo que se entenderá cuando se produzca, entre otros:
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i. Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras, superior a 5 días contados desde la firma del contrato.
ii. Por incumplimiento de cualquier especificación técnica ofertada, según lo declarado en el anexo número 6, si por más de tres 

veces de efectuadas las observaciones, estas no fueran subsanadas. Se deberán dejar indicadas en Libro de Obras y Actas de 
Supervisión en terreno, desarrolladas por los Asistentes Técnicos de Habitabilidad de FOSIS Atacama.

iii. Retraso en el término de las obras pactado, que sea imputable al ejecutor, de un plazo superior a 10 días.

 

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para 
garantizar el cumplimiento del contrato.

 

d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

 

e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

 

f. No haber integrado al FOSIS el monto de las multas aplicadas.

 

EL FOSIS podrá hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en cualquiera de los casos señalados, con 
excepción de la causal de “resciliación o mutuo acuerdo entre las partes” o “por exigirlo el interés público o la seguridad nacional”. Lo 
anterior es sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que 
fueren procedentes. 

Todas estas causales serán debidamente calificadas por el FOSIS mediante una resolución fundada, la cual será publicada en el portal 
www.mercadopublico.cl dentro de las 24 horas de dictada, y comunicada por escrito al adjudicatario, mediante carta certificada.

Resuelto el término anticipado del contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo el FOSIS concurrir al pago 
de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de la liquidación del contrato.

 

18.           INCUMPLIMIENTO

18.1.        MULTAS:

El FOSIS aplicará a la Empresa adjudicada una sanción en el caso que no cumpla con lo establecido en las Bases Técnicas, los compromisos 
adquiridos y ofertados en la Licitación. 

• Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras: la multa será del 1% (uno por ciento) del monto total del contrato, por 
cada día de retraso desde la firma de este, con un tope de 5 días, los cuales una vez superados darán lugar al término 
anticipado.

• Retraso en el término de las obras (imputable al ejecutor), la multa será de un 1% del monto total del contrato, con un máximo 
de 10 días. 

• Por incumplimiento de especificaciones técnicas, las multas serán del 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato. 
Después de la tercera observación seguida el FOSIS podrá poner término anticipado al contrato.

Los Administradores de Contrato en forma conjunta serán los responsables de solicitar la aplicación de las multas a la empresa, quienes a 

http://www.mercadopublico.cl/
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su vez informarán el tipo de sanción que se materializará descontando de la facturación mensual siguiente del mes informado de acuerdo 
con el siguiente detalle:

 

 

Evento Multa Frecuencia Máximo de Multas
Retraso en el Inicio pactado 
para el inicio de las obras 

 

Las multas serán del 1% (uno por 
ciento) del monto total del contrato.

Por día de retraso 5 días consecutivos (desde inicio de 
obra).

Retraso en el término de las 
obras según lo pactado 

 

Las multas serán del 1% (uno por 
ciento) del monto total del contrato.

Por día de retraso 10 días consecutivos (después de 
fecha termino de obra, día 
siguiente).

Por incumplimiento de 
especificaciones técnicas

Las Multas serán del 5% (cinco por 
ciento) del monto total del contrato.

Después de la tercera observación 
seguida el FOSIS podrá poner término 
anticipado al contrato.

Por evento. 3 Observaciones como máximo.

 

El proveedor podrá pagar las multas directamente, y si no lo hiciere, el FOSIS estará facultado para deducirlas del valor del pago final, que 
corresponda efectuar o bien requiriendo el pago directo de la multa, y de no ser ello posible, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato.

Dichas multas no se aplicarán si la falta se produce por caso fortuito o fuerza mayor, previa comunicación por escrito del Proveedor y 
calificación conforme por parte del FOSIS, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor 
alegado y que tales hechos se encuentren debidamente comprobados. 

Encargados de aplicar Multas: Jefa Administración y Procesos del FOSIS “Atacama”.

Asimismo, el FOSIS podrá eximir total o parcialmente de la aplicación de multas al proveedor, cuando los plazos de cumplimiento 
convenidos hayan sido extendidos por orden suya, o bien, el proveedor no pudo dar cumplimiento a los mismos por falta de algún 
antecedente, visación, informe o instrucción del FOSIS, o bien, por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales del FOSIS. 

Si los perjuicios ocasionados al FOSIS por el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario exceden el monto de las 
sanciones aplicadas, éste podrá perseguir judicialmente la indemnización de perjuicios correspondientes.

Las multas se aplicarán, sin perjuicio del derecho del FOSIS de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. 

 

18.2.        COBRO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía de fiel cumplimiento de contrato DEBERÁ ser ejecutada en los siguientes casos:

i. Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del proveedor con sus trabajadores, cuando habiendo transcurrido la 
mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses, el proveedor adjudicado no ha acreditado que la 
totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas.

ii.  Cuando el proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas del respectivo pago final.
iii. Cuando por causa que sea imputable al proveedor se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato en los casos 

señalados en el número 17 (Término anticipado) y/o 20 (confidencialidad) de las presentes bases de licitación.
iv. Si el retraso en el Inicio de las Obras sobrepasa los 5 días, se pondrá termino al contrato.
v. Por incumplimiento de las obligaciones impuestas en las Bases y el respectivo contrato, incumplimiento de especificaciones 
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técnicas.

 

18.3         PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN LAS SANCIONES:

El FOSIS estará facultado para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a 
indemnización alguna para el adjudicado, en las causales contempladas en las presentes bases de licitación.

Para la aplicación de multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento o para terminar anticipadamente el contrato, el FOSIS aplicará el 
siguiente procedimiento:

i. Detectada la situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término anticipado 
del contrato, el FOSIS notificará inmediatamente de ello al proveedor, mediante carta certificada, 
informándole sobre la sanción a aplicar y los hechos en que aquélla se motiva.

ii. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días 
hábiles para presentar sus descargos por escrito ante el Gestor de Contrato, acompañando todos los 
antecedentes que respalden su posición.

iii. Vencido el plazo sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por 
medio de una resolución fundada del FOSIS, la que deberá ser notificada personalmente o por medio de 
carta certificada.

iv. Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el FOSIS 
tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo, para rechazarlos o 
acogerlos parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor 
deberá formalizarse mediante la dictación de una resolución fundada del FOSIS, en la cual deberá 
contener el detalle del contenido y las características de la sanción a aplicar. Esta resolución deberá 
notificarse al proveedor personalmente o mediante carta certificada. 

v. El Gestor de Contrato será responsable de informar y dar cuenta a la autoridad competente para la 
dictación del acto administrativo por la cual se sancione el incumplimiento del proveedor. 

vi. Recurso de Reposición: el proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados 
desde la notificación personal o por medio de carta certificada de la resolución fundada singularizada en 
los números 3 y 4 precedentes, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los 
antecedentes que justifiquen dejar sin efecto, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El FOSIS 
resolverá el recurso de conformidad a lo señalado en la ley N° 19.880.

vii. La resolución fundada que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto 
impugnado. En consecuencia, en el evento que la sanción sea finalmente cursada, sea total o 
parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en los estados de pago más próximos que el 
FOSIS deba efectuar al proveedor, o requiriendo su pago directo, el que deberá ser efectuado en un 
plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplique la sanción y de no 
tener lugar lo anterior, se proceder aplicación del cobro de la garantía de fiel cumplimiento 

 

19.           READJUDICACIÓN

En el caso de que el Proveedor adjudicado se rehúse a suscribir el contrato, no entregue las garantías correspondientes en el plazo 
establecido para estos efectos, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o 
incurra en causal de  inhabilidad  para contratar con el Estado de acuerdo con los términos de la Ley N°19.886 y su Reglamento, el FOSIS 
podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar al oferente que le siga en puntaje, en conformidad al orden de 
prelación establecido en el consolidado de evaluación y los resultados de los puntajes de la evaluación.  Lo anterior tendrá lugar en un 
plazo no superior a 60 (sesenta) días corridos computados a contar de la fecha de la publicación de la adjudicación original en el portal 
www.mercadopublico.cl.
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20.           CONFIDENCIALIDAD

El contratado deberá dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, y por consiguiente toda la información 
a la cual tenga acceso con motivo del desarrollo de sus labores deberá mantenerse en estricta reserva, no pudiendo éste dar a conocer 
parte alguna de ella sin contar previamente con el consentimiento por escrito de la contraparte técnica del FOSIS. El incumplimiento de 
los anterior facultará al Servicio a dar por terminado el contrato anticipadamente y ejecutar la garantía otorgada para resguardar el fiel 
cumplimiento del mismo, lo que no obstará a que FOSIS pueda perseguir judicialmente el pago de los perjuicios efectivamente causados.

El Contratado no podrá utilizar, para ninguna finalidad ajena a la ejecución de las tareas encomendadas, la documentación, los 
antecedentes y, en general, cualquier información que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato o 
de cualquier actividad relacionada con éste. Es así como todo su personal dependiente o contratado que, de una u otra manera se haya 
vinculado a la ejecución de las acciones licitadas en cualquiera de sus etapas, debe guardar secreto sobre los antecedentes relacionados 
con el desarrollo de dichos servicios..

 La responsabilidad del contratado en este ámbito será solidaria respecto de sus administradores, representantes, personeros, 
empleados, consultores o subcontratistas.

 Lo anterior quiere decir que la divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida anteriormente, por 
parte del contratado, sus dependientes, asalariados o contratados a cualquier título, durante la vigencia del contrato o una vez finalizada 
este, dará motivo para que FOSIS entable  las acciones judiciales que corresponden en contra del contratado, sin perjuicio de la 
persecución de la responsabilidad que, por los actos en infracción de esta obligación, corresponda a sus empleados o a cualquiera de las 
personas antes mencionadas

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del 
Adjudicatario, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará motivo para que el FOSIS entable las acciones judiciales que 
correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus 
empleados.

El proveedor, declara conocer la normativa establecida en la Política de Seguridad de la Información del FOSIS, para las relaciones con el 
proveedor, las cuales se encuentran disponibles en el link: https://www.fosis.gob.cl/es/sobre-nosotros/seguridad-de-la-informacion/.

 

21.           PACTO DE INTEGRIDAD

Por el sólo hecho de participar en la presente licitación, el oferente acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a 
cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que, contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las 
bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de 
acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer, ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, 
cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún/a funcionario/a público/a en relación con su oferta, con el proceso de 
licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o 
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones 
o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar, ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto 
influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y, especialmente, 
aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente 
proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, 
consistencia, precisión y vigencia de esta.

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y 
transparencia en el presente proceso licitatorio.

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de 
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licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

f. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la 
legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información 
fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las 
condiciones y oportunidad ofertadas.

h. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean 
asumidas y, cabalmente, cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, por todas las 
personas con que aquel o aquellos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, 
incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

 

22.           PROPIEDAD INTELECTUAL

Tanto los insumos de información que se entregarán al proveedor adjudicado, como los productos resultantes del contrato suscrito en 
virtud de este proceso licitatorio, serán de exclusiva propiedad del FOSIS, por lo que se entiende que éste será también titular de todos 
los derechos de propiedad intelectual derivados de los servicios que se contratan. por lo anteriormente señalado, los productos 
resultantes del servicio prestado no podrán ser difundidos ni utilizados como referencia por el hoy proveedor adjudicado para otros 
estudios o publicaciones propias o de terceros, sin previa autorización por escrito del FOSIS.

 

23. OTRAS CLÁUSULAS 

 •             El FOSIS no tendrá vinculación laboral alguna con el personal del adjudicatario, de modo tal que toda reclamación por causas 
laborales, previsionales, tributarias o de cualquiera otra naturaleza, que derive de las relaciones contractuales entre el empleador y sus 
respectivos trabajadores, será de responsabilidad exclusiva del mismo y en ningún caso podrá afectar al Servicio.

 

•              Si el FOSIS, fuere condenado a pagar cualquier tipo de prestaciones o indemnizaciones a los trabajadores del adjudicatario de la 
presente propuesta, ése último deberá de inmediato y sin más trámite, reembolsar dichos montos a la Institución sin perjuicio de las 
acciones o derechos que por esta causa decida el Servicio ejercer en su contra.
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BASES TÉCNICAS

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA 
REGIÓN DE ATACAMA”.

 

INTRODUCCIÓN

Las siguientes Bases Técnicas corresponden a la definición en detalle del proyecto “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS 
PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”, programa que surge con el 
financiamiento de la línea Habitabilidad, desde un convenio Regional entre FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; este busca 
implementar el programa de habitabilidad en la comuna de Copiapó y Tierra Amarilla y busca mejorar la vivienda en contextos de 
vulnerabilidad, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida en la población de la región de Atacama.

OBJETIVO

Proveer los servicios de construcción e instalación de sistemas de eléctricos, sanitarios, habitacionales y de limpieza, de los hogares de 13 
familias de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, Identificadas por la Unidad de Intervención Familiar, y posteriormente 
diagnosticadas por FOSIS Atacama, verificando su vulnerabilidad en la dimensión de Habitabilidad.

El adjudicatario deberá ejecutar en nombre de FOSIS el mejoramiento de las trece viviendas en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, 
mediante la implementación de Instalaciones y construcciones certificadas según el diagnóstico de cada caso.

Las familias se encuentran dispersas entre sí, desde el Radio Urbano de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Para más detalles las 
intervenciones de los beneficiarios se encuentran en el cuadro a implementar en la descripción general de las intervenciones por familias 
según lo establecido en las presentes bases técnicas. 

 

ACTORES PARTICIPANTES

Municipalidad

Municipio de Copiapó y Tierra Amarilla a través de su unidad de intervención Familiar, aportaron la visualización de 13 familias aptas y 
con las competencias necesarias, para el desarrollo de las intervenciones constructivas.
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Familia Beneficiaria  

La familia se considera como un actor vital dentro del desarrollo de Sistemas de Energías Renovables con implicancia en el ahorro 
Familiar. Es por lo mismo, que cada familia se compromete a contribuir al proyecto y a las mejoras de su vivienda y/o entorno con los 
siguientes aportes:

1.Cumplir con los lineamientos entregados por la Unidad de Asistencia Técnica de FOSIS.
2.Limpieza y mantenimiento de las áreas a intervenir con las distintas tecnologías a desarrollar para cada vivienda.
3.Prestar el apoyo necesario a la empresa adjudicada, entregar y mantener la disponibilidad necesaria para que la vivienda sea 

intervenida, acceso expedito a las áreas de la vivienda a intervenir, proveer de energía eléctrica en el caso de ser necesaria y 
apoyo en la limpieza al termino de los trabajos.

4.Cumplir con la asistencia de las capacitaciones técnicas tanto de usos como mantenimiento.
5.Cumplir con la asistencia al “Taller de Ahorro Sustentable en el Hogar”. 

 

Equipo Regional de la Unidad de Asistencia Técnica - FOSIS. 

La coordinación con la Asistencia Técnica será fundamental desde el inicio del proyecto, ya que el equipo de profesionales serán los 
responsables de la supervisión en terreno del avance del proyecto de acuerdo con los estándares determinados en las bases técnicas y 
administrativas. Además, serán los responsables de la aprobación del Estado de Pago Final. 

El equipo será el responsable de resolver dudas técnicas con respecto a la implementación de las tecnologías. Se nombrará a la/s 
persona/s responsable/s del seguimiento y supervisión del proyecto una vez firmado el contrato, con el objetivo que el contratista se 
ponga en contacto directamente con aquella/s persona/s.

PERFIL DEL OFERENTE Podrán participar de la licitación toda persona natural y jurídica que tributen en 1° categoría. Los proveedores que 
oferten al presente proceso de licitación deberán cumplir lo siguiente:

• Cada proveedor deberá estar inscrito en el registro de proveedores al momento de suscribir el contrato, para acreditar su 
calidad de proveedor hábil en el sistema de ChileProveedores.

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El oferente deberá contar con un equipo de trabajo conformado por:

 

Un Jefe de proyecto; quién deberá estar presente en toda la ejecución; será quién reporte dificultades y avances de las obras al Asistente 
Técnico especializado y a quién se le consultará a su vez por el avance de las obras. Deberá velar por la correcta ejecución de las 
intervenciones constructivas.

 

Un Maestro carpintero para todo el proyecto, dada la naturaleza de las intervenciones constructivas, principalmente en madera. 

 

Un técnico eléctrico y gásfiter especialista para las intervenciones en el que se requiera su experticia.

 

La conformación del equipo de trabajo es un requerimiento mínimo de elegibilidad técnica, que debe ser parte de la propuesta Técnica 
de cada Oferente a presentar en el Anexo 6, y será parte fundamental de elegibilidad al momento de evaluar la propuesta Técnica.



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

225

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

 

 

TIEMPOS REFERENCIALES DE EJECUCIÓN MEDIDOS EN ESTADOS DE AVANCES:

 

Hito 1: 50% de avance Tiempo máximo a considerar 20 días corridos.
Hito 2: 80% de avance Tiempo máximo a considerar 35 días corridos., contados desde el inicio de las 

obras.

Tiempo

Hito 3: 100% terminado Tiempo máximo a considerar 45 días corridos, contados desde el inicio de las 
obras.

 

Se considerarán los tiempos de ejecución referenciales por hito, sin embargo, el plazo total de ejecución no puede exceder los 45 días 
de ejecución (sin perjuicio del punto 13.5 plazo de prórroga), y se debe proponer claramente expresado en días corridos en el anexo 6 
de presentación de la Propuesta Técnica.

OBLIGACIONES OFERENTE ADJUDICADO

El oferente adjudicado deberá ejecutar los trabajos según las indicaciones especificaciones detalladas y planos contenidas en las Bases 
Técnicas. Deberá contar dentro de su personal con un Encargado o Jefe de Obras. En el caso de postular una persona natural, está misma 
podrá cumplir ese rol.

Si existe discordancia entre planos y especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. Sin perjuicio de lo anterior, la Asistencia 
Técnica podrá corregir en terreno detalles menores que no se expliquen en planos o especificaciones técnicas.

Cualquier cambio de especificaciones o de detalles deberá ser consultado a la Asistencia Técnica FOSIS por correo electrónico, no 
pudiendo realizar ninguna modificación sin la previa autorización de ésta. En todo caso, cualquier cambio deberá ser en pro de un 
mejoramiento de la calidad de la obra.

Las indicaciones de marcas en los materiales de las presentes especificaciones NO son exigidas, sólo son de carácter indicativas, éstas se 
consultan similares a las indicadas, o técnicamente superiores.

Se deberá obtener de parte de la Asistencia Técnica FOSIS el visto bueno al término de cada una de las tecnologías, así mismo con las 
coordinaciones para las visitas a terreno. Cualquier tecnología o partida de la tecnología que no cuente con el visto bueno, deberá ser 
rehecha y el gasto extra que implicare será de cargo del adjudicatario.

Como regla general se exigirá que todos los materiales usados en esta obra sean de primera calidad y de acuerdo con las prescripciones 
de las normas del instituto nacional de normalización (I.N.N.) sin perjuicio de las exigencias indicadas en los planos, anexos y en estas 
especificaciones técnicas.

El adjudicatario deberá contar con un LIBRO DE OBRAS, manifold en triplicado, en el cual se dará cuenta de los avances del proyecto y 
será el canal de comunicación oficial con la Asistencia Técnica FOSIS.

 

GENERALIDADES

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares Técnicos Programa 
HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 
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Este proyecto contempla construcción, mejoramiento y/o adecuación de viviendas ubicadas en diferentes puntos de las Comunas de 
Copiapó y Tierra Amarilla. 

 

El adjudicado deberá consultar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarios para la correcta ejecución y terminación de 
cada partida, aunque no aparezca su descripción en los planos o especificaciones. 

 

El adjudicado deberá cumplir en todos sus puntos, en cuanto a calidad y características de los materiales como de la mano de obra y de 
la ejecución. 

 

Cualquier discrepancia se resolverá con el Profesional a cargo: Asistente Técnico Especializado asignado desde el Departamento de 
Gestión de Fosis Atacama. 

 

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, sólo son a título de orientación y no tienen 
validez contractual, pues el Contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. 

 

Se da por entendido que el proponente adjudicado está en conocimiento de todas estas normas y disposiciones, por consiguiente, 
cualquier defecto, omisión, dificultad en la obtención de materiales o mala ejecución de alguna partida es de única responsabilidad del 
contratista, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en cualquier partida, de serle solicitado, dentro del período de 
la construcción o del de garantía de las obras, sin aumento de costo para el Propietario. 

 

No puede haber exclusiones en la oferta del Contratista. Si hay un ítem sin indicación de su cantidad y costo en el Formulario de 
Propuesta, se subentiende que su precio está cotizado, considerado e incluido en otra partida.

 

Se entenderá que la calidad del producto y su colocación van en directa relación con las reglas y normativas del fabricante. 

 

Los materiales que se especifican se entienden de primera calidad no obstante que puedan ser reemplazados por otros de igual o mejor 
calidad. 

 

 

DISCREPANCIAS DE INFORMACIÓN 

 

Cualquier error u omisión, diferencia o contradicción entre los antecedentes del proyecto deberá ser consultada con el responsable del 
Contrato, quién derivará a la Asistencia Técnica y se tomará la mejor resolución técnica. 
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Como regla general, las especificaciones técnicas primarán sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de detalles sobre los 
planos generales.

 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales deberán cumplir con las exigencias establecidas en las normas I.N.N. y NCh, para la calidad definida en las especificaciones 
técnicas del respectivo proyecto. En el caso de adoptar alguna marca o calidad similar a la especificada, deberá contar con la aprobación 
por escrito en el Libro de Obras del Arquitecto y/o supervisor de la obra. 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares Técnicos, Programa 
HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Se realizó un diagnóstico a las siguientes familias de Copiapó y Tierra Amarilla, pertenecientes a los Programas: 

Familias, Vínculos, Abriendo Camino y Calle; pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

DETALLE GENERAL DE CADA SOLUCION A EJECUTAR: 

Corresponde a una nomenclatura programática el denominar “solución” a las posibilidades de intervenciones constructivas a realizar, 
estas están definidas por el programa y son las siguientes:

 

Solución Agua: Ejecutar canalización de aguas para lavaplatos o reparaciones existentes deben ir embutidas entre la pared, y en caso de 
fuerza mayor no sea posible su instalación embutida, será instalada y fijada a la vista, la cuales deben quedar funcionando con la 
conexión hasta la red de agua, para el buen funcionamiento y uso de los usuarios.

 

Solución Reparaciones de Recinto baño:  Se deberán mejorar sellado de muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior 
y cielo, cumpliendo con normas de aislación térmica, techumbre-piso, solución instalaciones sanitarias, las cañerías deben quedar en 
interior no pueden ir a la vista, elementos sanitarios wc con estanque, llaves de paso, lavamanos con todas las instalaciones 
correspondientes, ducha in-situ de cemento, con todas las conexiones correspondientes (ducha teléfono). 

 

Solución eléctrica: Se deberán desarrollar soluciones eléctricas, es decir, se ejecutará una canalización embutida (interior), y en casos 
específicos donde la materialidad constructiva no sea factible será a la vista, con centros de luz, enchufes e interruptor. (mejoramiento o 
reemplazo, según lo definido en visita a terreno, se deberá retirar circuito dañados o en desuso).

Solución reparación: Ejecutar revestimiento exterior e interior de pared y cielo, solución de techumbre-piso, e instalación de puertas y 
ventanas, cumpliendo con los estándares técnicos de aislación térmica e hídrica. 

Solución Recinto nuevo: Ejecutar muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior, cielo, aislación térmica, guarda polvos 
en cielo, en esquinas, en pisos, no deben quedar aberturas entre planchas tanto exterior como interior, de lo contrario, deben ir selladas, 
cumpliendo con las normas de aislación térmica, solución de techumbre-piso, instalación de ventanas, puertas e instalación eléctrica 
interior con conexión a la red eléctrica. (debe quedar conectado y funcionando). 
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Solución Acceso a la Vivienda: Ejecutar Construcción de mejoramiento y acceso a la vivienda con rampa según pendiente del terreno y 
pasa manos metálicos con diámetro acorde que mejore el acceso al usuario. 

Solución Limpieza de Terreno: Ejecutar la limpieza de terreno, compuesta de materiales acopiados en el interior de la vivienda del 
usuario. 

 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INTERVENCIONES POR FAMILIA: 

Cabe mencionar que el número de familias a intervenir es de 13; y el número que se describe en el cuadro siguiente no corresponde al 
correlativo dado que se trata de una nominación que resguarda la confidencialidad de las familias. Así mismo, se deberá considerar que 
las intervenciones se realizarán en dos comunas de la región de Atacama, estas son Copiapó y Tierra Amarilla. A continuación, se 
presenta por cada familia las soluciones a realizar y su descripción:

FAMILIA COMUNA NOMBRE DE LA PARTIDA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTIDA

FAM. N°1 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

- Reparación

 

 

 

 

 

 

 

- Recinto

- Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), 
por posible filtración, ya que se observa humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector de ampliación existente para generar 
pasillo que se proyecta al exterior y así comunicar nuevo módulo con 
el resto de la vivienda. Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, pero su cubierta será de planchas de 
policarbonato. También se instalará puerta para acceder a 
dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y 
de cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB 
de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con 
planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
Módulo será dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio. 

 

FAM. N°2 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

 

- Excretas

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde MAP a 
todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. Al tener MAP se 
instalará calefont para provisión de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se instalarán artefactos de: WC, lavamanos y 
receptáculo de ducha, todos con sus respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo con planchas de fibrocemento de 6 
mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre 
radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
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- Recinto

 

 

 

 

 

 

- Accesibilidad Interior

Respecto a sistema de eliminación de excretas, se instalará cámara 
de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará hacia sistema de 
alcantarillado particular. Se avaluará en terreno, junto a beneficiario 
y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha 
y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para 
jardinería. Se instalará un lavaplatos con acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en tabiquería 
de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará completamente por el interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

 

FAM. N°4 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

- Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de 
WC y flotador de estanque de WC. Se instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará cambio de ventana.
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- Excretas

 

- Reparación

 

 

- Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se 
debe considerar cambio de canaleta y forros por el perímetro que 
presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso 
cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

 
FAM. N°5 Tierra Amarilla. - Accesibilidad Interior - Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 

barra de seguridad y un banco.

 
FAM. N°7 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

- Accesibilidad Interior

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC 
completo.

 

- Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por 
palmetas de cerámica, también se instalarán en sectores donde no 
existe revestimiento de piso.

 
FAM. N°10 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

 

- Reparación

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro en sector 
tina.

 

- Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro 
exterior del baño y se pintarán tabiques al exterior e interior de 
baño.

 
FAM. N°11 Copiapó. - Agua

 

 

- Energía

 

 

- Respecto a instalación de agua potable, se instalará calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su 
respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 
3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo 
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para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

 
FAM. N°14 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

- Recinto

 - Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), 
por evidente filtración, ya que se observa humedad y agua visible al 
por muro exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio de 2,5 x 3 mt. 
en tabiquería de madera, con aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, cubierta 
con planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. 
de espesor. Recinto se pintará completamente por el interior y 
exterior. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará 
cubierta de policarbonato, pendiente de ésta será la que se proyecta 
desde módulo dormitorio.

 
FAM. N°15 Copiapó. - Agua

 

 

 

- Accesibilidad Interior

- Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que se debe extender en 5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

FAM. N°16 Copiapó. - Accesibilidad Interior

 

 

- Ambiente Saludable

 

- Accesos Exteriores

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

 

- Se hará fumigación y desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta 
Bulldog para sector posterior del patio (10 ml.).

 
FAM. N°17 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

- Excretas

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de impulsión existente a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y vivienda existente, se instalarán artefactos 
de: WC, lavamanos y receptáculo de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. Materialidad en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento interior y de cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., estructura de 
techumbre en madera, cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. Recinto se pintará completamente por el 
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- Recinto

 

interior y exterior. Respecto a sistema de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se avaluará en terreno, 
junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, 
aprovechándolas para jardinería. Se instalará un lavaplatos con 
acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en tabiquería 
de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
También, se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano 
de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para 
generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, se reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 

FAM. N°18 Paipote, 
Copiapó.

- Agua - Se construirá una torre de agua potable a la familia. La estructura 
que sostendrá al estanque existente se construirá de cuartones de 
4x4", pino IPV de 1x4" y pino IPV de 2x6", pilares estarán a una 
profundidad de 50 cms. del nivel del terreno y quedarán embebidos 
en hormigón. Se instalará una llave de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con su llave correspondiente.

 
FAM. N°19 Copiapó. - Reparación - Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de 

sector mixto, con estructura de madera y revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un 
vano para acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en 
ambos recintos se instalarán guardapolvos, cornisas y deberán 
pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

 
13 familias 2 comunas 31 soluciones 31 detalles de solución

DETALLE GENERAL POR FAMILIA Y PLANIMETRÍAS PARA DESARROLLO

FAM. 1- Tierra Amarilla.
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1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa humedad en cara externa de 
muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni 
genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que 
genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Construcción de pasillo: Se debe modificar un sector de ampliación existente (R4) para generar pasillo que se proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con el resto de la vivienda. También se instalará puerta para acceder a dormitorio R4.

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores 
con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y 
ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán 
cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.
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2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de 
espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la 
superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se 
dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de pino insigne IPV 
de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor será fijada a una altura de 1,10 mt. desde el nivel 
de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 
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Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:

Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

 

SITUACIÓN PROPUESTA:
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3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3 mt. x 4 mt. Este módulo será dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio.

3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia pasillo generado 
entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 
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La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:
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Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
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bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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ESTRUCTURA DE TABIQUES
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FAM. 2- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Se canalizará agua potable desde MAP a todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. Se 
instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo recinto de baño, a calefont y también a 
lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, 
éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre cama de arena de espesor 
mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con 
un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable fría y caliente. 
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1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
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resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

 

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para 
recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:
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Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo con indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. 
Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y 
al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. 
Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms. 
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ESTRUCTURA DE TABIQUES
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3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 4- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de WC y flotador de estanque de WC. Se instalará calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para estanque de WC con fitting universal, descarga y 
fijaciones (flotador).                                                                                                                             

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en terreno posibilidad 
mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se observan en buenas condiciones.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano existente, con sello de silicona para su perfecta 
hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se debe considerar cambio de canaleta y forros por el perímetro que 
presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por autoconstrucción relativamente nueva, podemos deducir 
que origen de filtración se debe a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias y una mala 
instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe 
asegurar una correcta instalación y sello. Una vez finalizada la instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua a la 
cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se instalará cornisa y se 
deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

 

 

 

 

FAM. 5- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 7- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de lavamanos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC completo.

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello 
hidráulico. WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y 
todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN de accesibilidad interior”:

Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por palmetas de cerámica, también se instalarán en sectores donde no existe 
revestimiento de piso.

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se 
debe dejar superficie en óptimas condiciones para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos 
de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.

 

FAM. 10- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro en sector tina.

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor, tipo permanit base cerámica o similar, para facilitar posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se instalarán 
a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al existir cerámica de muro ya instalada en una de 
las 3 caras, la cerámica que se instalé en las otras dos caras, debe ser lo más similar posible en color y dimensiones.

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro exterior del baño y se pintarán tabiques al exterior e interior de baño.

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor. Se instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros. (color blanco o similar). Se debe 
contemplar también pintado al interior de baño, en zonas donde no existe cerámica instalada.

 

 

 

FAM. 11- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo.

 

 

 

 

FAM. 14- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa humedad en cara externa de 
muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni 
genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que 
genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3,15 mt. x 2,5 mt. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará cubierta de policarbonato, 
pendiente de ésta será la que se proyecta desde módulo dormitorio.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia espacio intermedio 
entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar 
transparente, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de 
pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima 
para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, 
etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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FAM. 15- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará calefont nuevo, por lo que se debe extender en 5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 
mt. lineales la cañería de agua fría. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 16- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y futuras para que la familia no tenga problemas de 
salud y se pueda conservar la higiene y saneamiento del hogar. Este contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), entregando 
certificación del trabajo llevado a cabo.

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta Bulldog para sector posterior del patio (10 ml.).

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados 
cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se cumplirá con la altura requerida.

 

 

 

FAM. 17- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde Estanque con bomba de impulsión existente a todos los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los 
artefactos de nuevo recinto de baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fittings de bronce. Se ejecutarán las 
excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías 
irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con 
arena de igual espesor al encamado y luego con un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se 
dañen las cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable fría.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. También, 
se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para generar un 
pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

 

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para 
recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la 
reinstalación de puerta existente para acceder a R2.

 

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. 
Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y 
al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. 
Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE TABIQUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAM. 18- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados bajo 
el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que 
también se le aplicará hormigón H-20 para que tenga una mejor sujeción al terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en 
el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con estructura de madera como base y con su llave correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista mediante tubos de 
PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 llaves.

 

 

 

 

 

FAM. 19- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de sector mixto, con estructura de madera y revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un vano para acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en 
ambos recintos se instalarán guardapolvos, cornisas y deberán pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para 
generar vano y que posteriormente reciba instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que complete división con recinto R2 y otro que genere 
separación con sector mixto. La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 
2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus 
ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), las 
puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

SITUACIÓN PROPUESTA:

 

Lo indicado con línea azul                      corresponde a tabiquería a ejecutar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A LAS QUE SE DEBE REGIR EL OFERENTE:

El nombre de la parte es equivalente a la descripción general de las soluciones y las especificaciones técnicas, corresponden al detalle 
por solución, lo siguiente con la finalidad de que el oferente presente su oferta de manera ordena y simple de evaluar.

Se debe proponer cada especificación técnica por partida, dicho requerimiento es parte de la propuesta Técnica de cada Oferente a 
presentar en el Anexo 7, y será evaluado en el punto propuesta Técnica de la metodología de evaluación. Por lo que no será elegible 
aquella propuesta que presente omisiones en partidas o especificaciones técnicas por partida.

Para ofertar, se deberá presentar lo siguiente: 

Familia Descripción de la partida Especificación Técnica por partida
Familia 1

Tierra Amarilla

- Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible 
filtración, ya que se observa 
humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector 
de ampliación existente para 
generar pasillo que se 
proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con 
el resto de la vivienda. Este 
pasillo se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que módulo, 
pero su cubierta será de 
planchas de policarbonato. 
También se instalará puerta 
para acceder a dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 3 x 
4 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. Módulo 
será dividido en 2 para 
generar dos recintos de 
dormitorio. 

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas 
manuales y eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de 
hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones 
ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el 
reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza 
trabajo de gasfitería para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba 
con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, 
mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las 
indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente 
con patio trasero, para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo de 
dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro 
para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La estructura estará conformada en su 
totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.

2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en 
base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda 
la superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta 
planchas de policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre 
costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado 
por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su 
interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor 
será fijada a una altura de 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar 
Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:

Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de 
placa MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación completa de 
quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 

3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. 
y se debe proyectar hacia pasillo generado entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, 
las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que 
sea igual o similar al tipo Poli.

 
Familia 2

Tierra Amarilla

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
MAP a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos. Al 
tener MAP se instalará 
calefont nuevo para provisión 
de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado 
a módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. En sector 
ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior 
y exterior. Respecto a sistema 
de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo 
recinto de baño, a calefont y también a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M 
y fitings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, 
éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías 
irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas 
de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y 
luego con un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar 
que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y 
lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los 
distanciamientos con otras instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas 
a la ejecución de instalaciones de agua potable fría y caliente. 

1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un 
baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 
cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los 
módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura 
antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en 
módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las 
puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea 
igual o similar al tipo Poli.

2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones 
del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. 
Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color 
blanco o similar. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con 
altura de 14 cms. o de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con 
fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos 
(ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. 
Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de 
inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal 
como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 
20x30 cms. o 30x30 cms.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 
Familia 4

Tierra Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de ducha, 
llave angular de WC y flotador 
de estanque de WC. Se 
instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará 
cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y 
hojalatería por filtración de 
agua lluvia, se debe considerar 
cambio de canaleta y forros 
por el perímetro que presenta 
filtración. Se debe retirar y 
reemplazar planchas de yeso 
cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos 
afectados, se instalará cornisa 
y se deben pintar los muros y 
cielos.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para 
estanque de WC con fitting universal, descarga y fijaciones (flotador).                  

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en 
terreno posibilidad mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se 
observan en buenas condiciones.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 
3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano 
existente, con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por 
autoconstrucción relativamente nueva, podemos deducir que origen de filtración se debe 
a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias 
y una mala instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro 
que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe asegurar una correcta instalación y sello. 
Una vez finalizada la instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua 
a la cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos 
recintos afectados, se instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de 
madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de 
los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

 
Familia 5

Tierra Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 
Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería 
de lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará cambio 
de WC completo.

 

- Se retirará piso existente de 
madera para ser reemplazado 
por palmetas de cerámica, 
también se instalarán en 
sectores donde no existe 
revestimiento de piso.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del 
fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico. WC con taza y estanque 
enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, 
tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, 
son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se debe dejar superficie en óptimas condiciones 
para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 
aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de 
aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier 
material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.

 
Familia 10

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería 
de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, 
se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se 
instalará cerámica de muro en 
sector tina.

 

- Se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas por el 
perímetro exterior del baño y 
se pintarán tabiques al 
exterior e interior de baño.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e 
instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor, tipo permanit base 
cerámica o similar, para facilitar posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se 
instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al 
existir cerámica de muro ya instalada en una de las 3 caras, la cerámica que se instalé en 
las otras dos caras, debe ser lo más similar posible en color y dimensiones.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e 
instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor. Se instalarán a 
estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros. (color blanco o similar). Se debe contemplar también pintado al interior de baño, 
en zonas donde no existe cerámica instalada.

Familia 11

Copiapó

- Respecto a instalación de 
agua potable, se instalará 
calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación 
eléctrica en recintos R1, R2, 
R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán 
en cada recinto: 1 punto de 
luz con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos 
de luz con su respectivo 
interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y 
cableado completo para una 
correcta instalación de lo 
indicado anteriormente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4.

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta 
instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente 
para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente 
en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones 
nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo.

 
Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por evidente 
filtración, ya que se observa 
humedad y agua visible al por 
muro exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 
2,5 x 3 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. Entre 
módulo y acceso a vivienda 
(1,2 mt.) se instalará cubierta 
de policarbonato, pendiente 
de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas 
manuales y eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de 
hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones 
ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el 
reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza 
trabajo de gasfitería para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba 
con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, 
mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las 
indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. 
y se debe proyectar hacia espacio intermedio entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como 
cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre 
costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado 
por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la 
puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación 
completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al 
tipo Poli.

 
Familia 15

Copiapó

- Respecto a grifería, se 
cambiará grifería de ducha. Se 
instalará calefont nuevo, por 
lo que se debe extender en 5 
mt. cañería de agua caliente y 
1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 
mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 mt. lineales la cañería de agua fría. Se 
utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.
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Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre 
perimetral de 2,5 mt. de 
altura, tipo pandereta Bulldog 
para sector posterior del patio 
(10 ml.).

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y 
futuras para que la familia no tenga problemas de salud y se pueda conservar la higiene y 
saneamiento del hogar. Este contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), 
entregando certificación del trabajo llevado a cabo.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 
cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se 
cumplirá con la altura requerida.
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Copiapó

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos 
los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado 
a módulo de dormitorio y 
vivienda existente, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. En sector 
ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior 
y exterior. Respecto a sistema 
de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. También, 
se debe intervenir recinto 
existente R2, abriendo un 
vano de 85 cms. y construir un 
tabique de 2,15 mts. lineales 
app. para generar un pasillo 
que comunique vivienda con 
nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo 
se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que módulo, 
se reutilizará puerta para 
acceder a dormitorio existente 
R2.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está 
conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los artefactos de nuevo recinto de 
baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se 
ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a 
mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre 
cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, 
se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con un material 
seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las 
cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los 
distanciamientos con otras instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas 
a la ejecución de instalaciones de agua potable fría.

 

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un 
baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. También, se debe intervenir recinto existente 
R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para 
generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 
cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los 
módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación 
existente con patio trasero, para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo 
de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura 
antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en 
módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las 
puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea 
igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la reinstalación de puerta existente 
para acceder a R2.

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones 
del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. 
Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color 
blanco o similar. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con 
altura de 14 cms. o de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con 
fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos 
(ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. 
Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de 
inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal 
como se indica en el plano.
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Copiapó

- Se construirá una torre de 
agua potable a la familia. La 
estructura que sostendrá al 
estanque existente se 
construirá de cuartones de 
4x4", pino IPV de 1x4" y pino 
IPV de 2x6", pilares estarán a 
una profundidad de 50 cms. 
del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una 
llave de jardín para que 
retiren agua cuando lo 
deseen, otra llave jardín al 
interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 
mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados bajo el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos 
irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que también se le aplicará hormigón H-20 para que 
tenga una mejor sujeción al terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se 
indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del 
estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, 
otra llave jardín al interior de baño y un lavadero de 24 lts. con estructura de madera 
como base y con su llave correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista 
mediante tubos de PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 llaves.
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Copiapó

- Se construirá tabique para 
generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y 
puerta de acceso. También se 
abrirá un vano para acceder a 
dormitorio R2 y se instalará 
puerta de acceso, en ambos 
recintos se instalarán 
guardapolvos, cornisas y 
deberán pintar. Se cambiará 
puerta que conecta recinto 
mixto con patio.

 

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de 
recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para generar vano y que posteriormente reciba 
instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que 
complete división con recinto R2 y otro que genere separación con sector mixto. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los 
pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de 
puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus 
extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, 
y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de 
espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de 
R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán 
de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con instalación completa 
de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), 
las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 
 

*Se medirá el porcentaje de avance considerando el total de soluciones (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

 

Materia a consulta Si No
¿El valor de la oferta económica del proponente, supera el valor de la restricción presupuestaria 
fijada para contratar el(los) servicio(s) objeto del presente proceso de licitación?

  

Observación:

Si la respuesta a la consulta es “Si”, entonces el/la evaluador/a debe dar término al proceso y declarar la oferta técnicamente 
no elegible por superar el monto máximo de recursos disponibles para contratar los servicios requeridos. Por el contrario, si la 
respuesta a la consulta es “No” entonces el/la evaluador/a debe continuar con el proceso.

 

Una vez verificada lo anterior, se procederá a su evaluación de acuerdo con la siguiente metodología.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

Puesto que el proceso de licitación ha sido configurado para ser adjudicado a un único oferente. La evaluación de las distintas soluciones 
será vistas como un conjunto integral y no por separado. Los tipos de soluciones que se entregará:

Reparaciones Sanitarias,

Reparaciones Eléctricas,

Reparaciones Habitacionales de Pisos, Muros, Cielos y Estructuras de Techumbre,

Desarrollo de Módulos Habitacionales,

Instalación de Barras de Seguridad,

Limpieza de Terrenos.

 

La metodología de evaluación será aplicada de forma conjunta para los tipos de soluciones implementados en la región, según los 
criterios de evaluación señalados en el CUADRO.

De acuerdo con las definiciones establecidas por FOSIS, los factores de evaluación del servicio de impresión y provisión de materiales 
técnicos metodológicos del programa Habitabilidad, son los siguientes:

Cuadro: Factores de evaluación y ponderaciones

Ítem Factores de evaluación Ponderación

1 Propuesta Técnica 40%

2 Propuesta económica 30%

3 Sustentabilidad e inclusión 15%

4 Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta 15%

 

Para calcular la nota final de cada propuesta se realizarán los siguientes pasos:

Paso 1

1.Cada evaluador anotará el número o cantidad, según corresponde a cada factor y por cada proveedor, en formato Excel 
dispuesto para ello.

2.El gestor de compras formateará las fórmulas que se describirán, por cada factor en el archivo Excel, arrojando el resultado o 
puntaje toda vez que se realice el paso 1 del evaluador (a).

Paso 2

Se sumarán las notas por cada uno de los evaluadores.

Paso 3 

El FOSIS seleccionará, para la provisión de los servicios requeridos, al oferente que obtenga el mejor puntaje una vez evaluados los 
criterios y ponderadores señalados en el cuadro N°1, todo oferente seleccionado a lo menos debe cumplir con él 60% del puntaje 
ponderado final.

 

Metodología de Evaluación de las ofertas

La evaluación de las ofertas será responsabilidad de la Comisión evaluadora y el Gestor de Compras en virtud de lo que se evalúe, deberá 
emitir un cuadro comparativo de los resultados obtenidos que se contendrá en el Informe de la Comisión Evaluadora, documento que 
servirá de fundamento para la resolución que apruebe la adjudicación.

 

 

 

1.- Propuesta técnica (40%)

 

La propuesta Técnica de cada a Oferente se debe presentar en el Anexo 5. El total de especificaciones técnicas corresponderán al 
equipo de trabajo y a cada una de las partidas.

 

 En términos de fondo o descriptivamente hablando el evaluador o evaluadora al momento de revisar lo propuesto deberá considerar 
que el oferente presente y cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas por cada una de las partidas solicitadas y por cada 
uno de quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado en las bases técnicas. Si faltase alguna de las partidas o miembro del equipo 
de trabajo, entonces será técnicamente no elegible y se le asignará un puntaje de cero (0) en el Criterio, No siendo elegible la 
propuesta. Por el contrario, quienes cumplan con todo lo requerido se deberá aplicar la siguiente Criterio de evaluación:

 

Puntaje

 

 

Parámetros de evaluación Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Puntaje
El Oferente presenta todos los antecedentes Correspondientes solicitado en el Anexo 5, “Cumple” 10

El Oferente de No presentar todos los antecedentes Correspondientes solicitado en el Anexo 5, “ No 
Cumple”, y su puntaje corresponde a

0

 

 

 

Donde:

Cumplimiento de las  EETT :
corresponde al Total de especificaciones técnicas por cada una de las partidas 
solicitadas y por cada uno de quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado, 
evaluadas con el criterio "cumple.

No Cumplimiento de las  EETT :
corresponde al número total de especificaciones técnicas a evaluar, correspondiendo a 
cada uno de los productos Y por cada uno de quienes conformarán el equipo de trabajo 
solicitado. “No cumple”.

 

 

2.- Propuesta económica (30%).

 

Se asignará puntaje máximo de 10 puntos a aquel oferente que oferte el menor precio. El resto de los oferentes obtendrá su respectivo 
puntaje con la aplicación de la siguiente fórmula. La oferta económica se deberá informar en el Anexo N° 6 y debe ser expresada en 
moneda nacional e indicar el monto total, incluidos los impuestos.

 

Fórmula 

Precio mínimo ofertado
Precio oferta evaluada

× 10

 
 

 

 

 

 

  

  Donde:

Precio mínimo ofertado : corresponde al menor precio ofertado entre todas las ofertas recepcionadas para el 
presente proceso de licitación.

Precio oferta evaluada : corresponde al valor de la oferta del oferente al que se desea calcular el puntaje de su 
evaluación económica.

 

 

3.- Criterio de Evaluación “Sustentabilidad e inclusión” (15%)

 

Fórmula 

 

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados Anexo 7

Total de criterios contenidos en el Anexo 7 (4 
criterios)

   × 10

 
 

  

Puntaje = 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados : corresponde al número de criterios acreditados en sustentabilidad e 

inclusión.
   

Total de criterios contenidos en el Anexo 9   :       4 criterios.

 

 

4.- Cumplimiento de requisitos formales de presentación formal de la oferta (15%)

Para el proceso de evaluación de este se le asignará según corresponda el siguiente puntaje:

Parámetros de evaluación Puntaje
El Oferente e presenta todos los antecedentes de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación, 
respecto a oportunidad y forma.

10

El Oferente presenta uno o más antecedentes dentro del plazo adicional de 48 horas establecido en 
las bases de licitación.

5

El Oferente no presenta uno o más antecedentes en el plazo adicional establecido en las bases de 
licitación, y que no son  requisitos de admisibilidad. 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1

 

FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE

 

(Para persona jurídica o personal natural, acompañar al sobre que contenga la documentación en papel conforme al 10.1 de las Bases, 
o subir a www.mercadopublico.cl, según el caso.)

 

ID proceso y Nombre de la Licitación: 
Razón Social o Nombre*

Señalar si se trata de una Unión Temporal de Proveedores.  

Nombre de Fantasía  

 Rut*  

Domicilio Legal*  

Comuna, Ciudad*  

Giro de la empresa o Profesión*  

Teléfono (s) y Fax *  

Correo electrónico*  

Nombre y Rut Representante Legal  
Datos de Escritura pública donde consta la personería de 
quien comparece como representante (fecha, título de la 
escritura, Notaría) o su equivalente para el caso de las 
personas jurídicas extranjeras, legalizados conforme al 
articulo 345 del Código de Procedimiento Civil, sin 
prejuicio de la aplicación cuando corresponda de lo 
dispuesto en el articulo 345 bis del mismo cuerpo 
normativo.

 

Banco y N° de cuenta  
Contacto Empresa  

 

* Datos mínimos obligatorios para el participante persona natural

                                                                                                                                              

                               

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, indicar fecha

 

 

 

 

ANEXO N°2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS BASES

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del proponente

 

Don(ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número___________________________, 
(que suscribe en representación de ____________________________________________________*_,RUT.____________ ) interesado/a 
en la 

convocatoria para la adquisición / contratación de un servicio de __________________________________, declara conocer y aceptar 
íntegramente las estipulaciones de las bases y anexos del proceso de licitación antes señalada.

Además, reconoce no tener derecho a reclamo o aclaración alguna a las presentes bases, pasados los plazos establecidos para realizar 
consultas y aclaraciones.

* Este campo no se llena por las personas naturales.

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

 

Ciudad, Indicar fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SOBRE IMPEDIMENTOS

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del oferente

 

Don(ña)                                                                                                                            
                                     , que suscribe (en representación de la persona 
jurídica,                                                                                                                *) 
declara no tener  inhabilidades e impedimentos, que se expresan en la Ley 19.886 y su 
reglamento, quien bajo juramento expone lo siguiente:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los  vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la 
Ley N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, 
ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas 
sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean 
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, 
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

b. No haber sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II 
del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° 
párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.}

 

c. No haber sido, las personas naturales o jurídicas condenados en virtud de una sentencia 
firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de 
suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a esta 
ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No haber sido condenados, las personas por prácticas antisindicales o infracción de los 
derechos fundamentales del trabajador.

 

e. No haber sido condenadas, las personas por los delitos de cohecho establecido en el 
Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el 
Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica 
diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del 
terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, que determina conductas 
terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará 
inhábiles a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, 
incluyendo a sus accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la 
adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.El Proveedor que haya informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de 
la Ley N° 18.886, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o 
tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos 
de su evaluación.

 

g. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 
10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y 
cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha estimada de la suscripción del contrato.

 

h. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la 
medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 
2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la 
defensa de la libre competencia.

 

i. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de 
Delitos Económicos, en conformidad a la inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

 

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, Indicar fecha

http://www.mercadopublico.cl/
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ANEXO N° 4

 

DECLARACIÓN JURADA REGISTRO DE SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

(NOMBRE PROPONENTE)

Formato no modificable por parte del proponente

 

 

Don (ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número___________________________, 
(que suscribe en representación de ____________________________________________________, RUT.____________ ), declaro que mi 
representada:

 

 

 

(En tal sentido declare si posee o no, deudas por concepto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus trabajadores 
dependientes que actualmente trabajen o que hayan trabajado para Ud. o la sociedad que representa en los últimos dos años. 

En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social, debe especificar su monto, origen y data.)

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o
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Nombre y Firma Persona Natural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

“Presentación Propuesta Técnica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

 

1.- “Propuesta Técnica por Familia e Intervención “

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A PRESENTAR POR OFERENTE:

 

 

Conformación equipo de trabajo solicitado (*)

 

 

Propuesta Equipo de Trabajo

(anotar cantidad e identificación)

*Esta es condición de elegibilidad

Jefe de proyecto  
Maestro carpintero  
Técnico eléctrico  
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Gasfíter especialista  
Familia Nombre partida Propuesta Especificación Técnica por partida

 
Familia 1

Tierra Amarilla

- Se considera cambio de tramo 
de tubería de agua potable (1 
mt.), por posible filtración, ya que 
se observa humedad en muro 
exterior.

 

- Se debe modificar un sector de 
ampliación existente para 
generar pasillo que se proyecta al 
exterior y así comunicar nuevo 
módulo con el resto de la 
vivienda. Este pasillo se hará de la 
misma materialidad y 
especificaciones que módulo, 
pero su cubierta será de planchas 
de policarbonato. También se 
instalará puerta para acceder a 
dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 3 x 4 
mt. en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Módulo será dividido en 
2 para generar dos recintos de 
dormitorio. 

 

 

Familia 2

Tierra Amarilla

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
MAP a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos. Al 
tener MAP se instalará calefont 
nuevo para provisión de agua 
caliente.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus respectivas 
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griferías. Materialidad en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado 
que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises (lavamanos, 
ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 
Familia 4

Tierra Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de ducha, llave 
angular de WC y flotador de 
estanque de WC. Se instalará 
calefont nuevo.
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- En recinto baño se realizará 
cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y hojalatería 
por filtración de agua lluvia, se 
debe considerar cambio de 
canaleta y forros por el perímetro 
que presenta filtración. Se debe 
retirar y reemplazar planchas de 
yeso cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos 
afectados, se instalará cornisa y 
se deben pintar los muros y 
cielos.

 
Familia 5

Tierra Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

 

Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Se cambiará grifería de 
lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará cambio de 
WC completo.

 

- Se retirará piso existente de 
madera para ser reemplazado por 
palmetas de cerámica, también 
se instalarán en sectores donde 
no existe revestimiento de piso.

 

 

Familia 10

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Se cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se 
cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se 
instalará cerámica de muro en 
sector tina.
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- Se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas por el 
perímetro exterior del baño y se 
pintarán tabiques al exterior e 
interior de baño.

 
Familia 11

Copiapó

- Respecto a instalación de agua 
potable, se instalará calefont 
nuevo.

 

- Se mejorará la instalación 
eléctrica en recintos R1, R2, R3 y 
R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en 
cada recinto: 1 punto de luz con 
su respectivo interruptor y 1 
enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de 
luz con su respectivo interruptor 
y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y cableado 
completo para una correcta 
instalación de lo indicado 
anteriormente.

 

 

Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio de tramo 
de tubería de agua potable (1 
mt.), por evidente filtración, ya 
que se observa humedad y agua 
visible al por muro exterior bajo 
calefont.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 2,5 x 
3 mt. en tabiquería de madera, 
con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 
10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Entre módulo y acceso a 
vivienda (1,2 mt.) se instalará 
cubierta de policarbonato, 
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pendiente de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 
Familia 15

Copiapó

- Respecto a grifería, se cambiará 
grifería de ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que se 
debe extender en 5 mt. cañería 
de agua caliente y 1 mt. cañería 
de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

Familia 16

Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral 
de 2,5 mt. de altura, tipo 
pandereta Bulldog para sector 
posterior del patio (10 ml.).

•  

 

Familia 17

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos los 
artefactos de nuevo módulo y 
lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y vivienda 
existente, se instalarán artefactos 
de: WC, lavamanos y receptáculo 
de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. Materialidad 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
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zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado 
que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises (lavamanos, 
ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. También, se debe 
intervenir recinto existente R2, 
abriendo un vano de 85 cms. y 
construir un tabique de 2,15 mts. 
lineales app. para generar un 
pasillo que comunique vivienda 
con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo se 
hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, se 
reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 
Familia 18

Copiapó

- Se construirá una torre de agua 
potable a la familia. La estructura 
que sostendrá al estanque 
existente, se construirá de 
cuartones de 4x4", pino IPV de 
1x4" y pino IPV de 2x6", pilares 
estarán a una profundidad de 50 
cms. del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una llave 
de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave 
jardín al interior de baño y un 
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lavadero de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 
Familia 19

Copiapó

- Se construirá tabique para 
generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y puerta 
de acceso. También se abrirá un 
vano para acceder a dormitorio 
R2 y se instalará puerta de 
acceso, en ambos recintos se 
instalarán guardapolvos, cornisas 
y deberán pintar. Se cambiará 
puerta que conecta recinto mixto 
con patio.

 

 

(*) Dicho requerimiento es parte de la presente Propuesta Técnica por lo que debe ser presentada en cantidad y nombre y es un 
requisito mínimo de elegibilidad técnica, al momento de evaluar la propuesta.

(*) Se deben anexar los elementos de respaldo, como contrato de trabajo del equipa de trabajo mínimo requerido, al momento de 
evaluar la propuesta.

 

 

 

  

 

 

 

Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

     

 

 

Empresa :  
RUT Nº :  
   

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..

     

 Copiapó, ___ de ____________ de 2024      
 

 

 

ANEXO N° 6
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“Presentación Propuesta Económica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

 

El Oferente que suscribe se compromete a proveer el servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa 
Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla” en conformidad a lo estipulado en las Bases de Licitación 
(Administrativas Generales, Especiales y Técnicas) que declara conocer y aceptar en todas sus partes.

Nota:

El precio a ser ofertado en el presente formulario debe ser expresado incluyendo IVA o bien informando si se encuentra 
exento de Impuesto al Valor Agregado.

Sólo en el Portal de Mercado Público los precios deben ser ofertados a valor neto.

 

El servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa Habitabilidad comunas 
de Copiapó y Tierra Amarilla”, será prestado según contrato suscrito con el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS por la suma de $34.673.876- (treinta y cuatro millones 
seiscientos setenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos), según la mejor oferta evaluada de 
la presente licitación.

 

Aquellos proponentes cuya oferta por la prestación del servicio superen el valor de la restricción presupuestaria antes 
señalada serán declarados técnicamente no elegibles y no podrán continuar el proceso de evaluación.

 

1.- “Oferta Económica por Familia e Intervención “

 

 

PRESUPUESTO Programa Habitabilidad 

 

 

ITEM

 

NOMBRE DE LA PARTIDA 

 

UNIDAD CANTIDAD ( A ) PRECIO 
UNITARIO en 
PESOS

(B)

VALOR TOTAL en PESOS

(A x B)
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1 FAMILIA N° 1 
1.1.- Cambio de tramo de tubería de agua 

potable (1 mt.), por posible filtración. gl 1    

1.2.- Modificación en sector de ampliación 
existente, construcción de pasillo e 
instalación de puerta y ventana.

gl 1
  

1.3.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. gl 1   

2 FAMILIA N° 2

2.1.- Instalación de lavaplatos. Canalización de 
agua potable desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. 
Instalación de calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

gl 1

   

2.2.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. con recinto de baño adosado 
de 1,2 x 2,4 mt.

gl 1
   

2.3.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

3 FAMILIA N° 4

3.1.- Cambio de grifería de ducha, llave angular 
de WC y flotador para estanque de WC. 
Instalación de calefont nuevo.

gl 1
   

3.2.- Cambio de ventana en recinto baño. gl 1   
3.3.- Cambio de canaleta y forros por el 

perímetro de cubierta que presenta 
filtración. Retiro e instalación de planchas 
de yeso cartón de cielo dañadas. 
Instalación de cornisa y pintura de muros 
y cielos en dos recintos.

gl 1

  

4 FAMILIA N° 5

4.1.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

5 FAMILIA N° 7

5.1.- Instalación de lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Cambió de grifería de 
lavamanos.

gl 1
  

5.2.- Cambio de WC completo. gl 1   
5.3.- Retiro de piso existente de madera e 

instalación cerámica en piso. gl 1   

6 FAMILIA N° 10

6.1.- Instalación de lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Cambió de grifería de 
ducha.

gl 1
  

6.2.- Cambio de planchas de fibrocemento 
dañadas al interior de baño. Instalación 
de cerámica de muro en sector tina.

gl 1
  

6.3.- Cambio de planchas de fibrocemento 
dañadas en perímetro exterior de baño. 
Aplicación de pintura en tabiques al 
exterior e interior de baño.

gl 1
  

7 FAMILIA N° 11

7.1.- Instalación de calefont nuevo. gl 1   
7.2.- Instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 gl 1   
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y R4. 

8 FAMILIA N° 14

8.1.- Cambio de tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible filtración. gl 1

  

 
8.2.- Construcción de módulo para dormitorio 

de 2,5 x 3 mt. e instalación de cubierta 
entre módulo y vivienda.

gl 1
  

9 FAMILIA N° 15

9.1.- Cambio de grifería de ducha. Instalación 
de calefont nuevo. Canalización de agua 
potable para calefont.

gl 1
  

9.2.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

10 FAMILIA N° 16

10.1.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

10.2.- Fumigación y desratización de terreno de 
vivienda. gl 1   

10.3.- Construcción de cierre perimetral tipo 
pandereta Bulldog para sector posterior 
del patio.

gl 1
  

11 FAMILIA N° 17

11.1.- Instalación de lavaplatos. Canalización de 
agua potable desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. 
Instalación de calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

gl 1

  

11.2.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. con recinto de baño adosado 
de 1,2 x 2,4 mt. Modificación en sector de 
dormitorio existente y construcción de 
pasillo.

gl 1

  

12 FAMILIA N° 18

12.1.- Construcción de torre para estanque de 
agua potable. Instalación de 3 llaves de 
jardín y 1 lavadero de 24 lts.

gl 1
  

13 FAMILIA N° 19

13.1.- Construcción de tabique para generar 
recinto dormitorio separado de sector 
mixto. Apertura de vano para acceder a 
dormitorio R2. Instalación de 3 puertas. 
Instalación de guardapolvos, cornisas y 
aplicación de pintura en los dos recintos.

gl 1

  

 

SUB TOTAL NETO
GASTOS GENERALES    
UTILIDADES %  
SUB TOTAL   
IVA 19,0%  
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  
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Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

 
 

Empresa :  
RUT Nº :  

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..      

 

Copiapó, ___ de ____________ de 2024

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

“SUSTENTABILIDAD E INCLUSIÓN”

 

El oferente (Nombre persona natural o razón social)                                                                   , *representada por 
____________________________ (nombre representante de persona jurídica), RUT Nº _______________________,  
interesado/a en la convocatoria para la contratación del servicio de __________________________________,señala:

Declaro bajo juramento que la empresa que represento o como empresario individual, cumplo con algún criterio de 
sustentabilidad, esto es:

El proponente deberá indicar con una “X” si su empresa posee una o más de las siguientes políticas inclusivas:1

Marcar 
con “X” Política inclusiva Medio verificador que entrega en caso de señalar una política de inclusión 
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Contratación de 
personas en situación de 
discapacidad 

Copia simple de la credencial de discapacidad.

 Contratación de jóvenes 
desempleados

Certificado de la AFP donde está afiliado que no ha tenido cotizaciones en los 
últimos 6 meses, o bien que no esté inscrito en ninguna AFP y ser beneficiario del 
programa “Subsidio empleo joven”.

 

 
Contratación de 
personas pertenecientes 
a Pueblos Originarios

Certificado que acredite la pertenencia de algún pueblo originario.

 Remuneración por sobre 
el mínimo 

Copia de contrato de empleados o copia de liquidaciones de suelo de los 
trabajadores del oferente participante de la oferta.

 No cuenta con ninguna de las alternativas anteriores

 

 

1 La no presentación de este anexo simplemente trae como consecuencia obtener 0 puntos en el ítem de evaluación 
correspondiente.

2 Se debe considerar adjuntar los respectivos documentos de respaldo, y deben ser coincidentes que con el ó la 
trabajador/a , que necesariamente debe ser parte del equipo de trabajo anexado a la propuesta.

 

 

 

 

Firma Rep. Legal o Persona Natural

 

Copiapó, xx/xx/2024
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ANEXO  8

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD

DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN _________

 
 

 

Yo, ______________NOMBRE DEL FIRMANTE______________, cedula nacional de identidad N° 
______________________ con domicilio en ______________DOMICILIO________________, DECLARO bajo juramento 
que:

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados 
por el inciso tercero del artículo 44 de la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución 
del proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas 
de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con 
algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de 
compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en 
dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o 
comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios  para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad 
manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los 
administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes 
legales o mandatarios.
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• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, he o han tenido intervención como perito o 
como testigo en el proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen relación de servicio con persona 
natural o jurídica oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo o interesada directamente en 
el resultado de dicho proceso, ni he o han prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar a dichos oferentes o interesados.

 

• No me he desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, trabajador 
dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité, en sociedades o 
entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. Se entenderán también 
comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial, 
como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 18.045. 

 

• No he emitido opinión, por cualquier medio, sobre el proceso de compra en cuya evaluación participo y cuya 
resolución se encuentre pendiente. 

 

• No he participado en decisiones en que exista cualquier circunstancia que me reste imparcialidad respecto del 
proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

Asimismo, DECLARO que de surgir algún antecedente que constituya alguna de las causales de implicancia arriba indicadas, 
me abstendré de continuar interviniendo en el proceso de compra en cuya evaluación participo, debiendo poner en 
conocimiento de mi superior jerárquico la causal o causales específicas que me afectan.  

Por último, DECLARO que me comprometo a guardar confidencialidad en cuanto al contenido de las ofertas del proceso de 
compra en cuya evaluación participo, así como de todos los antecedentes relacionados con dicho proceso y, especialmente, 
a actuar con absoluta reserva respecto de todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.

NOTA: 

• Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de estos, la declaración 
será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la Comisión Evaluadora.

• Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o tergiversada, el 
funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar afecto a sanciones administrativas o 
penales según corresponda. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una 
declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código 
Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia 
que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a 
diez unidades tributarias mensuales."
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CIUDAD, FECHA 

NOMBRE

CARGO

RUT

 

APRUÉBANSE las Bases de Licitación Pública y sus anexos para la “Ejecución de Intervenciones Constructivas del 
Programa de Habitabilidad, de las Comunas de Copiapó y Tierra Amarilla”, cuyo tenor es el siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

  

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS

PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022

COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA

REGIÓN DE ATACAMA”

ID:1441-3-LE24

 

 



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

268

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

 

 

 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL – FOSIS ATACAMA

 

 

 

                                                                                                   2024                     
BASES ADMINISTRATIVAS DE LA “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE 

COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

1. ORGANISMO MANDANTE

 

Razón Social: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 

Unidad de Compra: Subdirección de Gestión de Programas

Rut: 60.109.000-7

Dirección: Calle Maipú 580, ciudad de Copiapó

 

2. NOMBRE Y DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Nombre Adquisición: 

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN 
DE ATACAMA” 

Objetivo: Desarrollar Intervenciones constructivas del Programa Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, ejecutando 
reparaciones sanitarias, eléctricas, habitacionales, construcciones de recintos habitables, ejecución de apoyos de accesibilidad, limpiezas 
de terreno y fumigación, de acuerdo con las instrucciones de FOSIS.

Cantidad: uno 

Unidad de Medida: Unidad.

Tipo de Licitación: Mayor o igual a 100 y menor a 1000 UTM

Moneda: Pesos Chilenos. 
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Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa de apertura

Toma de Razón por la Contraloría: no toma de razón por la Contraloría.

Publicidad de Ofertas Técnicas: Las propuestas técnicas de los proveedores NO serán de público conocimiento a fin de no vulnerar la 
propiedad intelectual de los oferentes sobre su oferta técnica y para prevenir los posibles reclamos que se pudiesen generar por la 
divulgación de información estratégica del proveedor.

 

3.ETAPAS Y PLAZOS

 

3.1           Publicación de las bases

La publicación de las presentes bases de licitación, así como sus respectivos anexos se realizarán en el Portal www.mercadopublico.cl, 
una vez que se dicte la Resolución que aprueba las Bases Administrativas o día hábil siguiente, las cuales se encontrarán disponibles en el 
portal hasta la fecha fijada para el cierre del ingreso de las ofertas al portal.

3.2           Fecha Inicio de Preguntas

Las consultas y/o aclaraciones a las bases se podrán realizar a partir del día siguiente de la publicación de la presente licitación desde a 
través del Portal www.mercadopublico.cl. 

3.3           Fecha Final de Preguntas

Hasta las 12:00 del quinto día de publicación de la presente licitación.

3.4           Fecha de Publicación de Respuestas:

Las respuestas y/o aclaraciones serán publicadas el día hábil siguiente del término de las consultas y/o aclaraciones, hasta las 16:00 
horas.

3.5           Fecha de Cierre de Recepción de Oferta.

La fecha de cierre de ingreso de la oferta económica y técnica electrónica en el Portal www.mercadopublico.cl, será el décimo quinto día 
desde publicada la presente Licitación será hasta 15:00 horas. Si el décimo quinto día es día inhábil, este plazo se extenderá hasta el día 
hábil siguiente.

Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 
2 días hábiles, por una sola vez.

De ocurrir la extensión del plazo de cierre de recepción de ofertas, se modifica también en forma automática la fecha de apertura y fecha 
de adjudicación, según corresponda.

Indisponibilidad Técnica del Sistema: en caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presentase 
indisponibilidad para operar en él, el proponente estará habilitado para solicitar ante la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, 
dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por la 
Dirección, en el que dará cuenta de la situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días 
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del sistema de 
información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, para tal efecto, deberá hacer entrega de aquella 
ante la oficina de partes del FOSIS, ubicada en Calle Maipú N°580, Copiapó.

3.6           Fecha de Acto de Apertura Técnica y Económica: 
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La apertura electrónica y en soporte papel (si es que hubiera propuestas presentadas en soporte de papel por indisponibilidad del 
sistema) de las ofertas Técnicas y Económicas, se realizará a las 15:10 horas del día del Cierre de Recepción de Oferta. en dependencias 
de FOSIS ubicada en Maipú Nº580, Copiapó.

3.7           Tiempo estimado de evaluación de ofertas.

Las propuestas serán evaluadas en un plazo de 3 días hábiles, contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

3.8           Fecha de Adjudicación: 

La adjudicación se realizará a más tardar al séptimo día posterior a la fecha de acto de apertura técnico y económica o día hábil siguiente, 
la que se comunicará a través del Portal www.mercadopublico.cl. De ser necesario, dicha fecha podrá ser modificada, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento de la Ley N°19.886.

En los casos en que la adjudicación no se realice en los plazos indicados, el servicio publicará un nuevo calendario de adjudicación con los 
plazos definitivos, mediante resolución fundada, la que podrá dictarse hasta el mismo día en que se estableció la fecha original de 
adjudicación.

Para efectos de esta licitación, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un sábado, domingo o festivo, se entenderá que dicho 
plazo vence al día hábil siguiente.

 

3.9           Fecha estimada de firma del contrato

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la realizada la notificación de la adjudicación de 
conformidad al punto 3.8 precedente. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de 
acuerdo con el Informe Final de la Comisión Evaluadora.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de ser necesarios los bienes o 
servicios, hasta 48 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo comunicarse esta circunstancia a través del portal 
www.mercadopublico.cl. 

 

3.10         Fecha de Entrega de Antecedentes en Soporte Físico.

Se recibirán antecedentes en forma física, sólo si por problemas de indisponibilidad del sistema, el proveedor no pudo ingresar su oferta 
técnica y económica.

En tal caso, los antecedentes en soporte físico deberán ser entregados en un sobre cerrado adhiriendo en su exterior copia de la Ficha de 
Identificación del Proponente (Anexo 1), hasta las 16:30 horas del décimo quinto día de publicada la presente Licitación  o el día hábil 
siguiente si este plazo terminara en día inhábil, en la oficina de partes de la Institución, ubicada en calle Maipú N°580, Copiapó.

 

4.             OTRAS FECHAS

4.1           Visita previa a terreno con carácter obligatorio

Se deberá realizar una visita a terreno de carácter obligatorio durante la publicación de la licitación, por cuanto permitirá a los 
oferentes verificar las condiciones estructurales que se encuentran las viviendas y así poder desarrollar una Propuesta Técnica acorde a 
los recursos del programa, la visita la realizará con la Asistencia Técnica y el Técnico ejecutor del Programa Habitabilidad. De esta visita se 
levantará un acta suscrita entre el Asistente Técnico, el Técnico ejecutor del Programa y los oferentes que asistan, instancia en la que se 
completará un registro de visita, documento que será publicado como “anexo” de las evaluaciones. 

Esta visita se llevará a cabo sólo dos días hábiles posterior a la publicación de la presente licitación, en las dependencias del FOSIS 
Atacama, los horarios y la dirección de la visita, que se indica a continuación:
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         •     A las 10:30 hr, en calle Maipú N°580, Copiapó. 

• Registrar asistencia y coordinación de visita con Kenneth Valenzuela Rojas (Técnico constructivo Programa Habitabilidad).

 

 

 

 

 

5.             MODIFICACIONES A LAS BASES

El FOSIS (en adelante también “el Servicio”) podrá modificar las presentes Bases y sus Anexos, ya sea por propia iniciativa o en 
consideración a aclaraciones solicitadas por alguno de los oferentes, durante la etapa de consultas y/o aclaraciones, hasta antes del cierre 
de recepción de las ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl; y formarán parte integrante de 
las Bases; las modificaciones estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de propuestas a fin de que los 
potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de ser necesarios los bienes y 
servicios, hasta 18 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo comunicarse esta circunstancia a través del portal 
www.mercadopublico.cl 

6.             INDISPONIBILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA

En caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presente problemas para operar en él, el proponente 
estará habilitado para solicitar antes la Dirección de Compras y Contratación Pública, dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas 
siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por dicha dirección, en el que dará cuenta de la 
situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días hábiles contados desde la fecha del envío 
del certificado de indisponibilidad por parte de la Dirección de Compras y Contratación Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera 
del sistema de información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, tal como se indica en el punto 3.10 de las presentes 
bases administrativas.

7.             PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

7.1           Propuesta Técnica.

Esta se deberá ingresar al Portal www.mercadopublico.cl hasta la fecha de cierre de recepción de oferta publicada en el punto 3.5 
precedente, de acuerdo con los requerimientos contenidos en las presentes bases y en el anexo N°7. 

La propuesta Técnica (Anexo N°7), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de ofertas

7.2           Propuesta Económica.

Deberá ser ingresada al portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas publicada en el punto 3.5 
precedente.

La oferta económica deberá expresarse en pesos chilenos netos (sin incluir impuestos), salvo mención expresa en contrato. Sin perjuicio 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

272

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

que el valor bruto de la oferta económica deberá ajustarse al presupuesto indicado en el punto 12.1 de estas bases, y presentarse de 
conformidad al formato anexo a éstas.

La propuesta económica (Anexo N°8), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de ofertas.

El oferente deberá detallar su oferta económica, según lo requerido en las presentes bases de licitación, en un 
archivo ingresado al Portal www.mercadopublico.cl juntamente con la oferta técnica.

Es importante que el oferente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través 
del sitio www.mercadopublico.cl, para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de 
Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el oferente para su resguardo.

El FOSIS se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando 
éstas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en 
responsabilidad alguna respecto del oferente u oferentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a 
indemnización a favor de los postulantes.

 

7.2           Otros antecedentes.

Para asegurar la admisibilidad o elegibilidad de la propuesta y/o obtención del máximo puntaje en la evaluación, se deberá acompañar la 
totalidad de los anexos y/o antecedentes solicitados, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas. El FOSIS podrá requerir la 
presentación de antecedentes omitidos durante la etapa de evaluación, pero dicha presentación extemporánea será castigada con una 
rebaja del puntaje en el ítem “Presentación formal de la oferta”, de conformidad a lo señalado en el punto 11 de las presentes bases de 
licitación. No se admitirá la presentación extemporánea de aquellos antecedentes que, de conformidad al punto 10, sean objeto de 
evaluación de admisibilidad.

Es importante que el proponente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través, del portal 
www.mercadopublico.cl. Para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de envío de oferta” que se entrega en 
dicho sistema, al cual se recomienda sea impreso por el proponente para su resguardo.

El FOSIS se reserva al derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes 
a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en responsabilidad alguna respecto del proponente o 
proponentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a indemnización a favor de los 
postulantes.

8.             TIPO DE PROPONENTE

Podrán participar del presente proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, debiendo tener estas 
últimas domicilio o representación en Chile y que, además, cumplan con los requisitos exigidos en las Bases de esta licitación. 

Serán requisitos mínimos para participar en oferta:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 
N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con 
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean 
accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
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b. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II del Código Penal, o en sede 
penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 
97 del Código Tributario.

 

c. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas naturales o jurídicas que 
hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento 
contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con 
alguno de los organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador.

 

e. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas que hayan sido condenadas 
por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código 
Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad 
de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de 
activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, 
que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará inhábiles 
a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, incluyendo a sus 
accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la adjudicación de contratos, 
elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.  No podrán participar del proceso de licitación, el proveedor que ha informado, según lo 
requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley N° 18.886, antecedentes 
maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una 
forma que claramente induce a error para efectos de su evaluación.

 

g. Tampoco podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan 
sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha 
estimada de la suscripción del contrato.

 

h. Asimismo, el oferente no debe haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de 
Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas 
para la defensa de la libre competencia.
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i. No podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan sido 
condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, en conformidad a la 
inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el Oferente, ya sea una persona natural, 
persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberá efectuar dicha declaración de manera 
electrónica a través del formato de declaración denominado “Declaración Jurada de Requisitos 
Para Ofertar” el que se encuentra disponible en el módulo de presentación de las ofertas del 
Sistema de Información www.mercadopublico.cl

 

En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente, es 
decir, que no complete debidamente la declaración jurada online, se configurará un 
incumplimiento respecto de lo establecido en este párrafo de las bases de licitación, por lo que 
dicha oferta será declarada inadmisible, y no será parte del proceso de evaluación de ofertas, sin 
perjuicio de lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

 

9.             UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

Podrán participar en el presente proceso de licitación proveedores a través de la Unión Temporal de Proveedores, definiéndose por tal la 
asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta, en conformidad al N° 67 bis del Reglamento de la Ley 
N°19.886.

No obstante, en la postulación como Unión Temporal de proveedores, la propuesta deberá ser presentada por un representantes o 
apoderado común con poder suficiente al que se denominará “oferente”, quien actuará en representación del resto de los integrantes de 
ésta y será responsable directo de la propuesta ante el FOSIS, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de quienes la componen.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas establecidas en la presente licitación afectarán a cada integrante de la 
Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado.

Los proveedores que oferten al presente proceso de licitación mediante la Unión Temporal de Proveedores deberán cumplir con los 
siguientes requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886:

i.          Establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las 
obligaciones que se generen con el FOSIS y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes 
suficientes.

 

ii.         Por tratarse de un proceso de licitación inferior a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal será responsable 
de presentar, junto a su propuesta el documento público o privado que dé cuenta del acuerdo celebrado entre las partes para 
participar.

 

iii.        De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.3 de las presentes Bases, cada proveedor de la Unión Temporal, en 
forma individual y por separado deberá inscribirse en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública para suscribir el contrato, con el fin de acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores.
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La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato, incluyendo la renovación que 
se contemple en las presentes bases.  

 

Se exigirá a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores declaración jurada en la que declare que, no tiene 
inhabilidad para contratar con el FOSIS.

10.           ANTECEDENTES LEGALES

10.1         Documentos requeridos al momento de Ofertar en soporte papel:

“No es aplicable a la presente licitación.”

10.2         Documentos requeridos al momento de Ofertar en forma electrónica.

Los antecedentes indicados deben ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl donde se realizará la revisión de su admisibilidad 
electrónica.

Anexo N°1: “Ficha de identificación del proponente” 

Anexo N°2: “Declaración jurada simple de aceptación y conocimiento de las bases”

Anexo N°3: “Declaración Jurada simple sobre Impedimentos”.

Anexo N°5: “Propuesta Técnica” 

Anexo N°6: “Propuesta económica”

Anexo N°7: “Sustentabilidad e inclusión”

 

Los anexos 1, 2, 3 son documentos que se presentarán al momento de la apertura. 

En tanto los anexos 5 y 6 son requisitos de admisibilidad y no podrán ser presentado más allá de la fecha y hora de cierre de recepción de 
ofertas.

Durante la etapa de apertura se realizará una revisión meramente formal (presentado/no presentado) de documentos relacionados con 
la acreditación de aspectos administrativos y/o técnicos solicitados en las presentes bases, sin que la declaración de admisibilidad 
signifique reconocer el cumplimiento de lo requerido en el fondo. 

Por lo anteriormente señalado, será durante la etapa de evaluación de propuestas que se verificará si el oferente cumple o no con lo 
solicitado en las bases, pudiendo la comisión evaluadora declarar la oferta como técnicamente no elegible o no asignarle puntaje alguno, 
según sea el caso.

De conformidad a lo señalado en el inciso final del artículo 3° de la ley N° 19.799 “Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y 
servicios de certificación de dicha firma”, en concordancia con lo señalado en la letra f) del artículo segundo de la misma ley, se 
entenderá que por solo hecho de haber ingresado un documento mediante un usuario registrado y autenticado en el portal 
www.mercadopublico.cl, este se entiende firmado por el proponente o en su representación, según corresponda.

En caso de que el proponente tenga declaraciones respaldadas de ChileProveedores y no las entregue digitalmente como está solicitado 
en el párrafo anterior, estas serán revisadas en el acto de apertura electrónico.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes: 

Los antecedentes que no se presenten en el momento de la apertura podrán presentarse hasta dentro de las 48 horas hábiles siguientes 
posteriores a la solicitud de la presentación de estos, siempre y cuando se trate de certificados o antecedentes que se hayan producido y 
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obtenido con anterioridad a la apertura o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 
periodo de evaluación. Lo anterior considerará una rebaja del puntaje que se define en la pauta de evaluación adjunta, en el ítem 
“Presentación formal de la oferta”. 

 

El plazo adicional no será aplicable al anexos N° 5 y 6 que no puede ser presentado más allá de la fecha y hora de cierre.

10.3 Requeridos al momento de Contratar:

El oferente adjudicado deberá, previamente a su contratación, acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores. En 
el caso de la unión temporal de proveedores, cada uno de los integrantes de dicha unión deberá encontrarse inscrito y habilitado en 
dicho sistema.

10.3.1      Persona Natural.

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”  disponible en portal de Mercado Público, que 
acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir contratos con los Órganos de la Administración del 
Estado”

 

10.3.2      Persona Jurídica

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”   disponible en portal de Mercado Público , que 
acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir contratos con los Órganos de la Administración del 
Estado”

10.3.3      Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social (Anexo 4).

 

Previo a la suscripción del contrato, el oferente adjudicado deberá acompañar una declaración jurada simple, en la que señale si posee o 
no deudas por conceptos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus trabajadores dependientes que actualmente 
trabajen o que hayan trabajado para él en los últimos dos años. En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones 
de seguridad social, debe especificar su monto, origen y data, mediante el formato Anexo N° 4 de las presentes Bases. En caso de faltar a 
la verdad o alterar los montos en esta declaración, el FOSIS estará facultado para poner término anticipado al contrato, hacer efectivas 
las garantías e interponer las demás acciones legales que correspondan. En caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica, y no 
tenga ni haya tenido durante el periodo solicitado, trabajadores dependientes, deberá realizar la declaración jurada notarial en tal 
sentido.

La existencia de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores del adjudicatario, no 
constituyen en ningún caso, un impedimento para contratar, sin perjuicio de que el FOSIS y el Proveedor se encuentran sujetos al 
cumplimiento de la Ley N° 19.886.

El FOSIS, por su parte, examinará la habilidad legal del oferente adjudicado a partir de los antecedentes del proveedor, que se encuentren 
publicados digitalmente en el Sistema ChileProveedores.

No obstante, lo anterior, el FOSIS podrá solicitar antecedentes adicionales o no comprendidos en dicho sistema, relativos a su habilidad 
para contratar, las inhabilidades del artículo 4° y las del artículo 35 septies de la Ley N° 19.886 y sobre el cumplimiento de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social.

 

 El oferente adjudicado deberá, en tal caso, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la solicitud, hacer llegar al Gestor de 
Compras, para efectos del contrato, los documentos solicitados. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al 
segundo mejor evaluado de acuerdo con el “Informe Final de la Comisión Evaluadora” o declarar desierta la licitación, si lo estima 
procedente.
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El oferente adjudicado tendrá hasta 10 días corridos , contados desde la notificación de la adjudicación, para formalizar el contrato, y 
entregar la declaración jurada respectiva solicitada. La responsabilidad de la gestión y la recepción de los antecedentes será 
responsabilidad del/de la Gestor/a de Compras. 

 

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en calidad de “HÁBIL” en el Registro, deberá 
inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de resolución de 
adjudicación.

Si el respectivo proveedor no se inscribiere como HÁBIL en el Registro dentro del plazo indicado, no se 
encontrará habilitado para suscribir el contrato. 

Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de acuerdo con el Informe Final de la 
Comisión Evaluadora.

 

 

 

11.           EVALUCIÓN DE LAS OFERTAS

11.1 Criterios de Evaluación.

Las propuestas admisibles, se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación y sus respectivos subcriterios establecidos 
en la “Pauta de evaluación”:

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Propuesta Técnica 40%
Propuesta económica. 30%
Sustentabilidad e Inclusión. 15%
Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta. 15%

 

El detalle y desglose de los criterios de evaluación técnica se consignan en la metodología de evaluación adjunta a las Bases Técnicas. 

El resultado final de la evaluación se contendrá en el Informe Final de la Comisión Evaluadora, en conformidad al punto 11.6, el que será 
incorporado como antecedente de la resolución aprobatoria de la adjudicación. 

11.2 Desempate

En caso de producirse empates de puntajes entre los oferentes participantes en el proceso de evaluación, se aplicarán en el mismo orden 
en que se presentan las siguientes reglas de desempate:

1) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”.

 

2) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Económica”. 
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En caso de persistir el empate se considerará el mayor puntaje del criterio “sustentabilidad e inclusión” y de persistir se preferirá la 
propuesta que se hubiera ingresado primero al portal.

 

El FOSIS podrá solicitar a los proponentes que salven errores, omisiones formales y/o entreguen aclaraciones sobre los antecedentes 
presentados, así como la complementación de estos, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones o aclaraciones no 
les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta 
sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los proponentes a través del Portal 
www.mercadopublico.cl.  Las consultas formuladas, deben ser respondidas por el proponente en un plazo no superior a las 24 horas.

Cualquier descargo respecto del proceso de selección que los oferentes deseen formular deberán realizarlo de acuerdo a lo que establece 
la normativa legal vigente.

 

11.3         Comisión Evaluadora:

La Comisión Evaluadora para esta licitación deberá estar conformada por a lo menos tres funcionarios públicos de las siguientes áreas:

• Profesional del Departamento de Administración y Procesos.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.

 

La Comisión Evaluadora podrá ser integrada, en forma excepcional y por razones fundadas, por personas ajenas a la administración o por 
personal contratado a honorarios en un número inferior a los funcionarios públicos que la integran.

Un experto del área relacionada con la compra del bien o servicio deberá formar parte de la Comisión Evaluadora. Asimismo, esta 
Comisión, tampoco podrá ser integrada por la jefatura del Gestor de Compras de la unidad requirente respectiva.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora serán sujetos pasivos de la Ley N° 20.730, que regula el Lobby, en lo que respecta al ejercicio 
de dichas funciones y mientras integren esta Comisión. 

La Resolución Exenta que designe a los integrantes de la Comisión Evaluadora se publicará en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública. El resultado de la evaluación se contendrá en el Consolidado de Evaluación que el Gestor de Compras hará entrega 
para su posterior publicación en el sistema de información. 

 

11.4.        Contactos durante la evaluación

Los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la licitación, tales como: solicitud de 
aclaraciones, entrevistas, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que se requieran durante la evaluación y que 
hubieren sido previstas en estas Bases, quedando prohibido cualquier otro tipo de contacto. 

Los evaluadores deberán suscribir dentro del plazo que va desde la fecha de apertura de ofertas y hasta antes de sesionar como Comisión 
Evaluadora, la declaración de inexistencia de conflictos de interés que forma parte de las presente bases, como Anexo N° 8 de estas 
Bases.

11.5.        Errores u omisiones detectados durante la evaluación.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley número 19.886, durante la evaluación de las propuestas el FOSIS 
podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones 

http://www.mercadopublico.cl/
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no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los 
principios de estricta la sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a 
través del Sistema de Información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la 
oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de 
evaluación.

El plazo para salvar dichos errores u omisiones será de 48 horas, contadas desde realizada la solicitud a través de la plataforma de 
www.mercadopublico.cl.

Lo anterior implicará la no obtención de puntaje en el ítem ”Presentación Formal de la Oferta”, cuya ponderación se define en la pauta de 
evaluación adjunta.

Además de la rebaja en el ítem señalado en el párrafo anterior, de no cumplirse con lo requerido, en el plazo fijado, la oferta podrá ser 
declarada técnicamente no elegible o castigar el puntaje en el ítem de evaluación relacionado, según la naturaleza del error u omisión.

11.6         Informe Final de la Comisión Evaluadora.

Este informe deberá contener las siguientes materias:

a. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
b. Las ofertas que deben declararse inadmisibles o técnicamente no elegibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las 

Bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
c. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien cuando la Comisión 

Evaluadora estime que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del FOSIS.
d. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes. así como 

cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
e. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.

 

11.7.        Adjudicación

El proceso de licitación será adjudicado al oferente, mejor evaluado según los resultados obtenidos de la aplicación de metodología de 
evaluación definida para el proceso concursal en particular, metodología que es la que será utilizada por la comisión evaluadora.

El proceso licitatorio se adjudicará en la fecha señalada en el punto N° 3.8 de las presentes bases administrativas. Para tal efecto se 
publicarán oportunamente los resultados del proceso de licitación conforme al párrafo siguiente.

El FOSIS adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre 
totalmente tramitada. En el caso de que la institución no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes bases de 
licitación, se informará a través del sitio de mercado público (www.mercadopublico.cl) dicho cambio, justificando el incumplimiento del 
plazo antes señalado y, asimismo, indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, inciso número 2 del 
Reglamento de la Ley N° 19886.

 

11.8         Mecanismo para presentación de consultas respecto a la adjudicación.

Los proponentes que deseen presentar objeciones con respecto del proceso de adjudicación podrán hacerlo haciendo uso de la 
plataforma de información.

 

12.           PRESUPUESTO

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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12.1.        Presupuesto total disponible por FOSIS (Impuestos Incluidos) para esta licitación es de $34.633.366.- (Treinta y cuatro 
millones seiscientos treinta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos) .

 

En el caso que la propuesta supere el monto disponible, ésta no podrá ser ni evaluada ni adjudicada.

 

Las ofertas que superen el monto disponible serán declaradas técnicamente no elegibles.

 

 

12.2.        Fuente de Financiamiento del contrato.

 

Corresponde a la Glosa presupuestaría del convenio de ejecución del Programa Habitabilidad Territorio de Copiapó – Tierra Amarilla, 
114.05.77.- Según Resolución Exenta N° 1620 del 20 de diciembre del 2022 del Programa “Habitabilidad 2022 – Tratos Directos”

 

.

 

12.3.        ID certificado de disponibilidad presupuestaria: ID 0043

 

13.           CONTRATO

13.1.        Suscripción de contrato:

Se requerirá la suscripción de un contrato que regule la relación entre las partes.

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación.

13.2.        Modificación del contrato

Se contempla un monto adicional al presupuesto disponible para crecimiento del contrato, en caso debidamente justificado y aprobado 
por FOSIS. 

En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a estas Bases y de igualdad de los oferentes, así como 
tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado sujeto a la existencia de 
disponibilidad presupuestaria. Dicho incremento no puede significar pasarse de tramo, es decir pasar de, por ej., menos de 1.000 UTM a 
más de 1.000 UTM. Asimismo, en caso de hacerse efectivo el incremento, deben aumentarse las garantías en la misma proporción.

13.3         Cesión de contrato

El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna o parcial, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del 
desarrollo de esta licitación, y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con el FOSIS.

13.4         La duración del Contrato.
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Será de 45 días corridos a contar de la fecha del acto administrativo que aprueba el contrato firmado por las partes.

 

13.5.        Prórroga del contrato.

El adjudicatario podrá solicitar, cuando sea pertinente, una ampliación de plazo de hasta 15 días para el término de la obra, esta 
ampliación se deberá solicitar antes del vencimiento del contrato, gestión que podrá ser aprobada o rechazada técnicamente por el 
FOSIS, por escrito, siempre y cuando exista un motivo fundado para ello. 

Se entenderá como motivos fundados para la ampliación de plazo:

o Dificultades climáticas para el acceso a la localidad.
o Corte de caminos que dificulten el acceso a la localidad.
o Necesidades del adjudicatario para la ejecución efectiva de actividades, tales como retraso en la adquisición de insumos no 

imputable al ejecutor, o demora justificada de los proveedores.
o Ausencia de personas beneficiarias en las viviendas a intervenir.
o Que en la comuna a intervenir se decrete estado de excepción constitucional de catástrofe o emergencia.

 

La ampliación de plazo en los casos señalados, así como en cualquier otro caso fortuito o de fuerza mayor, podrá ser autorizada por el 
FOSIS, en cuyo caso la ampliación deberá ser consistente con el impedimento alegado. Esta ampliación de plazo no considerará en ningún 
caso un aumento económico en los recursos asignados de las líneas contratadas.

13.6.        Tipo de contrato.

Corresponde a un contrato de Ejecución en el tiempo.

13.7.        Subcontratación.

Prohibición de Subcontratación: se prohíbe la Subcontratación.

13.8.        Responsable del Contrato.

 

Nombre Responsable del contrato Juan Morales Cortés

E-mail: jmorales@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

14.           NATURALEZA Y MONTO DE LAS GARANTÍAS.

14.1.        Garantía de Seriedad de la Oferta:

Para la presente licitación NO SE REQUIERE la presentación de una garantía de seriedad de la oferta.

 

14.2.        Garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.

Se requiere la presentación de una garantía fiel, cabal hoy y oportuno cumplimiento del contrato, esto es, una caución con el fin de 
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asegurar la ejecución del contrato en los términos convenidos. Esta garantía deberá ser entregada al momento de la suscripción del 
contrato. 

Esta garantía debe, además, asegurar el pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario (artículo 11 Ley N° 
19.886, sólo para el caso de prestadores de servicios que cuenten con trabajadores dependientes). 

La garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento de contrato podrá ser otorgada por un instrumento financiero de cualquier tipo, cuyo 
cobro asegure el pago de manera rápida y efectiva como, por ejemplo, Vale Vista. El instrumento deberá ser tomado a nombre del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (RUT Nº 60.109.000-7).

14.2.1.     Monto en pesos chilenos

7% del total del contrato.

14.2.2.     Glosa.

“Para Garantizar seriedad de la oferta presentada por “NOMBRE DEL PROPONENTE” a) la licitación pública de FOSIS denominada. 
“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA 
AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA”. 

En virtud de la amplitud del texto de la glosa se autoriza a continuar su descripción en el reverso del documento.

La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario, tener 
carácter de irrevocable y deberá expresarse en pesos chilenos.

 

14.2.3.     Plazo de Vigencia 

A lo menos 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá ser prorrogada por el contratado, antes de su vencimiento, a fin de garantizar el plazo restante para la prestación 
del servicio contratado, en caso de que se renueve o prorrogue el contrato, conforme a las presentes bases. (Sólo cuando se considere la 
opción de prorrogar el contrato).

14.2.4.     Fecha Devolución de garantía.

Una vez recibido a conformidad de la contraparte técnica el producto y/o servicio, circunstancia que informará por escrito la subdirección 
o departamento a cargo de la convocatoria. El/la Gestor/a del contrato solicitará al departamento de finanzas la liberación de la garantía, 
liberación que deberá ser firmada por el subdirector del área respectiva (o el encargado de administración y finanzas regional, en su 
caso), y contar con la confirmación del responsable de administración de las garantías, en caso de ser un funcionario distinto. Dicha 
entrega se realizará siempre en las dependencias del Servicio.

La fecha de devolución de garantías es fijada sin perjuicio del aseguramiento del pago de las obligaciones laborales y sociales de los 
trabajadores del adjudicatario, de conformidad a lo señalado en el inciso del artículo 11 de la Ley N° 19.886.

14.3.        Garantía de Anticipo.

No se requiere garantía de anticipo para este proceso licitatorio.

 

15.           MODALIDAD DE PAGO DEL CONTRATO.

El pago se efectuará una vez terminada la ejecución, para ejercer el correspondiente pago la asistencia técnica FOSIS deberá certificar 
que cumple con los estándares técnicos implementados en las especificaciones técnicas.

El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura a la Oficina de Partes del FOSIS Maipú 
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580, Copiapó. Con todo, para proceder al pago, se requerirá que previamente el FOSIS certifique la recepción conforme de los bienes y/o 
servicios adquiridos.

La Factura deberá venir a nombre del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Rut Nº 60.109.000-7.  En el caso de que el proveedor 
adjudicado cuente con facturación electrónica, ésta deberá ser enviada a mjreyes@fosis.gob.cl con copia a pverazay@fosis.gob.cl la 
información para realizar la transferencia electrónica se obtendrá del ANEXO N° 1 FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE de las presentes 
Bases.

Los pagos de bienes y servicios se realizarán mediante el sistema de transferencia electrónica implementado por el Banco del Estado. 

15.1.        Responsable del pago.

Nombre Responsable del Pago: Patricia Verazay Juárez

E-mail: pverazay@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

16.           COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

El FOSIS, con el objeto de mantener un registro de evaluación de proveedores, calificará el comportamiento mostrado por sus 
contratistas mientras dure el vínculo entre las partes interesadas.

El registro contendrá la información relativa al comportamiento contractual de los proveedores, información que podrá ser empleada por 
el FOSIS en la futura evaluación de propuestas.

La evaluación para aplicar por el FOSIS contendrá elementos objetivos tales como: el cumplimiento íntegro y oportuno de las 
obligaciones, cumplimiento de los plazos comprometidos, aplicación de multas u otras medidas que hayan afectado la relación 
contractual.

 

17.           TÉRMINO ANTICIPADO

El FOSIS podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 20 de las presentes bases administrativas, 
en los siguientes casos:

a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, lo que se entenderá cuando se produzca, entre otros:

i. Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras, superior a 5 días contados desde la firma del contrato.
ii. Por incumplimiento de cualquier especificación técnica ofertada, según lo declarado en el anexo número 6, si por más de tres 

veces de efectuadas las observaciones, estas no fueran subsanadas. Se deberán dejar indicadas en Libro de Obras y Actas de 
Supervisión en terreno, desarrolladas por los Asistentes Técnicos de Habitabilidad de FOSIS Atacama.

iii. Retraso en el término de las obras pactado, que sea imputable al ejecutor, de un plazo superior a 10 días.

 

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para 
garantizar el cumplimiento del contrato.

 

d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
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e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

 

f. No haber integrado al FOSIS el monto de las multas aplicadas.

 

EL FOSIS podrá hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en cualquiera de los casos señalados, con 
excepción de la causal de “resciliación o mutuo acuerdo entre las partes” o “por exigirlo el interés público o la seguridad nacional”. Lo 
anterior es sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que 
fueren procedentes. 

Todas estas causales serán debidamente calificadas por el FOSIS mediante una resolución fundada, la cual será publicada en el portal 
www.mercadopublico.cl dentro de las 24 horas de dictada, y comunicada por escrito al adjudicatario, mediante carta certificada.

Resuelto el término anticipado del contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo el FOSIS concurrir al pago 
de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de la liquidación del contrato.

 

18.           INCUMPLIMIENTO

18.1.        MULTAS:

El FOSIS aplicará a la Empresa adjudicada una sanción en el caso que no cumpla con lo establecido en las Bases Técnicas, los compromisos 
adquiridos y ofertados en la Licitación. 

• Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras: la multa será del 1% (uno por ciento) del monto total del contrato, por 
cada día de retraso desde la firma de este, con un tope de 5 días, los cuales una vez superados darán lugar al término 
anticipado.

• Retraso en el término de las obras (imputable al ejecutor), la multa será de un 1% del monto total del contrato, con un máximo 
de 10 días. 

• Por incumplimiento de especificaciones técnicas, las multas serán del 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato. 
Después de la tercera observación seguida el FOSIS podrá poner término anticipado al contrato.

Los Administradores de Contrato en forma conjunta serán los responsables de solicitar la aplicación de las multas a la empresa, quienes a 
su vez informarán el tipo de sanción que se materializará descontando de la facturación mensual siguiente del mes informado de acuerdo 
con el siguiente detalle:

 

 

Evento Multa Frecuencia Máximo de Multas
Retraso en el Inicio pactado 
para el inicio de las obras 

 

Las multas serán del 1% (uno por 
ciento) del monto total del contrato.

Por día de retraso 5 días consecutivos (desde inicio de 
obra).

Retraso en el término de las 
obras según lo pactado 

Las multas serán del 1% (uno por 
ciento) del monto total del contrato.

Por día de retraso 10 días consecutivos (después de 
fecha termino de obra, día 
siguiente).

http://www.mercadopublico.cl/
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Por incumplimiento de 
especificaciones técnicas

Las Multas serán del 5% (cinco por 
ciento) del monto total del contrato.

Después de la tercera observación 
seguida el FOSIS podrá poner término 
anticipado al contrato.

Por evento. 3 Observaciones como máximo.

 

El proveedor podrá pagar las multas directamente, y si no lo hiciere, el FOSIS estará facultado para deducirlas del valor del pago final, que 
corresponda efectuar o bien requiriendo el pago directo de la multa, y de no ser ello posible, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato.

Dichas multas no se aplicarán si la falta se produce por caso fortuito o fuerza mayor, previa comunicación por escrito del Proveedor y 
calificación conforme por parte del FOSIS, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor 
alegado y que tales hechos se encuentren debidamente comprobados. 

Encargados de aplicar Multas: Jefa Administración y Procesos del FOSIS “Atacama”.

Asimismo, el FOSIS podrá eximir total o parcialmente de la aplicación de multas al proveedor, cuando los plazos de cumplimiento 
convenidos hayan sido extendidos por orden suya, o bien, el proveedor no pudo dar cumplimiento a los mismos por falta de algún 
antecedente, visación, informe o instrucción del FOSIS, o bien, por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales del FOSIS. 

Si los perjuicios ocasionados al FOSIS por el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario exceden el monto de las 
sanciones aplicadas, éste podrá perseguir judicialmente la indemnización de perjuicios correspondientes.

Las multas se aplicarán, sin perjuicio del derecho del FOSIS de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. 

 

18.2.        COBRO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía de fiel cumplimiento de contrato DEBERÁ ser ejecutada en los siguientes casos:

i. Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del proveedor con sus trabajadores, cuando habiendo transcurrido la 
mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses, el proveedor adjudicado no ha acreditado que la 
totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas.

ii.  Cuando el proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas del respectivo pago final.
iii. Cuando por causa que sea imputable al proveedor se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato en los casos 

señalados en el número 17 (Término anticipado) y/o 20 (confidencialidad) de las presentes bases de licitación.
iv. Si el retraso en el Inicio de las Obras sobrepasa los 5 días, se pondrá termino al contrato.
v. Por incumplimiento de las obligaciones impuestas en las Bases y el respectivo contrato, incumplimiento de especificaciones 

técnicas.

 

18.3         PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN LAS SANCIONES:

El FOSIS estará facultado para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a 
indemnización alguna para el adjudicado, en las causales contempladas en las presentes bases de licitación.

Para la aplicación de multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento o para terminar anticipadamente el contrato, el FOSIS aplicará el 
siguiente procedimiento:

i. Detectada la situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término anticipado 
del contrato, el FOSIS notificará inmediatamente de ello al proveedor, mediante carta certificada, 
informándole sobre la sanción a aplicar y los hechos en que aquélla se motiva.



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

286

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

ii. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días 
hábiles para presentar sus descargos por escrito ante el Gestor de Contrato, acompañando todos los 
antecedentes que respalden su posición.

iii. Vencido el plazo sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por 
medio de una resolución fundada del FOSIS, la que deberá ser notificada personalmente o por medio de 
carta certificada.

iv. Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el FOSIS 
tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo, para rechazarlos o 
acogerlos parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor 
deberá formalizarse mediante la dictación de una resolución fundada del FOSIS, en la cual deberá 
contener el detalle del contenido y las características de la sanción a aplicar. Esta resolución deberá 
notificarse al proveedor personalmente o mediante carta certificada. 

v. El Gestor de Contrato será responsable de informar y dar cuenta a la autoridad competente para la 
dictación del acto administrativo por la cual se sancione el incumplimiento del proveedor. 

vi. Recurso de Reposición: el proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados 
desde la notificación personal o por medio de carta certificada de la resolución fundada singularizada en 
los números 3 y 4 precedentes, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los 
antecedentes que justifiquen dejar sin efecto, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El FOSIS 
resolverá el recurso de conformidad a lo señalado en la ley N° 19.880.

vii. La resolución fundada que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto 
impugnado. En consecuencia, en el evento que la sanción sea finalmente cursada, sea total o 
parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en los estados de pago más próximos que el 
FOSIS deba efectuar al proveedor, o requiriendo su pago directo, el que deberá ser efectuado en un 
plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplique la sanción y de no 
tener lugar lo anterior, se proceder aplicación del cobro de la garantía de fiel cumplimiento 

 

19.           READJUDICACIÓN

En el caso de que el Proveedor adjudicado se rehúse a suscribir el contrato, no entregue las garantías correspondientes en el plazo 
establecido para estos efectos, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o 
incurra en causal de  inhabilidad  para contratar con el Estado de acuerdo con los términos de la Ley N°19.886 y su Reglamento, el FOSIS 
podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar al oferente que le siga en puntaje, en conformidad al orden de 
prelación establecido en el consolidado de evaluación y los resultados de los puntajes de la evaluación.  Lo anterior tendrá lugar en un 
plazo no superior a 60 (sesenta) días corridos computados a contar de la fecha de la publicación de la adjudicación original en el portal 
www.mercadopublico.cl.

 

20.           CONFIDENCIALIDAD

El contratado deberá dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, y por consiguiente toda la información 
a la cual tenga acceso con motivo del desarrollo de sus labores deberá mantenerse en estricta reserva, no pudiendo éste dar a conocer 
parte alguna de ella sin contar previamente con el consentimiento por escrito de la contraparte técnica del FOSIS. El incumplimiento de 
los anterior facultará al Servicio a dar por terminado el contrato anticipadamente y ejecutar la garantía otorgada para resguardar el fiel 
cumplimiento del mismo, lo que no obstará a que FOSIS pueda perseguir judicialmente el pago de los perjuicios efectivamente causados.

El Contratado no podrá utilizar, para ninguna finalidad ajena a la ejecución de las tareas encomendadas, la documentación, los 
antecedentes y, en general, cualquier información que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato o 
de cualquier actividad relacionada con éste. Es así como todo su personal dependiente o contratado que, de una u otra manera se haya 
vinculado a la ejecución de las acciones licitadas en cualquiera de sus etapas, debe guardar secreto sobre los antecedentes relacionados 
con el desarrollo de dichos servicios..

 La responsabilidad del contratado en este ámbito será solidaria respecto de sus administradores, representantes, personeros, 
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empleados, consultores o subcontratistas.

 Lo anterior quiere decir que la divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida anteriormente, por 
parte del contratado, sus dependientes, asalariados o contratados a cualquier título, durante la vigencia del contrato o una vez finalizada 
este, dará motivo para que FOSIS entable  las acciones judiciales que corresponden en contra del contratado, sin perjuicio de la 
persecución de la responsabilidad que, por los actos en infracción de esta obligación, corresponda a sus empleados o a cualquiera de las 
personas antes mencionadas

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del 
Adjudicatario, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará motivo para que el FOSIS entable las acciones judiciales que 
correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus 
empleados.

El proveedor, declara conocer la normativa establecida en la Política de Seguridad de la Información del FOSIS, para las relaciones con el 
proveedor, las cuales se encuentran disponibles en el link: https://www.fosis.gob.cl/es/sobre-nosotros/seguridad-de-la-informacion/.

 

21.           PACTO DE INTEGRIDAD

Por el sólo hecho de participar en la presente licitación, el oferente acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a 
cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que, contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las 
bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de 
acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer, ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, 
cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún/a funcionario/a público/a en relación con su oferta, con el proceso de 
licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o 
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones 
o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar, ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto 
influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y, especialmente, 
aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente 
proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, 
consistencia, precisión y vigencia de esta.

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y 
transparencia en el presente proceso licitatorio.

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de 
licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

f. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la 
legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información 
fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las 
condiciones y oportunidad ofertadas.

h. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean 
asumidas y, cabalmente, cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, por todas las 
personas con que aquel o aquellos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, 
incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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22.           PROPIEDAD INTELECTUAL

Tanto los insumos de información que se entregarán al proveedor adjudicado, como los productos resultantes del contrato suscrito en 
virtud de este proceso licitatorio, serán de exclusiva propiedad del FOSIS, por lo que se entiende que éste será también titular de todos 
los derechos de propiedad intelectual derivados de los servicios que se contratan. por lo anteriormente señalado, los productos 
resultantes del servicio prestado no podrán ser difundidos ni utilizados como referencia por el hoy proveedor adjudicado para otros 
estudios o publicaciones propias o de terceros, sin previa autorización por escrito del FOSIS.

 

23. OTRAS CLÁUSULAS 

 •             El FOSIS no tendrá vinculación laboral alguna con el personal del adjudicatario, de modo tal que toda reclamación por causas 
laborales, previsionales, tributarias o de cualquiera otra naturaleza, que derive de las relaciones contractuales entre el empleador y sus 
respectivos trabajadores, será de responsabilidad exclusiva del mismo y en ningún caso podrá afectar al Servicio.

 

•              Si el FOSIS, fuere condenado a pagar cualquier tipo de prestaciones o indemnizaciones a los trabajadores del adjudicatario de la 
presente propuesta, ése último deberá de inmediato y sin más trámite, reembolsar dichos montos a la Institución sin perjuicio de las 
acciones o derechos que por esta causa decida el Servicio ejercer en su contra.
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BASES TÉCNICAS

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA 
REGIÓN DE ATACAMA”.

 

INTRODUCCIÓN

Las siguientes Bases Técnicas corresponden a la definición en detalle del proyecto “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS 
PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”, programa que surge con el 
financiamiento de la línea Habitabilidad, desde un convenio Regional entre FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; este busca 
implementar el programa de habitabilidad en la comuna de Copiapó y Tierra Amarilla y busca mejorar la vivienda en contextos de 
vulnerabilidad, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida en la población de la región de Atacama.

OBJETIVO

Proveer los servicios de construcción e instalación de sistemas de eléctricos, sanitarios, habitacionales y de limpieza, de los hogares de 13 
familias de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, Identificadas por la Unidad de Intervención Familiar, y posteriormente 
diagnosticadas por FOSIS Atacama, verificando su vulnerabilidad en la dimensión de Habitabilidad.

El adjudicatario deberá ejecutar en nombre de FOSIS el mejoramiento de las trece viviendas en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, 
mediante la implementación de Instalaciones y construcciones certificadas según el diagnóstico de cada caso.

Las familias se encuentran dispersas entre sí, desde el Radio Urbano de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Para más detalles las 
intervenciones de los beneficiarios se encuentran en el cuadro a implementar en la descripción general de las intervenciones por familias 
según lo establecido en las presentes bases técnicas. 

 

ACTORES PARTICIPANTES

Municipalidad

Municipio de Copiapó y Tierra Amarilla a través de su unidad de intervención Familiar, aportaron la visualización de 13 familias aptas y 
con las competencias necesarias, para el desarrollo de las intervenciones constructivas.

Familia Beneficiaria  

La familia se considera como un actor vital dentro del desarrollo de Sistemas de Energías Renovables con implicancia en el ahorro 
Familiar. Es por lo mismo, que cada familia se compromete a contribuir al proyecto y a las mejoras de su vivienda y/o entorno con los 
siguientes aportes:

1.Cumplir con los lineamientos entregados por la Unidad de Asistencia Técnica de FOSIS.
2.Limpieza y mantenimiento de las áreas a intervenir con las distintas tecnologías a desarrollar para cada vivienda.
3.Prestar el apoyo necesario a la empresa adjudicada, entregar y mantener la disponibilidad necesaria para que la vivienda sea 

intervenida, acceso expedito a las áreas de la vivienda a intervenir, proveer de energía eléctrica en el caso de ser necesaria y 
apoyo en la limpieza al termino de los trabajos.

4.Cumplir con la asistencia de las capacitaciones técnicas tanto de usos como mantenimiento.
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5.Cumplir con la asistencia al “Taller de Ahorro Sustentable en el Hogar”. 

 

Equipo Regional de la Unidad de Asistencia Técnica - FOSIS. 

La coordinación con la Asistencia Técnica será fundamental desde el inicio del proyecto, ya que el equipo de profesionales serán los 
responsables de la supervisión en terreno del avance del proyecto de acuerdo con los estándares determinados en las bases técnicas y 
administrativas. Además, serán los responsables de la aprobación del Estado de Pago Final. 

El equipo será el responsable de resolver dudas técnicas con respecto a la implementación de las tecnologías. Se nombrará a la/s 
persona/s responsable/s del seguimiento y supervisión del proyecto una vez firmado el contrato, con el objetivo que el contratista se 
ponga en contacto directamente con aquella/s persona/s.

PERFIL DEL OFERENTE Podrán participar de la licitación toda persona natural y jurídica que tributen en 1° categoría. Los proveedores que 
oferten al presente proceso de licitación deberán cumplir lo siguiente:

• Cada proveedor deberá estar inscrito en el registro de proveedores al momento de suscribir el contrato, para acreditar su 
calidad de proveedor hábil en el sistema de ChileProveedores.

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El oferente deberá contar con un equipo de trabajo conformado por:

 

Un Jefe de proyecto; quién deberá estar presente en toda la ejecución; será quién reporte dificultades y avances de las obras al Asistente 
Técnico especializado y a quién se le consultará a su vez por el avance de las obras. Deberá velar por la correcta ejecución de las 
intervenciones constructivas.

 

Un Maestro carpintero para todo el proyecto, dada la naturaleza de las intervenciones constructivas, principalmente en madera. 

 

Un técnico eléctrico y gásfiter especialista para las intervenciones en el que se requiera su experticia.

 

La conformación del equipo de trabajo es un requerimiento mínimo de elegibilidad técnica, que debe ser parte de la propuesta Técnica 
de cada Oferente a presentar en el Anexo 6, y será parte fundamental de elegibilidad al momento de evaluar la propuesta Técnica.

 

 

TIEMPOS REFERENCIALES DE EJECUCIÓN MEDIDOS EN ESTADOS DE AVANCES:

 

Hito 1: 50% de avance Tiempo máximo a considerar 20 días corridos.Tiempo
Hito 2: 80% de avance Tiempo máximo a considerar 35 días corridos., contados desde el inicio de las 

obras.
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Hito 3: 100% terminado Tiempo máximo a considerar 45 días corridos, contados desde el inicio de las 
obras.

 

Se considerarán los tiempos de ejecución referenciales por hito, sin embargo, el plazo total de ejecución no puede exceder los 45 días 
de ejecución (sin perjuicio del punto 13.5 plazo de prórroga), y se debe proponer claramente expresado en días corridos en el anexo 6 
de presentación de la Propuesta Técnica.

OBLIGACIONES OFERENTE ADJUDICADO

El oferente adjudicado deberá ejecutar los trabajos según las indicaciones especificaciones detalladas y planos contenidas en las Bases 
Técnicas. Deberá contar dentro de su personal con un Encargado o Jefe de Obras. En el caso de postular una persona natural, está misma 
podrá cumplir ese rol.

Si existe discordancia entre planos y especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. Sin perjuicio de lo anterior, la Asistencia 
Técnica podrá corregir en terreno detalles menores que no se expliquen en planos o especificaciones técnicas.

Cualquier cambio de especificaciones o de detalles deberá ser consultado a la Asistencia Técnica FOSIS por correo electrónico, no 
pudiendo realizar ninguna modificación sin la previa autorización de ésta. En todo caso, cualquier cambio deberá ser en pro de un 
mejoramiento de la calidad de la obra.

Las indicaciones de marcas en los materiales de las presentes especificaciones NO son exigidas, sólo son de carácter indicativas, éstas se 
consultan similares a las indicadas, o técnicamente superiores.

Se deberá obtener de parte de la Asistencia Técnica FOSIS el visto bueno al término de cada una de las tecnologías, así mismo con las 
coordinaciones para las visitas a terreno. Cualquier tecnología o partida de la tecnología que no cuente con el visto bueno, deberá ser 
rehecha y el gasto extra que implicare será de cargo del adjudicatario.

Como regla general se exigirá que todos los materiales usados en esta obra sean de primera calidad y de acuerdo con las prescripciones 
de las normas del instituto nacional de normalización (I.N.N.) sin perjuicio de las exigencias indicadas en los planos, anexos y en estas 
especificaciones técnicas.

El adjudicatario deberá contar con un LIBRO DE OBRAS, manifold en triplicado, en el cual se dará cuenta de los avances del proyecto y 
será el canal de comunicación oficial con la Asistencia Técnica FOSIS.

 

GENERALIDADES

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares Técnicos Programa 
HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Este proyecto contempla construcción, mejoramiento y/o adecuación de viviendas ubicadas en diferentes puntos de las Comunas de 
Copiapó y Tierra Amarilla. 

 

El adjudicado deberá consultar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarios para la correcta ejecución y terminación de 
cada partida, aunque no aparezca su descripción en los planos o especificaciones. 

 

El adjudicado deberá cumplir en todos sus puntos, en cuanto a calidad y características de los materiales como de la mano de obra y de 
la ejecución. 
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Cualquier discrepancia se resolverá con el Profesional a cargo: Asistente Técnico Especializado asignado desde el Departamento de 
Gestión de Fosis Atacama. 

 

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, sólo son a título de orientación y no tienen 
validez contractual, pues el Contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. 

 

Se da por entendido que el proponente adjudicado está en conocimiento de todas estas normas y disposiciones, por consiguiente, 
cualquier defecto, omisión, dificultad en la obtención de materiales o mala ejecución de alguna partida es de única responsabilidad del 
contratista, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en cualquier partida, de serle solicitado, dentro del período de 
la construcción o del de garantía de las obras, sin aumento de costo para el Propietario. 

 

No puede haber exclusiones en la oferta del Contratista. Si hay un ítem sin indicación de su cantidad y costo en el Formulario de 
Propuesta, se subentiende que su precio está cotizado, considerado e incluido en otra partida.

 

Se entenderá que la calidad del producto y su colocación van en directa relación con las reglas y normativas del fabricante. 

 

Los materiales que se especifican se entienden de primera calidad no obstante que puedan ser reemplazados por otros de igual o mejor 
calidad. 

 

 

DISCREPANCIAS DE INFORMACIÓN 

 

Cualquier error u omisión, diferencia o contradicción entre los antecedentes del proyecto deberá ser consultada con el responsable del 
Contrato, quién derivará a la Asistencia Técnica y se tomará la mejor resolución técnica. 

 

Como regla general, las especificaciones técnicas primarán sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de detalles sobre los 
planos generales.

 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
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Los materiales deberán cumplir con las exigencias establecidas en las normas I.N.N. y NCh, para la calidad definida en las especificaciones 
técnicas del respectivo proyecto. En el caso de adoptar alguna marca o calidad similar a la especificada, deberá contar con la aprobación 
por escrito en el Libro de Obras del Arquitecto y/o supervisor de la obra. 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares Técnicos, Programa 
HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Se realizó un diagnóstico a las siguientes familias de Copiapó y Tierra Amarilla, pertenecientes a los Programas: 

Familias, Vínculos, Abriendo Camino y Calle; pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

DETALLE GENERAL DE CADA SOLUCION A EJECUTAR: 

Corresponde a una nomenclatura programática el denominar “solución” a las posibilidades de intervenciones constructivas a realizar, 
estas están definidas por el programa y son las siguientes:

 

Solución Agua: Ejecutar canalización de aguas para lavaplatos o reparaciones existentes deben ir embutidas entre la pared, y en caso de 
fuerza mayor no sea posible su instalación embutida, será instalada y fijada a la vista, la cuales deben quedar funcionando con la 
conexión hasta la red de agua, para el buen funcionamiento y uso de los usuarios.

 

Solución Reparaciones de Recinto baño:  Se deberán mejorar sellado de muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior 
y cielo, cumpliendo con normas de aislación térmica, techumbre-piso, solución instalaciones sanitarias, las cañerías deben quedar en 
interior no pueden ir a la vista, elementos sanitarios wc con estanque, llaves de paso, lavamanos con todas las instalaciones 
correspondientes, ducha in-situ de cemento, con todas las conexiones correspondientes (ducha teléfono). 

 

Solución eléctrica: Se deberán desarrollar soluciones eléctricas, es decir, se ejecutará una canalización embutida (interior), y en casos 
específicos donde la materialidad constructiva no sea factible será a la vista, con centros de luz, enchufes e interruptor. (mejoramiento o 
reemplazo, según lo definido en visita a terreno, se deberá retirar circuito dañados o en desuso).

Solución reparación: Ejecutar revestimiento exterior e interior de pared y cielo, solución de techumbre-piso, e instalación de puertas y 
ventanas, cumpliendo con los estándares técnicos de aislación térmica e hídrica. 

Solución Recinto nuevo: Ejecutar muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior, cielo, aislación térmica, guarda polvos 
en cielo, en esquinas, en pisos, no deben quedar aberturas entre planchas tanto exterior como interior, de lo contrario, deben ir selladas, 
cumpliendo con las normas de aislación térmica, solución de techumbre-piso, instalación de ventanas, puertas e instalación eléctrica 
interior con conexión a la red eléctrica. (debe quedar conectado y funcionando). 

Solución Acceso a la Vivienda: Ejecutar Construcción de mejoramiento y acceso a la vivienda con rampa según pendiente del terreno y 
pasa manos metálicos con diámetro acorde que mejore el acceso al usuario. 

Solución Limpieza de Terreno: Ejecutar la limpieza de terreno, compuesta de materiales acopiados en el interior de la vivienda del 
usuario. 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INTERVENCIONES POR FAMILIA: 

Cabe mencionar que el número de familias a intervenir es de 13; y el número que se describe en el cuadro siguiente no corresponde al 
correlativo dado que se trata de una nominación que resguarda la confidencialidad de las familias. Así mismo, se deberá considerar que 
las intervenciones se realizarán en dos comunas de la región de Atacama, estas son Copiapó y Tierra Amarilla. A continuación, se 
presenta por cada familia las soluciones a realizar y su descripción:

FAMILIA COMUNA NOMBRE DE LA PARTIDA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTIDA

FAM. N°1 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

- Reparación

 

 

 

 

 

 

 

- Recinto

- Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), 
por posible filtración, ya que se observa humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector de ampliación existente para generar 
pasillo que se proyecta al exterior y así comunicar nuevo módulo con 
el resto de la vivienda. Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, pero su cubierta será de planchas de 
policarbonato. También se instalará puerta para acceder a 
dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y 
de cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB 
de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con 
planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
Módulo será dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio. 

 

FAM. N°2 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

 

- Excretas

 

 

 

 

 

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde MAP a 
todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. Al tener MAP se 
instalará calefont para provisión de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se instalarán artefactos de: WC, lavamanos y 
receptáculo de ducha, todos con sus respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo con planchas de fibrocemento de 6 
mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre 
radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
Respecto a sistema de eliminación de excretas, se instalará cámara 
de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará hacia sistema de 
alcantarillado particular. Se avaluará en terreno, junto a beneficiario 
y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha 
y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para 
jardinería. Se instalará un lavaplatos con acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en tabiquería 
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- Recinto

 

 

 

 

 

 

- Accesibilidad Interior

de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará completamente por el interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

 

FAM. N°4 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

- Excretas

 

- Reparación

 

- Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de 
WC y flotador de estanque de WC. Se instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se 
debe considerar cambio de canaleta y forros por el perímetro que 
presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso 
cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

 
FAM. N°5 Tierra Amarilla. - Accesibilidad Interior - Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 

barra de seguridad y un banco.
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FAM. N°7 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

- Accesibilidad Interior

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC 
completo.

 

- Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por 
palmetas de cerámica, también se instalarán en sectores donde no 
existe revestimiento de piso.

 
FAM. N°10 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

 

- Reparación

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro en sector 
tina.

 

- Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro 
exterior del baño y se pintarán tabiques al exterior e interior de 
baño.

 
FAM. N°11 Copiapó. - Agua

 

 

- Energía

 

 

 

 

- Respecto a instalación de agua potable, se instalará calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su 
respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 
3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo 
para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

 
FAM. N°14 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

 - Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), 
por evidente filtración, ya que se observa humedad y agua visible al 
por muro exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio de 2,5 x 3 mt. 
en tabiquería de madera, con aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior 
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- Recinto con OSB de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, cubierta 
con planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. 
de espesor. Recinto se pintará completamente por el interior y 
exterior. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará 
cubierta de policarbonato, pendiente de ésta será la que se proyecta 
desde módulo dormitorio.

 
FAM. N°15 Copiapó. - Agua

 

 

 

- Accesibilidad Interior

- Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que se debe extender en 5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

FAM. N°16 Copiapó. - Accesibilidad Interior

 

 

- Ambiente Saludable

 

- Accesos Exteriores

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

 

- Se hará fumigación y desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta 
Bulldog para sector posterior del patio (10 ml.).

 
FAM. N°17 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

- Excretas

 

 

 

 

 

 

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de impulsión existente a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y vivienda existente, se instalarán artefactos 
de: WC, lavamanos y receptáculo de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. Materialidad en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento interior y de cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., estructura de 
techumbre en madera, cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. Recinto se pintará completamente por el 
interior y exterior. Respecto a sistema de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se avaluará en terreno, 
junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, 
aprovechándolas para jardinería. Se instalará un lavaplatos con 
acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en tabiquería 
de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
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- Recinto

 

mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
También, se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano 
de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para 
generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, se reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 

FAM. N°18 Paipote, 
Copiapó.

- Agua - Se construirá una torre de agua potable a la familia. La estructura 
que sostendrá al estanque existente se construirá de cuartones de 
4x4", pino IPV de 1x4" y pino IPV de 2x6", pilares estarán a una 
profundidad de 50 cms. del nivel del terreno y quedarán embebidos 
en hormigón. Se instalará una llave de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con su llave correspondiente.

 
FAM. N°19 Copiapó. - Reparación - Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de 

sector mixto, con estructura de madera y revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un 
vano para acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en 
ambos recintos se instalarán guardapolvos, cornisas y deberán 
pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

 
13 familias 2 comunas 31 soluciones 31 detalles de solución

DETALLE GENERAL POR FAMILIA Y PLANIMETRÍAS PARA DESARROLLO

FAM. 1- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa humedad en cara externa de 
muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni 
genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que 
genera filtración.
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1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Construcción de pasillo: Se debe modificar un sector de ampliación existente (R4) para generar pasillo que se proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con el resto de la vivienda. También se instalará puerta para acceder a dormitorio R4.

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores 
con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y 
ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán 
cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

 

2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de 
espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la 
superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 
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Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se 
dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de pino insigne IPV 
de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor será fijada a una altura de 1,10 mt. desde el nivel 
de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

301

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

 

SITUACIÓN PROPUESTA:

 

3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3 mt. x 4 mt. Este módulo será dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio.
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3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia pasillo generado 
entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 
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Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 
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Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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ESTRUCTURA DE TABIQUES
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FAM. 2- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Se canalizará agua potable desde MAP a todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. Se 
instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo recinto de baño, a calefont y también a 
lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, 
éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre cama de arena de espesor 
mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con 
un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable fría y caliente. 
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1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
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resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

 

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para 
recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:
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Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo con indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. 
Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y 
al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. 
Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms. 
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ESTRUCTURA DE TABIQUES
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3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 4- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de WC y flotador de estanque de WC. Se instalará calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para estanque de WC con fitting universal, descarga y 
fijaciones (flotador).                                                                                                                             

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en terreno posibilidad 
mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se observan en buenas condiciones.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano existente, con sello de silicona para su perfecta 
hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se debe considerar cambio de canaleta y forros por el perímetro que 
presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por autoconstrucción relativamente nueva, podemos deducir 
que origen de filtración se debe a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias y una mala 
instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe 
asegurar una correcta instalación y sello. Una vez finalizada la instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua a la 
cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se instalará cornisa y se 
deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

 

 

 

 

FAM. 5- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 7- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de lavamanos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC completo.

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello 
hidráulico. WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y 
todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN de accesibilidad interior”:

Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por palmetas de cerámica, también se instalarán en sectores donde no existe 
revestimiento de piso.

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se 
debe dejar superficie en óptimas condiciones para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos 
de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.

 

FAM. 10- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro en sector tina.

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor, tipo permanit base cerámica o similar, para facilitar posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se instalarán 
a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al existir cerámica de muro ya instalada en una de 
las 3 caras, la cerámica que se instalé en las otras dos caras, debe ser lo más similar posible en color y dimensiones.

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro exterior del baño y se pintarán tabiques al exterior e interior de baño.

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor. Se instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros. (color blanco o similar). Se debe 
contemplar también pintado al interior de baño, en zonas donde no existe cerámica instalada.

 

 

 

FAM. 11- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo.

 

 

 

 

FAM. 14- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa humedad en cara externa de 
muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni 
genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que 
genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3,15 mt. x 2,5 mt. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará cubierta de policarbonato, 
pendiente de ésta será la que se proyecta desde módulo dormitorio.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia espacio intermedio 
entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar 
transparente, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de 
pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima 
para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, 
etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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FAM. 15- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará calefont nuevo, por lo que se debe extender en 5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 
mt. lineales la cañería de agua fría. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 16- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y futuras para que la familia no tenga problemas de 
salud y se pueda conservar la higiene y saneamiento del hogar. Este contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), entregando 
certificación del trabajo llevado a cabo.

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta Bulldog para sector posterior del patio (10 ml.).

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados 
cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se cumplirá con la altura requerida.

 

 

 

FAM. 17- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde Estanque con bomba de impulsión existente a todos los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los 
artefactos de nuevo recinto de baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fittings de bronce. Se ejecutarán las 
excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías 
irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con 
arena de igual espesor al encamado y luego con un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se 
dañen las cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable fría.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. También, 
se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para generar un 
pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

 

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para 
recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la 
reinstalación de puerta existente para acceder a R2.

 

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. 
Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y 
al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. 
Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE TABIQUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAM. 18- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados bajo 
el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que 
también se le aplicará hormigón H-20 para que tenga una mejor sujeción al terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en 
el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con estructura de madera como base y con su llave correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista mediante tubos de 
PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 llaves.

 

 

 

 

 

FAM. 19- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de sector mixto, con estructura de madera y revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un vano para acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en 
ambos recintos se instalarán guardapolvos, cornisas y deberán pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para 
generar vano y que posteriormente reciba instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que complete división con recinto R2 y otro que genere 
separación con sector mixto. La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 
2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus 
ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), las 
puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

SITUACIÓN PROPUESTA:

 

Lo indicado con línea azul                      corresponde a tabiquería a ejecutar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A LAS QUE SE DEBE REGIR EL OFERENTE:

El nombre de la parte es equivalente a la descripción general de las soluciones y las especificaciones técnicas, corresponden al detalle 
por solución, lo siguiente con la finalidad de que el oferente presente su oferta de manera ordena y simple de evaluar.

Se debe proponer cada especificación técnica por partida, dicho requerimiento es parte de la propuesta Técnica de cada Oferente a 
presentar en el Anexo 7, y será evaluado en el punto propuesta Técnica de la metodología de evaluación. Por lo que no será elegible 
aquella propuesta que presente omisiones en partidas o especificaciones técnicas por partida.

Para ofertar, se deberá presentar lo siguiente: 

Familia Descripción de la partida Especificación Técnica por partida
Familia 1

Tierra Amarilla

- Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible 
filtración, ya que se observa 
humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector 
de ampliación existente para 
generar pasillo que se 
proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con 
el resto de la vivienda. Este 
pasillo se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que módulo, 
pero su cubierta será de 
planchas de policarbonato. 
También se instalará puerta 
para acceder a dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 3 x 
4 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. Módulo 
será dividido en 2 para 
generar dos recintos de 
dormitorio. 

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas 
manuales y eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de 
hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones 
ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el 
reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza 
trabajo de gasfitería para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba 
con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, 
mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las 
indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente 
con patio trasero, para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo de 
dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro 
para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La estructura estará conformada en su 
totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.

2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en 
base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda 
la superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta 
planchas de policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre 
costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado 
por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su 
interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor 
será fijada a una altura de 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar 
Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:

Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de 
placa MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación completa de 
quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 

3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. 
y se debe proyectar hacia pasillo generado entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, 
las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que 
sea igual o similar al tipo Poli.

 
Familia 2

Tierra Amarilla

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
MAP a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos. Al 
tener MAP se instalará 
calefont nuevo para provisión 
de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado 
a módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. En sector 
ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior 
y exterior. Respecto a sistema 
de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo 
recinto de baño, a calefont y también a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M 
y fitings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, 
éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías 
irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas 
de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y 
luego con un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar 
que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y 
lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los 
distanciamientos con otras instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas 
a la ejecución de instalaciones de agua potable fría y caliente. 

1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un 
baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 
cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los 
módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura 
antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en 
módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las 
puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea 
igual o similar al tipo Poli.

2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones 
del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. 
Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color 
blanco o similar. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con 
altura de 14 cms. o de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con 
fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos 
(ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. 
Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de 
inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal 
como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 
20x30 cms. o 30x30 cms.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 
Familia 4

Tierra Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de ducha, 
llave angular de WC y flotador 
de estanque de WC. Se 
instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará 
cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y 
hojalatería por filtración de 
agua lluvia, se debe considerar 
cambio de canaleta y forros 
por el perímetro que presenta 
filtración. Se debe retirar y 
reemplazar planchas de yeso 
cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos 
afectados, se instalará cornisa 
y se deben pintar los muros y 
cielos.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para 
estanque de WC con fitting universal, descarga y fijaciones (flotador).                  

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en 
terreno posibilidad mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se 
observan en buenas condiciones.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 
3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano 
existente, con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por 
autoconstrucción relativamente nueva, podemos deducir que origen de filtración se debe 
a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias 
y una mala instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro 
que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe asegurar una correcta instalación y sello. 
Una vez finalizada la instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua 
a la cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos 
recintos afectados, se instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de 
madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de 
los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

 
Familia 5

Tierra Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 
Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería 
de lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará cambio 
de WC completo.

 

- Se retirará piso existente de 
madera para ser reemplazado 
por palmetas de cerámica, 
también se instalarán en 
sectores donde no existe 
revestimiento de piso.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del 
fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico. WC con taza y estanque 
enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, 
tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, 
son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se debe dejar superficie en óptimas condiciones 
para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 
aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de 
aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier 
material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.
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Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería 
de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, 
se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se 
instalará cerámica de muro en 
sector tina.

 

- Se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas por el 
perímetro exterior del baño y 
se pintarán tabiques al 
exterior e interior de baño.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e 
instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor, tipo permanit base 
cerámica o similar, para facilitar posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se 
instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al 
existir cerámica de muro ya instalada en una de las 3 caras, la cerámica que se instalé en 
las otras dos caras, debe ser lo más similar posible en color y dimensiones.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e 
instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor. Se instalarán a 
estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros. (color blanco o similar). Se debe contemplar también pintado al interior de baño, 
en zonas donde no existe cerámica instalada.
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Copiapó

- Respecto a instalación de 
agua potable, se instalará 
calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación 
eléctrica en recintos R1, R2, 
R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán 
en cada recinto: 1 punto de 
luz con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos 
de luz con su respectivo 
interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y 
cableado completo para una 
correcta instalación de lo 
indicado anteriormente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4.

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta 
instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente 
para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente 
en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones 
nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo.

 
Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por evidente 
filtración, ya que se observa 
humedad y agua visible al por 
muro exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 
2,5 x 3 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. Entre 
módulo y acceso a vivienda 
(1,2 mt.) se instalará cubierta 
de policarbonato, pendiente 
de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas 
manuales y eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de 
hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones 
ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el 
reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza 
trabajo de gasfitería para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba 
con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, 
mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las 
indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. 
y se debe proyectar hacia espacio intermedio entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como 
cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre 
costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado 
por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la 
puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación 
completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al 
tipo Poli.
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Copiapó

- Respecto a grifería, se 
cambiará grifería de ducha. Se 
instalará calefont nuevo, por 
lo que se debe extender en 5 
mt. cañería de agua caliente y 
1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 
mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 mt. lineales la cañería de agua fría. Se 
utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.
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Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre 
perimetral de 2,5 mt. de 
altura, tipo pandereta Bulldog 
para sector posterior del patio 
(10 ml.).

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y 
futuras para que la familia no tenga problemas de salud y se pueda conservar la higiene y 
saneamiento del hogar. Este contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), 
entregando certificación del trabajo llevado a cabo.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 
cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se 
cumplirá con la altura requerida.
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Copiapó

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos 
los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado 
a módulo de dormitorio y 
vivienda existente, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. En sector 
ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior 
y exterior. Respecto a sistema 
de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. También, 
se debe intervenir recinto 
existente R2, abriendo un 
vano de 85 cms. y construir un 
tabique de 2,15 mts. lineales 
app. para generar un pasillo 
que comunique vivienda con 
nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo 
se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que módulo, 
se reutilizará puerta para 
acceder a dormitorio existente 
R2.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está 
conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los artefactos de nuevo recinto de 
baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se 
ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a 
mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre 
cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, 
se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con un material 
seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las 
cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los 
distanciamientos con otras instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas 
a la ejecución de instalaciones de agua potable fría.

 

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un 
baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. También, se debe intervenir recinto existente 
R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para 
generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 
cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los 
módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación 
existente con patio trasero, para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo 
de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura 
antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en 
módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las 
puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea 
igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la reinstalación de puerta existente 
para acceder a R2.

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones 
del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. 
Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color 
blanco o similar. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con 
altura de 14 cms. o de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con 
fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos 
(ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. 
Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de 
inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal 
como se indica en el plano.

 
Familia 18

Copiapó

- Se construirá una torre de 
agua potable a la familia. La 
estructura que sostendrá al 
estanque existente se 
construirá de cuartones de 
4x4", pino IPV de 1x4" y pino 
IPV de 2x6", pilares estarán a 
una profundidad de 50 cms. 
del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una 
llave de jardín para que 
retiren agua cuando lo 
deseen, otra llave jardín al 
interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 
mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados bajo el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos 
irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que también se le aplicará hormigón H-20 para que 
tenga una mejor sujeción al terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se 
indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del 
estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, 
otra llave jardín al interior de baño y un lavadero de 24 lts. con estructura de madera 
como base y con su llave correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista 
mediante tubos de PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 llaves.

 
Familia 19

Copiapó

- Se construirá tabique para 
generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y 
puerta de acceso. También se 
abrirá un vano para acceder a 
dormitorio R2 y se instalará 
puerta de acceso, en ambos 
recintos se instalarán 
guardapolvos, cornisas y 
deberán pintar. Se cambiará 
puerta que conecta recinto 
mixto con patio.

 

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de 
recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para generar vano y que posteriormente reciba 
instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que 
complete división con recinto R2 y otro que genere separación con sector mixto. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los 
pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de 
puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus 
extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, 
y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de 
espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de 
R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán 
de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con instalación completa 
de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), 
las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 
 

*Se medirá el porcentaje de avance considerando el total de soluciones (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

 

Materia a consulta Si No
¿El valor de la oferta económica del proponente, supera el valor de la restricción presupuestaria 
fijada para contratar el(los) servicio(s) objeto del presente proceso de licitación?

  

Observación:

Si la respuesta a la consulta es “Si”, entonces el/la evaluador/a debe dar término al proceso y declarar la oferta técnicamente 
no elegible por superar el monto máximo de recursos disponibles para contratar los servicios requeridos. Por el contrario, si la 
respuesta a la consulta es “No” entonces el/la evaluador/a debe continuar con el proceso.

 

Una vez verificada lo anterior, se procederá a su evaluación de acuerdo con la siguiente metodología.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

Puesto que el proceso de licitación ha sido configurado para ser adjudicado a un único oferente. La evaluación de las distintas soluciones 
será vistas como un conjunto integral y no por separado. Los tipos de soluciones que se entregará:

Reparaciones Sanitarias,

Reparaciones Eléctricas,

Reparaciones Habitacionales de Pisos, Muros, Cielos y Estructuras de Techumbre,

Desarrollo de Módulos Habitacionales,

Instalación de Barras de Seguridad,

Limpieza de Terrenos.

 

La metodología de evaluación será aplicada de forma conjunta para los tipos de soluciones implementados en la región, según los 
criterios de evaluación señalados en el CUADRO.

De acuerdo con las definiciones establecidas por FOSIS, los factores de evaluación del servicio de impresión y provisión de materiales 
técnicos metodológicos del programa Habitabilidad, son los siguientes:

Cuadro: Factores de evaluación y ponderaciones

Ítem Factores de evaluación Ponderación

1 Propuesta Técnica 40%

2 Propuesta económica 30%

3 Sustentabilidad e inclusión 15%

4 Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta 15%

 

Para calcular la nota final de cada propuesta se realizarán los siguientes pasos:

Paso 1

1.Cada evaluador anotará el número o cantidad, según corresponde a cada factor y por cada proveedor, en formato Excel 
dispuesto para ello.

2.El gestor de compras formateará las fórmulas que se describirán, por cada factor en el archivo Excel, arrojando el resultado o 
puntaje toda vez que se realice el paso 1 del evaluador (a).

Paso 2

Se sumarán las notas por cada uno de los evaluadores.

Paso 3 

El FOSIS seleccionará, para la provisión de los servicios requeridos, al oferente que obtenga el mejor puntaje una vez evaluados los 
criterios y ponderadores señalados en el cuadro N°1, todo oferente seleccionado a lo menos debe cumplir con él 60% del puntaje 
ponderado final.

 

Metodología de Evaluación de las ofertas

La evaluación de las ofertas será responsabilidad de la Comisión evaluadora y el Gestor de Compras en virtud de lo que se evalúe, deberá 
emitir un cuadro comparativo de los resultados obtenidos que se contendrá en el Informe de la Comisión Evaluadora, documento que 
servirá de fundamento para la resolución que apruebe la adjudicación.

 

 

 

1.- Propuesta técnica (40%)

 

La propuesta Técnica de cada a Oferente se debe presentar en el Anexo 5. El total de especificaciones técnicas corresponderán al 
equipo de trabajo y a cada una de las partidas.

 

 En términos de fondo o descriptivamente hablando el evaluador o evaluadora al momento de revisar lo propuesto deberá considerar 
que el oferente presente y cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas por cada una de las partidas solicitadas y por cada 
uno de quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado en las bases técnicas. Si faltase alguna de las partidas o miembro del equipo 
de trabajo, entonces será técnicamente no elegible y se le asignará un puntaje de cero (0) en el Criterio, No siendo elegible la 
propuesta. Por el contrario, quienes cumplan con todo lo requerido se deberá aplicar la siguiente Criterio de evaluación:

 

Puntaje

 

 

Parámetros de evaluación Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Puntaje
El Oferente presenta todos los antecedentes Correspondientes solicitado en el Anexo 5, “Cumple” 10

El Oferente de No presentar todos los antecedentes Correspondientes solicitado en el Anexo 5, “ No 
Cumple”, y su puntaje corresponde a

0

 

 

 

Donde:

Cumplimiento de las  EETT :
corresponde al Total de especificaciones técnicas por cada una de las partidas 
solicitadas y por cada uno de quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado, 
evaluadas con el criterio "cumple.

No Cumplimiento de las  EETT :
corresponde al número total de especificaciones técnicas a evaluar, correspondiendo a 
cada uno de los productos Y por cada uno de quienes conformarán el equipo de trabajo 
solicitado. “No cumple”.

 

 

2.- Propuesta económica (30%).

 

Se asignará puntaje máximo de 10 puntos a aquel oferente que oferte el menor precio. El resto de los oferentes obtendrá su respectivo 
puntaje con la aplicación de la siguiente fórmula. La oferta económica se deberá informar en el Anexo N° 6 y debe ser expresada en 
moneda nacional e indicar el monto total, incluidos los impuestos.

 

Fórmula 

Precio mínimo ofertado
Precio oferta evaluada

× 10

 
 

 

 

 

 

  

  Donde:

Precio mínimo ofertado : corresponde al menor precio ofertado entre todas las ofertas recepcionadas para el 
presente proceso de licitación.

Precio oferta evaluada : corresponde al valor de la oferta del oferente al que se desea calcular el puntaje de su 
evaluación económica.

 

 

3.- Criterio de Evaluación “Sustentabilidad e inclusión” (15%)

 

Fórmula 

 

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados Anexo 7

Total de criterios contenidos en el Anexo 7 (4 
criterios)

   × 10

 
 

  

Puntaje = 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados : corresponde al número de criterios acreditados en sustentabilidad e 

inclusión.
   

Total de criterios contenidos en el Anexo 9   :       4 criterios.

 

 

4.- Cumplimiento de requisitos formales de presentación formal de la oferta (15%)

Para el proceso de evaluación de este se le asignará según corresponda el siguiente puntaje:

Parámetros de evaluación Puntaje
El Oferente e presenta todos los antecedentes de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación, 
respecto a oportunidad y forma.

10

El Oferente presenta uno o más antecedentes dentro del plazo adicional de 48 horas establecido en 
las bases de licitación.

5

El Oferente no presenta uno o más antecedentes en el plazo adicional establecido en las bases de 
licitación, y que no son  requisitos de admisibilidad. 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1

 

FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE

 

(Para persona jurídica o personal natural, acompañar al sobre que contenga la documentación en papel conforme al 10.1 de las Bases, 
o subir a www.mercadopublico.cl, según el caso.)

 

ID proceso y Nombre de la Licitación: 
Razón Social o Nombre*

Señalar si se trata de una Unión Temporal de Proveedores.  

Nombre de Fantasía  

 Rut*  

Domicilio Legal*  

Comuna, Ciudad*  

Giro de la empresa o Profesión*  

Teléfono (s) y Fax *  

Correo electrónico*  

Nombre y Rut Representante Legal  
Datos de Escritura pública donde consta la personería de 
quien comparece como representante (fecha, título de la 
escritura, Notaría) o su equivalente para el caso de las 
personas jurídicas extranjeras, legalizados conforme al 
articulo 345 del Código de Procedimiento Civil, sin 
prejuicio de la aplicación cuando corresponda de lo 
dispuesto en el articulo 345 bis del mismo cuerpo 
normativo.

 

Banco y N° de cuenta  
Contacto Empresa  

 

* Datos mínimos obligatorios para el participante persona natural

                                                                                                                                              

                               

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, indicar fecha

 

 

 

 

ANEXO N°2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS BASES

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del proponente

 

Don(ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número___________________________, 
(que suscribe en representación de ____________________________________________________*_,RUT.____________ ) interesado/a 
en la 

convocatoria para la adquisición / contratación de un servicio de __________________________________, declara conocer y aceptar 
íntegramente las estipulaciones de las bases y anexos del proceso de licitación antes señalada.

Además, reconoce no tener derecho a reclamo o aclaración alguna a las presentes bases, pasados los plazos establecidos para realizar 
consultas y aclaraciones.

* Este campo no se llena por las personas naturales.

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

 

Ciudad, Indicar fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SOBRE IMPEDIMENTOS

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del oferente

 

Don(ña)                                                                                                                            
                                     , que suscribe (en representación de la persona 
jurídica,                                                                                                                *) 
declara no tener  inhabilidades e impedimentos, que se expresan en la Ley 19.886 y su 
reglamento, quien bajo juramento expone lo siguiente:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los  vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la 
Ley N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, 
ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas 
sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean 
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, 
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

b. No haber sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II 
del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° 
párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.}

 

c. No haber sido, las personas naturales o jurídicas condenados en virtud de una sentencia 
firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de 
suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a esta 
ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No haber sido condenados, las personas por prácticas antisindicales o infracción de los 
derechos fundamentales del trabajador.

 

e. No haber sido condenadas, las personas por los delitos de cohecho establecido en el 
Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el 
Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica 
diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del 
terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, que determina conductas 
terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará 
inhábiles a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, 
incluyendo a sus accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la 
adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.El Proveedor que haya informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de 
la Ley N° 18.886, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o 
tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos 
de su evaluación.

 

g. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 
10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y 
cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha estimada de la suscripción del contrato.

 

h. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la 
medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 
2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la 
defensa de la libre competencia.

 

i. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de 
Delitos Económicos, en conformidad a la inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

 

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, Indicar fecha

http://www.mercadopublico.cl/
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ANEXO N° 4

 

DECLARACIÓN JURADA REGISTRO DE SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

(NOMBRE PROPONENTE)

Formato no modificable por parte del proponente

 

 

Don (ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número___________________________, 
(que suscribe en representación de ____________________________________________________, RUT.____________ ), declaro que mi 
representada:

 

 

 

(En tal sentido declare si posee o no, deudas por concepto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus trabajadores 
dependientes que actualmente trabajen o que hayan trabajado para Ud. o la sociedad que representa en los últimos dos años. 

En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social, debe especificar su monto, origen y data.)

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o
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Nombre y Firma Persona Natural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

“Presentación Propuesta Técnica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

 

1.- “Propuesta Técnica por Familia e Intervención “

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A PRESENTAR POR OFERENTE:

 

 

Conformación equipo de trabajo solicitado (*)

 

 

Propuesta Equipo de Trabajo

(anotar cantidad e identificación)

*Esta es condición de elegibilidad

Jefe de proyecto  
Maestro carpintero  
Técnico eléctrico  
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Gasfíter especialista  
Familia Nombre partida Propuesta Especificación Técnica por partida

 
Familia 1

Tierra Amarilla

- Se considera cambio de tramo 
de tubería de agua potable (1 
mt.), por posible filtración, ya que 
se observa humedad en muro 
exterior.

 

- Se debe modificar un sector de 
ampliación existente para 
generar pasillo que se proyecta al 
exterior y así comunicar nuevo 
módulo con el resto de la 
vivienda. Este pasillo se hará de la 
misma materialidad y 
especificaciones que módulo, 
pero su cubierta será de planchas 
de policarbonato. También se 
instalará puerta para acceder a 
dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 3 x 4 
mt. en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Módulo será dividido en 
2 para generar dos recintos de 
dormitorio. 

 

 

Familia 2

Tierra Amarilla

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
MAP a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos. Al 
tener MAP se instalará calefont 
nuevo para provisión de agua 
caliente.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus respectivas 
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griferías. Materialidad en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado 
que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises (lavamanos, 
ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 
Familia 4

Tierra Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de ducha, llave 
angular de WC y flotador de 
estanque de WC. Se instalará 
calefont nuevo.
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- En recinto baño se realizará 
cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y hojalatería 
por filtración de agua lluvia, se 
debe considerar cambio de 
canaleta y forros por el perímetro 
que presenta filtración. Se debe 
retirar y reemplazar planchas de 
yeso cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos 
afectados, se instalará cornisa y 
se deben pintar los muros y 
cielos.

 
Familia 5

Tierra Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

 

Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Se cambiará grifería de 
lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará cambio de 
WC completo.

 

- Se retirará piso existente de 
madera para ser reemplazado por 
palmetas de cerámica, también 
se instalarán en sectores donde 
no existe revestimiento de piso.

 

 

Familia 10

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Se cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se 
cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se 
instalará cerámica de muro en 
sector tina.
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- Se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas por el 
perímetro exterior del baño y se 
pintarán tabiques al exterior e 
interior de baño.

 
Familia 11

Copiapó

- Respecto a instalación de agua 
potable, se instalará calefont 
nuevo.

 

- Se mejorará la instalación 
eléctrica en recintos R1, R2, R3 y 
R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en 
cada recinto: 1 punto de luz con 
su respectivo interruptor y 1 
enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de 
luz con su respectivo interruptor 
y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y cableado 
completo para una correcta 
instalación de lo indicado 
anteriormente.

 

 

Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio de tramo 
de tubería de agua potable (1 
mt.), por evidente filtración, ya 
que se observa humedad y agua 
visible al por muro exterior bajo 
calefont.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 2,5 x 
3 mt. en tabiquería de madera, 
con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 
10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Entre módulo y acceso a 
vivienda (1,2 mt.) se instalará 
cubierta de policarbonato, 
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pendiente de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 
Familia 15

Copiapó

- Respecto a grifería, se cambiará 
grifería de ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que se 
debe extender en 5 mt. cañería 
de agua caliente y 1 mt. cañería 
de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

Familia 16

Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral 
de 2,5 mt. de altura, tipo 
pandereta Bulldog para sector 
posterior del patio (10 ml.).

•  

 

Familia 17

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos los 
artefactos de nuevo módulo y 
lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y vivienda 
existente, se instalarán artefactos 
de: WC, lavamanos y receptáculo 
de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. Materialidad 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
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zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado 
que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises (lavamanos, 
ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. También, se debe 
intervenir recinto existente R2, 
abriendo un vano de 85 cms. y 
construir un tabique de 2,15 mts. 
lineales app. para generar un 
pasillo que comunique vivienda 
con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo se 
hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, se 
reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 
Familia 18

Copiapó

- Se construirá una torre de agua 
potable a la familia. La estructura 
que sostendrá al estanque 
existente, se construirá de 
cuartones de 4x4", pino IPV de 
1x4" y pino IPV de 2x6", pilares 
estarán a una profundidad de 50 
cms. del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una llave 
de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave 
jardín al interior de baño y un 
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lavadero de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 
Familia 19

Copiapó

- Se construirá tabique para 
generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y puerta 
de acceso. También se abrirá un 
vano para acceder a dormitorio 
R2 y se instalará puerta de 
acceso, en ambos recintos se 
instalarán guardapolvos, cornisas 
y deberán pintar. Se cambiará 
puerta que conecta recinto mixto 
con patio.

 

 

(*) Dicho requerimiento es parte de la presente Propuesta Técnica por lo que debe ser presentada en cantidad y nombre y es un 
requisito mínimo de elegibilidad técnica, al momento de evaluar la propuesta.

(*) Se deben anexar los elementos de respaldo, como contrato de trabajo del equipa de trabajo mínimo requerido, al momento de 
evaluar la propuesta.

 

 

 

  

 

 

 

Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

     

 

 

Empresa :  
RUT Nº :  
   

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..

     

 Copiapó, ___ de ____________ de 2024      
 

 

 

ANEXO N° 6
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“Presentación Propuesta Económica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

 

El Oferente que suscribe se compromete a proveer el servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa 
Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla” en conformidad a lo estipulado en las Bases de Licitación 
(Administrativas Generales, Especiales y Técnicas) que declara conocer y aceptar en todas sus partes.

Nota:

El precio a ser ofertado en el presente formulario debe ser expresado incluyendo IVA o bien informando si se encuentra 
exento de Impuesto al Valor Agregado.

Sólo en el Portal de Mercado Público los precios deben ser ofertados a valor neto.

 

El servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa Habitabilidad comunas 
de Copiapó y Tierra Amarilla”, será prestado según contrato suscrito con el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS por la suma de $34.673.876- (treinta y cuatro millones 
seiscientos setenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos), según la mejor oferta evaluada de 
la presente licitación.

 

Aquellos proponentes cuya oferta por la prestación del servicio superen el valor de la restricción presupuestaria antes 
señalada serán declarados técnicamente no elegibles y no podrán continuar el proceso de evaluación.

 

1.- “Oferta Económica por Familia e Intervención “

 

 

PRESUPUESTO Programa Habitabilidad 

 

 

ITEM

 

NOMBRE DE LA PARTIDA 

 

UNIDAD CANTIDAD ( A ) PRECIO 
UNITARIO en 
PESOS

(B)

VALOR TOTAL en PESOS

(A x B)
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1 FAMILIA N° 1 
1.1.- Cambio de tramo de tubería de agua 

potable (1 mt.), por posible filtración. gl 1    

1.2.- Modificación en sector de ampliación 
existente, construcción de pasillo e 
instalación de puerta y ventana.

gl 1
  

1.3.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. gl 1   

2 FAMILIA N° 2

2.1.- Instalación de lavaplatos. Canalización de 
agua potable desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. 
Instalación de calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

gl 1

   

2.2.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. con recinto de baño adosado 
de 1,2 x 2,4 mt.

gl 1
   

2.3.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

3 FAMILIA N° 4

3.1.- Cambio de grifería de ducha, llave angular 
de WC y flotador para estanque de WC. 
Instalación de calefont nuevo.

gl 1
   

3.2.- Cambio de ventana en recinto baño. gl 1   
3.3.- Cambio de canaleta y forros por el 

perímetro de cubierta que presenta 
filtración. Retiro e instalación de planchas 
de yeso cartón de cielo dañadas. 
Instalación de cornisa y pintura de muros 
y cielos en dos recintos.

gl 1

  

4 FAMILIA N° 5

4.1.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

5 FAMILIA N° 7

5.1.- Instalación de lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Cambió de grifería de 
lavamanos.

gl 1
  

5.2.- Cambio de WC completo. gl 1   
5.3.- Retiro de piso existente de madera e 

instalación cerámica en piso. gl 1   

6 FAMILIA N° 10

6.1.- Instalación de lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Cambió de grifería de 
ducha.

gl 1
  

6.2.- Cambio de planchas de fibrocemento 
dañadas al interior de baño. Instalación 
de cerámica de muro en sector tina.

gl 1
  

6.3.- Cambio de planchas de fibrocemento 
dañadas en perímetro exterior de baño. 
Aplicación de pintura en tabiques al 
exterior e interior de baño.

gl 1
  

7 FAMILIA N° 11

7.1.- Instalación de calefont nuevo. gl 1   
7.2.- Instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 gl 1   
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y R4. 

8 FAMILIA N° 14

8.1.- Cambio de tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible filtración. gl 1

  

 
8.2.- Construcción de módulo para dormitorio 

de 2,5 x 3 mt. e instalación de cubierta 
entre módulo y vivienda.

gl 1
  

9 FAMILIA N° 15

9.1.- Cambio de grifería de ducha. Instalación 
de calefont nuevo. Canalización de agua 
potable para calefont.

gl 1
  

9.2.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

10 FAMILIA N° 16

10.1.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

10.2.- Fumigación y desratización de terreno de 
vivienda. gl 1   

10.3.- Construcción de cierre perimetral tipo 
pandereta Bulldog para sector posterior 
del patio.

gl 1
  

11 FAMILIA N° 17

11.1.- Instalación de lavaplatos. Canalización de 
agua potable desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. 
Instalación de calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

gl 1

  

11.2.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. con recinto de baño adosado 
de 1,2 x 2,4 mt. Modificación en sector de 
dormitorio existente y construcción de 
pasillo.

gl 1

  

12 FAMILIA N° 18

12.1.- Construcción de torre para estanque de 
agua potable. Instalación de 3 llaves de 
jardín y 1 lavadero de 24 lts.

gl 1
  

13 FAMILIA N° 19

13.1.- Construcción de tabique para generar 
recinto dormitorio separado de sector 
mixto. Apertura de vano para acceder a 
dormitorio R2. Instalación de 3 puertas. 
Instalación de guardapolvos, cornisas y 
aplicación de pintura en los dos recintos.

gl 1

  

 

SUB TOTAL NETO
GASTOS GENERALES    
UTILIDADES %  
SUB TOTAL   
IVA 19,0%  
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  
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Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

 
 

Empresa :  
RUT Nº :  

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..      

 

Copiapó, ___ de ____________ de 2024

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

“SUSTENTABILIDAD E INCLUSIÓN”

 

El oferente (Nombre persona natural o razón social)                                                                   , *representada por 
____________________________ (nombre representante de persona jurídica), RUT Nº _______________________,  
interesado/a en la convocatoria para la contratación del servicio de __________________________________,señala:

Declaro bajo juramento que la empresa que represento o como empresario individual, cumplo con algún criterio de 
sustentabilidad, esto es:

El proponente deberá indicar con una “X” si su empresa posee una o más de las siguientes políticas inclusivas:1

Marcar 
con “X” Política inclusiva Medio verificador que entrega en caso de señalar una política de inclusión 
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Contratación de 
personas en situación de 
discapacidad 

Copia simple de la credencial de discapacidad.

 Contratación de jóvenes 
desempleados

Certificado de la AFP donde está afiliado que no ha tenido cotizaciones en los 
últimos 6 meses, o bien que no esté inscrito en ninguna AFP y ser beneficiario del 
programa “Subsidio empleo joven”.

 

 
Contratación de 
personas pertenecientes 
a Pueblos Originarios

Certificado que acredite la pertenencia de algún pueblo originario.

 Remuneración por sobre 
el mínimo 

Copia de contrato de empleados o copia de liquidaciones de suelo de los 
trabajadores del oferente participante de la oferta.

 No cuenta con ninguna de las alternativas anteriores

 

 

1 La no presentación de este anexo simplemente trae como consecuencia obtener 0 puntos en el ítem de evaluación 
correspondiente.

2 Se debe considerar adjuntar los respectivos documentos de respaldo, y deben ser coincidentes que con el ó la 
trabajador/a , que necesariamente debe ser parte del equipo de trabajo anexado a la propuesta.

 

 

 

 

Firma Rep. Legal o Persona Natural

 

Copiapó, xx/xx/2024
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ANEXO  8

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD

DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN _________

 
 

 

Yo, ______________NOMBRE DEL FIRMANTE______________, cedula nacional de identidad N° 
______________________ con domicilio en ______________DOMICILIO________________, DECLARO bajo juramento 
que:

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados 
por el inciso tercero del artículo 44 de la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución 
del proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas 
de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con 
algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de 
compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en 
dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o 
comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios  para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad 
manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los 
administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes 
legales o mandatarios.
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• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, he o han tenido intervención como perito o 
como testigo en el proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen relación de servicio con persona 
natural o jurídica oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo o interesada directamente en 
el resultado de dicho proceso, ni he o han prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar a dichos oferentes o interesados.

 

• No me he desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, trabajador 
dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité, en sociedades o 
entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. Se entenderán también 
comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial, 
como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 18.045. 

 

• No he emitido opinión, por cualquier medio, sobre el proceso de compra en cuya evaluación participo y cuya 
resolución se encuentre pendiente. 

 

• No he participado en decisiones en que exista cualquier circunstancia que me reste imparcialidad respecto del 
proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

Asimismo, DECLARO que de surgir algún antecedente que constituya alguna de las causales de implicancia arriba indicadas, 
me abstendré de continuar interviniendo en el proceso de compra en cuya evaluación participo, debiendo poner en 
conocimiento de mi superior jerárquico la causal o causales específicas que me afectan.  

Por último, DECLARO que me comprometo a guardar confidencialidad en cuanto al contenido de las ofertas del proceso de 
compra en cuya evaluación participo, así como de todos los antecedentes relacionados con dicho proceso y, especialmente, 
a actuar con absoluta reserva respecto de todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.

NOTA: 

• Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de estos, la declaración 
será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la Comisión Evaluadora.

• Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o tergiversada, el 
funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar afecto a sanciones administrativas o 
penales según corresponda. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una 
declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código 
Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia 
que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a 
diez unidades tributarias mensuales."
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CIUDAD, FECHA 

NOMBRE

CARGO

RUT

 

APRUÉBANSE las Bases de Licitación Pública y sus anexos para la “Ejecución de Intervenciones Constructivas del 
Programa de Habitabilidad, de las Comunas de Copiapó y Tierra Amarilla”, cuyo tenor es el siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

  

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS

PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022

COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA

REGIÓN DE ATACAMA”

ID:1441-3-LE24
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL – FOSIS ATACAMA

 

 

 

                                                                                                   2024                     
BASES ADMINISTRATIVAS DE LA “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE 

COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

1. ORGANISMO MANDANTE

 

Razón Social: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 

Unidad de Compra: Subdirección de Gestión de Programas

Rut: 60.109.000-7

Dirección: Calle Maipú 580, ciudad de Copiapó

 

2. NOMBRE Y DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Nombre Adquisición: 

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REGIÓN 
DE ATACAMA” 

Objetivo: Desarrollar Intervenciones constructivas del Programa Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, ejecutando 
reparaciones sanitarias, eléctricas, habitacionales, construcciones de recintos habitables, ejecución de apoyos de accesibilidad, limpiezas 
de terreno y fumigación, de acuerdo con las instrucciones de FOSIS.

Cantidad: uno 

Unidad de Medida: Unidad.

Tipo de Licitación: Mayor o igual a 100 y menor a 1000 UTM

Moneda: Pesos Chilenos. 
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Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa de apertura

Toma de Razón por la Contraloría: no toma de razón por la Contraloría.

Publicidad de Ofertas Técnicas: Las propuestas técnicas de los proveedores NO serán de público conocimiento a fin de no vulnerar la 
propiedad intelectual de los oferentes sobre su oferta técnica y para prevenir los posibles reclamos que se pudiesen generar por la 
divulgación de información estratégica del proveedor.

 

3.ETAPAS Y PLAZOS

 

3.1           Publicación de las bases

La publicación de las presentes bases de licitación, así como sus respectivos anexos se realizarán en el Portal www.mercadopublico.cl, 
una vez que se dicte la Resolución que aprueba las Bases Administrativas o día hábil siguiente, las cuales se encontrarán disponibles en el 
portal hasta la fecha fijada para el cierre del ingreso de las ofertas al portal.

3.2           Fecha Inicio de Preguntas

Las consultas y/o aclaraciones a las bases se podrán realizar a partir del día siguiente de la publicación de la presente licitación desde a 
través del Portal www.mercadopublico.cl. 

3.3           Fecha Final de Preguntas

Hasta las 12:00 del quinto día de publicación de la presente licitación.

3.4           Fecha de Publicación de Respuestas:

Las respuestas y/o aclaraciones serán publicadas el día hábil siguiente del término de las consultas y/o aclaraciones, hasta las 16:00 
horas.

3.5           Fecha de Cierre de Recepción de Oferta.

La fecha de cierre de ingreso de la oferta económica y técnica electrónica en el Portal www.mercadopublico.cl, será el décimo quinto día 
desde publicada la presente Licitación será hasta 15:00 horas. Si el décimo quinto día es día inhábil, este plazo se extenderá hasta el día 
hábil siguiente.

Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 
2 días hábiles, por una sola vez.

De ocurrir la extensión del plazo de cierre de recepción de ofertas, se modifica también en forma automática la fecha de apertura y fecha 
de adjudicación, según corresponda.

Indisponibilidad Técnica del Sistema: en caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presentase 
indisponibilidad para operar en él, el proponente estará habilitado para solicitar ante la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, 
dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por la 
Dirección, en el que dará cuenta de la situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días 
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del sistema de 
información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, para tal efecto, deberá hacer entrega de aquella 
ante la oficina de partes del FOSIS, ubicada en Calle Maipú N°580, Copiapó.

3.6           Fecha de Acto de Apertura Técnica y Económica: 
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La apertura electrónica y en soporte papel (si es que hubiera propuestas presentadas en soporte de papel por indisponibilidad del 
sistema) de las ofertas Técnicas y Económicas, se realizará a las 15:10 horas del día del Cierre de Recepción de Oferta. en dependencias 
de FOSIS ubicada en Maipú Nº580, Copiapó.

3.7           Tiempo estimado de evaluación de ofertas.

Las propuestas serán evaluadas en un plazo de 3 días hábiles, contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

3.8           Fecha de Adjudicación: 

La adjudicación se realizará a más tardar al séptimo día posterior a la fecha de acto de apertura técnico y económica o día hábil siguiente, 
la que se comunicará a través del Portal www.mercadopublico.cl. De ser necesario, dicha fecha podrá ser modificada, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento de la Ley N°19.886.

En los casos en que la adjudicación no se realice en los plazos indicados, el servicio publicará un nuevo calendario de adjudicación con los 
plazos definitivos, mediante resolución fundada, la que podrá dictarse hasta el mismo día en que se estableció la fecha original de 
adjudicación.

Para efectos de esta licitación, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un sábado, domingo o festivo, se entenderá que dicho 
plazo vence al día hábil siguiente.

 

3.9           Fecha estimada de firma del contrato

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la realizada la notificación de la adjudicación de 
conformidad al punto 3.8 precedente. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de 
acuerdo con el Informe Final de la Comisión Evaluadora.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de ser necesarios los bienes o 
servicios, hasta 48 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo comunicarse esta circunstancia a través del portal 
www.mercadopublico.cl. 

 

3.10         Fecha de Entrega de Antecedentes en Soporte Físico.

Se recibirán antecedentes en forma física, sólo si por problemas de indisponibilidad del sistema, el proveedor no pudo ingresar su oferta 
técnica y económica.

En tal caso, los antecedentes en soporte físico deberán ser entregados en un sobre cerrado adhiriendo en su exterior copia de la Ficha de 
Identificación del Proponente (Anexo 1), hasta las 16:30 horas del décimo quinto día de publicada la presente Licitación  o el día hábil 
siguiente si este plazo terminara en día inhábil, en la oficina de partes de la Institución, ubicada en calle Maipú N°580, Copiapó.

 

4.             OTRAS FECHAS

4.1           Visita previa a terreno con carácter obligatorio

Se deberá realizar una visita a terreno de carácter obligatorio durante la publicación de la licitación, por cuanto permitirá a los 
oferentes verificar las condiciones estructurales que se encuentran las viviendas y así poder desarrollar una Propuesta Técnica acorde a 
los recursos del programa, la visita la realizará con la Asistencia Técnica y el Técnico ejecutor del Programa Habitabilidad. De esta visita se 
levantará un acta suscrita entre el Asistente Técnico, el Técnico ejecutor del Programa y los oferentes que asistan, instancia en la que se 
completará un registro de visita, documento que será publicado como “anexo” de las evaluaciones. 

Esta visita se llevará a cabo sólo dos días hábiles posterior a la publicación de la presente licitación, en las dependencias del FOSIS 
Atacama, los horarios y la dirección de la visita, que se indica a continuación:
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         •     A las 10:30 hr, en calle Maipú N°580, Copiapó. 

• Registrar asistencia y coordinación de visita con Kenneth Valenzuela Rojas (Técnico constructivo Programa Habitabilidad).

 

 

 

 

 

5.             MODIFICACIONES A LAS BASES

El FOSIS (en adelante también “el Servicio”) podrá modificar las presentes Bases y sus Anexos, ya sea por propia iniciativa o en 
consideración a aclaraciones solicitadas por alguno de los oferentes, durante la etapa de consultas y/o aclaraciones, hasta antes del cierre 
de recepción de las ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl; y formarán parte integrante de 
las Bases; las modificaciones estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de propuestas a fin de que los 
potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

El FOSIS podrá, mediante resolución fundada, dejar sin efecto la convocatoria, motivado en haber dejado de ser necesarios los bienes y 
servicios, hasta 18 horas antes de la hora fijada para su cierre, debiendo comunicarse esta circunstancia a través del portal 
www.mercadopublico.cl 

6.             INDISPONIBILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA

En caso de que, a la fecha de presentación de las ofertas, el sistema de información presente problemas para operar en él, el proponente 
estará habilitado para solicitar antes la Dirección de Compras y Contratación Pública, dentro del plazo de 24 (veinticuatro) horas 
siguientes al cierre de recepción de las ofertas, el certificado de indisponibilidad emitido por dicha dirección, en el que dará cuenta de la 
situación antes descrita. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días hábiles contados desde la fecha del envío 
del certificado de indisponibilidad por parte de la Dirección de Compras y Contratación Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera 
del sistema de información.

En tal caso, el proveedor estará habilitado para presentar su oferta en soporte papel, tal como se indica en el punto 3.10 de las presentes 
bases administrativas.

7.             PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

7.1           Propuesta Técnica.

Esta se deberá ingresar al Portal www.mercadopublico.cl hasta la fecha de cierre de recepción de oferta publicada en el punto 3.5 
precedente, de acuerdo con los requerimientos contenidos en las presentes bases y en el anexo N°7. 

La propuesta Técnica (Anexo N°7), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de ofertas

7.2           Propuesta Económica.

Deberá ser ingresada al portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas publicada en el punto 3.5 
precedente.

La oferta económica deberá expresarse en pesos chilenos netos (sin incluir impuestos), salvo mención expresa en contrato. Sin perjuicio 
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que el valor bruto de la oferta económica deberá ajustarse al presupuesto indicado en el punto 12.1 de estas bases, y presentarse de 
conformidad al formato anexo a éstas.

La propuesta económica (Anexo N°8), NO PODRÁ ser presentada con posterioridad al cierre de recepción de ofertas.

El oferente deberá detallar su oferta económica, según lo requerido en las presentes bases de licitación, en un 
archivo ingresado al Portal www.mercadopublico.cl juntamente con la oferta técnica.

Es importante que el oferente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través 
del sitio www.mercadopublico.cl, para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de 
Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el oferente para su resguardo.

El FOSIS se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando 
éstas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en 
responsabilidad alguna respecto del oferente u oferentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a 
indemnización a favor de los postulantes.

 

7.2           Otros antecedentes.

Para asegurar la admisibilidad o elegibilidad de la propuesta y/o obtención del máximo puntaje en la evaluación, se deberá acompañar la 
totalidad de los anexos y/o antecedentes solicitados, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas. El FOSIS podrá requerir la 
presentación de antecedentes omitidos durante la etapa de evaluación, pero dicha presentación extemporánea será castigada con una 
rebaja del puntaje en el ítem “Presentación formal de la oferta”, de conformidad a lo señalado en el punto 11 de las presentes bases de 
licitación. No se admitirá la presentación extemporánea de aquellos antecedentes que, de conformidad al punto 10, sean objeto de 
evaluación de admisibilidad.

Es importante que el proponente constate que el envío de su propuesta haya sido efectuado con éxito, a través, del portal 
www.mercadopublico.cl. Para ello, deberá verificar el despliegue automático del “Comprobante de envío de oferta” que se entrega en 
dicho sistema, al cual se recomienda sea impreso por el proponente para su resguardo.

El FOSIS se reserva al derecho de declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes 
a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada, sin por ello incurrir en responsabilidad alguna respecto del proponente o 
proponentes afectados por esta decisión.

En cualquiera de los casos, el rechazo de algunas o todas las propuestas no generará ningún derecho a indemnización a favor de los 
postulantes.

8.             TIPO DE PROPONENTE

Podrán participar del presente proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, debiendo tener estas 
últimas domicilio o representación en Chile y que, además, cumplan con los requisitos exigidos en las Bases de esta licitación. 

Serán requisitos mínimos para participar en oferta:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 
N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con 
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean 
accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
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b. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II del Código Penal, o en sede 
penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 
97 del Código Tributario.

 

c. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas naturales o jurídicas que 
hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento 
contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con 
alguno de los organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No podrán participar del proceso de licitación las personas quienes hayan sido condenados 
por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador.

 

e. Tampoco podrán participar del proceso de licitación, las personas que hayan sido condenadas 
por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código 
Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad 
de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de 
activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, 
que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará inhábiles 
a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, incluyendo a sus 
accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la adjudicación de contratos, 
elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.  No podrán participar del proceso de licitación, el proveedor que ha informado, según lo 
requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley N° 18.886, antecedentes 
maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una 
forma que claramente induce a error para efectos de su evaluación.

 

g. Tampoco podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan 
sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha 
estimada de la suscripción del contrato.

 

h. Asimismo, el oferente no debe haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de 
Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas 
para la defensa de la libre competencia.
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i. No podrán participar del proceso de licitación aquellas personas jurídicas que hayan sido 
condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, en conformidad a la 
inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el Oferente, ya sea una persona natural, 
persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberá efectuar dicha declaración de manera 
electrónica a través del formato de declaración denominado “Declaración Jurada de Requisitos 
Para Ofertar” el que se encuentra disponible en el módulo de presentación de las ofertas del 
Sistema de Información www.mercadopublico.cl

 

En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente, es 
decir, que no complete debidamente la declaración jurada online, se configurará un 
incumplimiento respecto de lo establecido en este párrafo de las bases de licitación, por lo que 
dicha oferta será declarada inadmisible, y no será parte del proceso de evaluación de ofertas, sin 
perjuicio de lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

 

9.             UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

Podrán participar en el presente proceso de licitación proveedores a través de la Unión Temporal de Proveedores, definiéndose por tal la 
asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta, en conformidad al N° 67 bis del Reglamento de la Ley 
N°19.886.

No obstante, en la postulación como Unión Temporal de proveedores, la propuesta deberá ser presentada por un representantes o 
apoderado común con poder suficiente al que se denominará “oferente”, quien actuará en representación del resto de los integrantes de 
ésta y será responsable directo de la propuesta ante el FOSIS, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de quienes la componen.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas establecidas en la presente licitación afectarán a cada integrante de la 
Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado.

Los proveedores que oferten al presente proceso de licitación mediante la Unión Temporal de Proveedores deberán cumplir con los 
siguientes requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886:

i.          Establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las 
obligaciones que se generen con el FOSIS y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes 
suficientes.

 

ii.         Por tratarse de un proceso de licitación inferior a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal será responsable 
de presentar, junto a su propuesta el documento público o privado que dé cuenta del acuerdo celebrado entre las partes para 
participar.

 

iii.        De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.3 de las presentes Bases, cada proveedor de la Unión Temporal, en 
forma individual y por separado deberá inscribirse en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública para suscribir el contrato, con el fin de acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores.
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La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato, incluyendo la renovación que 
se contemple en las presentes bases.  

 

Se exigirá a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores declaración jurada en la que declare que, no tiene 
inhabilidad para contratar con el FOSIS.

10.           ANTECEDENTES LEGALES

10.1         Documentos requeridos al momento de Ofertar en soporte papel:

“No es aplicable a la presente licitación.”

10.2         Documentos requeridos al momento de Ofertar en forma electrónica.

Los antecedentes indicados deben ser ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl donde se realizará la revisión de su admisibilidad 
electrónica.

Anexo N°1: “Ficha de identificación del proponente” 

Anexo N°2: “Declaración jurada simple de aceptación y conocimiento de las bases”

Anexo N°3: “Declaración Jurada simple sobre Impedimentos”.

Anexo N°5: “Propuesta Técnica” 

Anexo N°6: “Propuesta económica”

Anexo N°7: “Sustentabilidad e inclusión”

 

Los anexos 1, 2, 3 son documentos que se presentarán al momento de la apertura. 

En tanto los anexos 5 y 6 son requisitos de admisibilidad y no podrán ser presentado más allá de la fecha y hora de cierre de recepción de 
ofertas.

Durante la etapa de apertura se realizará una revisión meramente formal (presentado/no presentado) de documentos relacionados con 
la acreditación de aspectos administrativos y/o técnicos solicitados en las presentes bases, sin que la declaración de admisibilidad 
signifique reconocer el cumplimiento de lo requerido en el fondo. 

Por lo anteriormente señalado, será durante la etapa de evaluación de propuestas que se verificará si el oferente cumple o no con lo 
solicitado en las bases, pudiendo la comisión evaluadora declarar la oferta como técnicamente no elegible o no asignarle puntaje alguno, 
según sea el caso.

De conformidad a lo señalado en el inciso final del artículo 3° de la ley N° 19.799 “Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y 
servicios de certificación de dicha firma”, en concordancia con lo señalado en la letra f) del artículo segundo de la misma ley, se 
entenderá que por solo hecho de haber ingresado un documento mediante un usuario registrado y autenticado en el portal 
www.mercadopublico.cl, este se entiende firmado por el proponente o en su representación, según corresponda.

En caso de que el proponente tenga declaraciones respaldadas de ChileProveedores y no las entregue digitalmente como está solicitado 
en el párrafo anterior, estas serán revisadas en el acto de apertura electrónico.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes: 

Los antecedentes que no se presenten en el momento de la apertura podrán presentarse hasta dentro de las 48 horas hábiles siguientes 
posteriores a la solicitud de la presentación de estos, siempre y cuando se trate de certificados o antecedentes que se hayan producido y 
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obtenido con anterioridad a la apertura o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 
periodo de evaluación. Lo anterior considerará una rebaja del puntaje que se define en la pauta de evaluación adjunta, en el ítem 
“Presentación formal de la oferta”. 

 

El plazo adicional no será aplicable al anexos N° 5 y 6 que no puede ser presentado más allá de la fecha y hora de cierre.

10.3 Requeridos al momento de Contratar:

El oferente adjudicado deberá, previamente a su contratación, acreditar su calidad de proveedor hábil en el sistema ChileProveedores. En 
el caso de la unión temporal de proveedores, cada uno de los integrantes de dicha unión deberá encontrarse inscrito y habilitado en 
dicho sistema.

10.3.1      Persona Natural.

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”  disponible en portal de Mercado Público, que 
acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir contratos con los Órganos de la Administración del 
Estado”

 

10.3.2      Persona Jurídica

Declaración Jurada según formato de “Declaración Jurada Requisitos para Ofertar”   disponible en portal de Mercado Público , que 
acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades para suscribir contratos con los Órganos de la Administración del 
Estado”

10.3.3      Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social (Anexo 4).

 

Previo a la suscripción del contrato, el oferente adjudicado deberá acompañar una declaración jurada simple, en la que señale si posee o 
no deudas por conceptos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus trabajadores dependientes que actualmente 
trabajen o que hayan trabajado para él en los últimos dos años. En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones 
de seguridad social, debe especificar su monto, origen y data, mediante el formato Anexo N° 4 de las presentes Bases. En caso de faltar a 
la verdad o alterar los montos en esta declaración, el FOSIS estará facultado para poner término anticipado al contrato, hacer efectivas 
las garantías e interponer las demás acciones legales que correspondan. En caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica, y no 
tenga ni haya tenido durante el periodo solicitado, trabajadores dependientes, deberá realizar la declaración jurada notarial en tal 
sentido.

La existencia de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores del adjudicatario, no 
constituyen en ningún caso, un impedimento para contratar, sin perjuicio de que el FOSIS y el Proveedor se encuentran sujetos al 
cumplimiento de la Ley N° 19.886.

El FOSIS, por su parte, examinará la habilidad legal del oferente adjudicado a partir de los antecedentes del proveedor, que se encuentren 
publicados digitalmente en el Sistema ChileProveedores.

No obstante, lo anterior, el FOSIS podrá solicitar antecedentes adicionales o no comprendidos en dicho sistema, relativos a su habilidad 
para contratar, las inhabilidades del artículo 4° y las del artículo 35 septies de la Ley N° 19.886 y sobre el cumplimiento de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social.

 

 El oferente adjudicado deberá, en tal caso, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la solicitud, hacer llegar al Gestor de 
Compras, para efectos del contrato, los documentos solicitados. Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al 
segundo mejor evaluado de acuerdo con el “Informe Final de la Comisión Evaluadora” o declarar desierta la licitación, si lo estima 
procedente.



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

342

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

El oferente adjudicado tendrá hasta 10 días corridos , contados desde la notificación de la adjudicación, para formalizar el contrato, y 
entregar la declaración jurada respectiva solicitada. La responsabilidad de la gestión y la recepción de los antecedentes será 
responsabilidad del/de la Gestor/a de Compras. 

 

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en calidad de “HÁBIL” en el Registro, deberá 
inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de resolución de 
adjudicación.

Si el respectivo proveedor no se inscribiere como HÁBIL en el Registro dentro del plazo indicado, no se 
encontrará habilitado para suscribir el contrato. 

Si no se diere cumplimiento a lo anterior, se procederá a adjudicar al segundo mejor evaluado de acuerdo con el Informe Final de la 
Comisión Evaluadora.

 

 

 

11.           EVALUCIÓN DE LAS OFERTAS

11.1 Criterios de Evaluación.

Las propuestas admisibles, se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación y sus respectivos subcriterios establecidos 
en la “Pauta de evaluación”:

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Propuesta Técnica 40%
Propuesta económica. 30%
Sustentabilidad e Inclusión. 15%
Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta. 15%

 

El detalle y desglose de los criterios de evaluación técnica se consignan en la metodología de evaluación adjunta a las Bases Técnicas. 

El resultado final de la evaluación se contendrá en el Informe Final de la Comisión Evaluadora, en conformidad al punto 11.6, el que será 
incorporado como antecedente de la resolución aprobatoria de la adjudicación. 

11.2 Desempate

En caso de producirse empates de puntajes entre los oferentes participantes en el proceso de evaluación, se aplicarán en el mismo orden 
en que se presentan las siguientes reglas de desempate:

1) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”.

 

2) Mayor puntaje en el criterio “Propuesta Económica”. 
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En caso de persistir el empate se considerará el mayor puntaje del criterio “sustentabilidad e inclusión” y de persistir se preferirá la 
propuesta que se hubiera ingresado primero al portal.

 

El FOSIS podrá solicitar a los proponentes que salven errores, omisiones formales y/o entreguen aclaraciones sobre los antecedentes 
presentados, así como la complementación de estos, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones o aclaraciones no 
les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta 
sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los proponentes a través del Portal 
www.mercadopublico.cl.  Las consultas formuladas, deben ser respondidas por el proponente en un plazo no superior a las 24 horas.

Cualquier descargo respecto del proceso de selección que los oferentes deseen formular deberán realizarlo de acuerdo a lo que establece 
la normativa legal vigente.

 

11.3         Comisión Evaluadora:

La Comisión Evaluadora para esta licitación deberá estar conformada por a lo menos tres funcionarios públicos de las siguientes áreas:

• Profesional del Departamento de Administración y Procesos.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.
• Profesional del Departamento de Gestión de Programas.

 

La Comisión Evaluadora podrá ser integrada, en forma excepcional y por razones fundadas, por personas ajenas a la administración o por 
personal contratado a honorarios en un número inferior a los funcionarios públicos que la integran.

Un experto del área relacionada con la compra del bien o servicio deberá formar parte de la Comisión Evaluadora. Asimismo, esta 
Comisión, tampoco podrá ser integrada por la jefatura del Gestor de Compras de la unidad requirente respectiva.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora serán sujetos pasivos de la Ley N° 20.730, que regula el Lobby, en lo que respecta al ejercicio 
de dichas funciones y mientras integren esta Comisión. 

La Resolución Exenta que designe a los integrantes de la Comisión Evaluadora se publicará en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública. El resultado de la evaluación se contendrá en el Consolidado de Evaluación que el Gestor de Compras hará entrega 
para su posterior publicación en el sistema de información. 

 

11.4.        Contactos durante la evaluación

Los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la licitación, tales como: solicitud de 
aclaraciones, entrevistas, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que se requieran durante la evaluación y que 
hubieren sido previstas en estas Bases, quedando prohibido cualquier otro tipo de contacto. 

Los evaluadores deberán suscribir dentro del plazo que va desde la fecha de apertura de ofertas y hasta antes de sesionar como Comisión 
Evaluadora, la declaración de inexistencia de conflictos de interés que forma parte de las presente bases, como Anexo N° 8 de estas 
Bases.

11.5.        Errores u omisiones detectados durante la evaluación.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley número 19.886, durante la evaluación de las propuestas el FOSIS 
podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones 
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no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los 
principios de estricta la sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a 
través del Sistema de Información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la 
oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de 
evaluación.

El plazo para salvar dichos errores u omisiones será de 48 horas, contadas desde realizada la solicitud a través de la plataforma de 
www.mercadopublico.cl.

Lo anterior implicará la no obtención de puntaje en el ítem ”Presentación Formal de la Oferta”, cuya ponderación se define en la pauta de 
evaluación adjunta.

Además de la rebaja en el ítem señalado en el párrafo anterior, de no cumplirse con lo requerido, en el plazo fijado, la oferta podrá ser 
declarada técnicamente no elegible o castigar el puntaje en el ítem de evaluación relacionado, según la naturaleza del error u omisión.

11.6         Informe Final de la Comisión Evaluadora.

Este informe deberá contener las siguientes materias:

a. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
b. Las ofertas que deben declararse inadmisibles o técnicamente no elegibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las 

Bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
c. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien cuando la Comisión 

Evaluadora estime que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del FOSIS.
d. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes. así como 

cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
e. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.

 

11.7.        Adjudicación

El proceso de licitación será adjudicado al oferente, mejor evaluado según los resultados obtenidos de la aplicación de metodología de 
evaluación definida para el proceso concursal en particular, metodología que es la que será utilizada por la comisión evaluadora.

El proceso licitatorio se adjudicará en la fecha señalada en el punto N° 3.8 de las presentes bases administrativas. Para tal efecto se 
publicarán oportunamente los resultados del proceso de licitación conforme al párrafo siguiente.

El FOSIS adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre 
totalmente tramitada. En el caso de que la institución no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes bases de 
licitación, se informará a través del sitio de mercado público (www.mercadopublico.cl) dicho cambio, justificando el incumplimiento del 
plazo antes señalado y, asimismo, indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, inciso número 2 del 
Reglamento de la Ley N° 19886.

 

11.8         Mecanismo para presentación de consultas respecto a la adjudicación.

Los proponentes que deseen presentar objeciones con respecto del proceso de adjudicación podrán hacerlo haciendo uso de la 
plataforma de información.

 

12.           PRESUPUESTO

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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12.1.        Presupuesto total disponible por FOSIS (Impuestos Incluidos) para esta licitación es de $34.633.366.- (Treinta y cuatro 
millones seiscientos treinta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos) .

 

En el caso que la propuesta supere el monto disponible, ésta no podrá ser ni evaluada ni adjudicada.

 

Las ofertas que superen el monto disponible serán declaradas técnicamente no elegibles.

 

 

12.2.        Fuente de Financiamiento del contrato.

 

Corresponde a la Glosa presupuestaría del convenio de ejecución del Programa Habitabilidad Territorio de Copiapó – Tierra Amarilla, 
114.05.77.- Según Resolución Exenta N° 1620 del 20 de diciembre del 2022 del Programa “Habitabilidad 2022 – Tratos Directos”

 

.

 

12.3.        ID certificado de disponibilidad presupuestaria: ID 0043

 

13.           CONTRATO

13.1.        Suscripción de contrato:

Se requerirá la suscripción de un contrato que regule la relación entre las partes.

La firma del contrato se efectuará en un plazo de 10 días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación.

13.2.        Modificación del contrato

Se contempla un monto adicional al presupuesto disponible para crecimiento del contrato, en caso debidamente justificado y aprobado 
por FOSIS. 

En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a estas Bases y de igualdad de los oferentes, así como 
tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado sujeto a la existencia de 
disponibilidad presupuestaria. Dicho incremento no puede significar pasarse de tramo, es decir pasar de, por ej., menos de 1.000 UTM a 
más de 1.000 UTM. Asimismo, en caso de hacerse efectivo el incremento, deben aumentarse las garantías en la misma proporción.

13.3         Cesión de contrato

El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna o parcial, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del 
desarrollo de esta licitación, y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con el FOSIS.

13.4         La duración del Contrato.
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Será de 45 días corridos a contar de la fecha del acto administrativo que aprueba el contrato firmado por las partes.

 

13.5.        Prórroga del contrato.

El adjudicatario podrá solicitar, cuando sea pertinente, una ampliación de plazo de hasta 15 días para el término de la obra, esta 
ampliación se deberá solicitar antes del vencimiento del contrato, gestión que podrá ser aprobada o rechazada técnicamente por el 
FOSIS, por escrito, siempre y cuando exista un motivo fundado para ello. 

Se entenderá como motivos fundados para la ampliación de plazo:

o Dificultades climáticas para el acceso a la localidad.
o Corte de caminos que dificulten el acceso a la localidad.
o Necesidades del adjudicatario para la ejecución efectiva de actividades, tales como retraso en la adquisición de insumos no 

imputable al ejecutor, o demora justificada de los proveedores.
o Ausencia de personas beneficiarias en las viviendas a intervenir.
o Que en la comuna a intervenir se decrete estado de excepción constitucional de catástrofe o emergencia.

 

La ampliación de plazo en los casos señalados, así como en cualquier otro caso fortuito o de fuerza mayor, podrá ser autorizada por el 
FOSIS, en cuyo caso la ampliación deberá ser consistente con el impedimento alegado. Esta ampliación de plazo no considerará en ningún 
caso un aumento económico en los recursos asignados de las líneas contratadas.

13.6.        Tipo de contrato.

Corresponde a un contrato de Ejecución en el tiempo.

13.7.        Subcontratación.

Prohibición de Subcontratación: se prohíbe la Subcontratación.

13.8.        Responsable del Contrato.

 

Nombre Responsable del contrato Juan Morales Cortés

E-mail: jmorales@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

14.           NATURALEZA Y MONTO DE LAS GARANTÍAS.

14.1.        Garantía de Seriedad de la Oferta:

Para la presente licitación NO SE REQUIERE la presentación de una garantía de seriedad de la oferta.

 

14.2.        Garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.

Se requiere la presentación de una garantía fiel, cabal hoy y oportuno cumplimiento del contrato, esto es, una caución con el fin de 
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asegurar la ejecución del contrato en los términos convenidos. Esta garantía deberá ser entregada al momento de la suscripción del 
contrato. 

Esta garantía debe, además, asegurar el pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario (artículo 11 Ley N° 
19.886, sólo para el caso de prestadores de servicios que cuenten con trabajadores dependientes). 

La garantía de fiel, cabal y oportuno cumplimiento de contrato podrá ser otorgada por un instrumento financiero de cualquier tipo, cuyo 
cobro asegure el pago de manera rápida y efectiva como, por ejemplo, Vale Vista. El instrumento deberá ser tomado a nombre del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (RUT Nº 60.109.000-7).

14.2.1.     Monto en pesos chilenos

7% del total del contrato.

14.2.2.     Glosa.

“Para Garantizar seriedad de la oferta presentada por “NOMBRE DEL PROPONENTE” a) la licitación pública de FOSIS denominada. 
“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ Y TIERRA 
AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA”. 

En virtud de la amplitud del texto de la glosa se autoriza a continuar su descripción en el reverso del documento.

La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario, tener 
carácter de irrevocable y deberá expresarse en pesos chilenos.

 

14.2.3.     Plazo de Vigencia 

A lo menos 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato.

Dicha garantía deberá ser prorrogada por el contratado, antes de su vencimiento, a fin de garantizar el plazo restante para la prestación 
del servicio contratado, en caso de que se renueve o prorrogue el contrato, conforme a las presentes bases. (Sólo cuando se considere la 
opción de prorrogar el contrato).

14.2.4.     Fecha Devolución de garantía.

Una vez recibido a conformidad de la contraparte técnica el producto y/o servicio, circunstancia que informará por escrito la subdirección 
o departamento a cargo de la convocatoria. El/la Gestor/a del contrato solicitará al departamento de finanzas la liberación de la garantía, 
liberación que deberá ser firmada por el subdirector del área respectiva (o el encargado de administración y finanzas regional, en su 
caso), y contar con la confirmación del responsable de administración de las garantías, en caso de ser un funcionario distinto. Dicha 
entrega se realizará siempre en las dependencias del Servicio.

La fecha de devolución de garantías es fijada sin perjuicio del aseguramiento del pago de las obligaciones laborales y sociales de los 
trabajadores del adjudicatario, de conformidad a lo señalado en el inciso del artículo 11 de la Ley N° 19.886.

14.3.        Garantía de Anticipo.

No se requiere garantía de anticipo para este proceso licitatorio.

 

15.           MODALIDAD DE PAGO DEL CONTRATO.

El pago se efectuará una vez terminada la ejecución, para ejercer el correspondiente pago la asistencia técnica FOSIS deberá certificar 
que cumple con los estándares técnicos implementados en las especificaciones técnicas.

El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura a la Oficina de Partes del FOSIS Maipú 
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580, Copiapó. Con todo, para proceder al pago, se requerirá que previamente el FOSIS certifique la recepción conforme de los bienes y/o 
servicios adquiridos.

La Factura deberá venir a nombre del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Rut Nº 60.109.000-7.  En el caso de que el proveedor 
adjudicado cuente con facturación electrónica, ésta deberá ser enviada a mjreyes@fosis.gob.cl con copia a pverazay@fosis.gob.cl la 
información para realizar la transferencia electrónica se obtendrá del ANEXO N° 1 FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE de las presentes 
Bases.

Los pagos de bienes y servicios se realizarán mediante el sistema de transferencia electrónica implementado por el Banco del Estado. 

15.1.        Responsable del pago.

Nombre Responsable del Pago: Patricia Verazay Juárez

E-mail: pverazay@fosis.gob.cl

Teléfono: 522219168

 

16.           COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

El FOSIS, con el objeto de mantener un registro de evaluación de proveedores, calificará el comportamiento mostrado por sus 
contratistas mientras dure el vínculo entre las partes interesadas.

El registro contendrá la información relativa al comportamiento contractual de los proveedores, información que podrá ser empleada por 
el FOSIS en la futura evaluación de propuestas.

La evaluación para aplicar por el FOSIS contendrá elementos objetivos tales como: el cumplimiento íntegro y oportuno de las 
obligaciones, cumplimiento de los plazos comprometidos, aplicación de multas u otras medidas que hayan afectado la relación 
contractual.

 

17.           TÉRMINO ANTICIPADO

El FOSIS podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 20 de las presentes bases administrativas, 
en los siguientes casos:

a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, lo que se entenderá cuando se produzca, entre otros:

i. Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras, superior a 5 días contados desde la firma del contrato.
ii. Por incumplimiento de cualquier especificación técnica ofertada, según lo declarado en el anexo número 6, si por más de tres 

veces de efectuadas las observaciones, estas no fueran subsanadas. Se deberán dejar indicadas en Libro de Obras y Actas de 
Supervisión en terreno, desarrolladas por los Asistentes Técnicos de Habitabilidad de FOSIS Atacama.

iii. Retraso en el término de las obras pactado, que sea imputable al ejecutor, de un plazo superior a 10 días.

 

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para 
garantizar el cumplimiento del contrato.

 

d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
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e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

 

f. No haber integrado al FOSIS el monto de las multas aplicadas.

 

EL FOSIS podrá hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en cualquiera de los casos señalados, con 
excepción de la causal de “resciliación o mutuo acuerdo entre las partes” o “por exigirlo el interés público o la seguridad nacional”. Lo 
anterior es sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que 
fueren procedentes. 

Todas estas causales serán debidamente calificadas por el FOSIS mediante una resolución fundada, la cual será publicada en el portal 
www.mercadopublico.cl dentro de las 24 horas de dictada, y comunicada por escrito al adjudicatario, mediante carta certificada.

Resuelto el término anticipado del contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo el FOSIS concurrir al pago 
de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de la liquidación del contrato.

 

18.           INCUMPLIMIENTO

18.1.        MULTAS:

El FOSIS aplicará a la Empresa adjudicada una sanción en el caso que no cumpla con lo establecido en las Bases Técnicas, los compromisos 
adquiridos y ofertados en la Licitación. 

• Retraso (imputable al ejecutor) en el Inicio de las obras: la multa será del 1% (uno por ciento) del monto total del contrato, por 
cada día de retraso desde la firma de este, con un tope de 5 días, los cuales una vez superados darán lugar al término 
anticipado.

• Retraso en el término de las obras (imputable al ejecutor), la multa será de un 1% del monto total del contrato, con un máximo 
de 10 días. 

• Por incumplimiento de especificaciones técnicas, las multas serán del 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato. 
Después de la tercera observación seguida el FOSIS podrá poner término anticipado al contrato.

Los Administradores de Contrato en forma conjunta serán los responsables de solicitar la aplicación de las multas a la empresa, quienes a 
su vez informarán el tipo de sanción que se materializará descontando de la facturación mensual siguiente del mes informado de acuerdo 
con el siguiente detalle:

 

 

Evento Multa Frecuencia Máximo de Multas
Retraso en el Inicio pactado 
para el inicio de las obras 

 

Las multas serán del 1% (uno por 
ciento) del monto total del contrato.

Por día de retraso 5 días consecutivos (desde inicio de 
obra).

Retraso en el término de las 
obras según lo pactado 

Las multas serán del 1% (uno por 
ciento) del monto total del contrato.

Por día de retraso 10 días consecutivos (después de 
fecha termino de obra, día 
siguiente).

http://www.mercadopublico.cl/
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Por incumplimiento de 
especificaciones técnicas

Las Multas serán del 5% (cinco por 
ciento) del monto total del contrato.

Después de la tercera observación 
seguida el FOSIS podrá poner término 
anticipado al contrato.

Por evento. 3 Observaciones como máximo.

 

El proveedor podrá pagar las multas directamente, y si no lo hiciere, el FOSIS estará facultado para deducirlas del valor del pago final, que 
corresponda efectuar o bien requiriendo el pago directo de la multa, y de no ser ello posible, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato.

Dichas multas no se aplicarán si la falta se produce por caso fortuito o fuerza mayor, previa comunicación por escrito del Proveedor y 
calificación conforme por parte del FOSIS, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor 
alegado y que tales hechos se encuentren debidamente comprobados. 

Encargados de aplicar Multas: Jefa Administración y Procesos del FOSIS “Atacama”.

Asimismo, el FOSIS podrá eximir total o parcialmente de la aplicación de multas al proveedor, cuando los plazos de cumplimiento 
convenidos hayan sido extendidos por orden suya, o bien, el proveedor no pudo dar cumplimiento a los mismos por falta de algún 
antecedente, visación, informe o instrucción del FOSIS, o bien, por la exigencia de requerimientos adicionales o especiales del FOSIS. 

Si los perjuicios ocasionados al FOSIS por el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario exceden el monto de las 
sanciones aplicadas, éste podrá perseguir judicialmente la indemnización de perjuicios correspondientes.

Las multas se aplicarán, sin perjuicio del derecho del FOSIS de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. 

 

18.2.        COBRO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía de fiel cumplimiento de contrato DEBERÁ ser ejecutada en los siguientes casos:

i. Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del proveedor con sus trabajadores, cuando habiendo transcurrido la 
mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses, el proveedor adjudicado no ha acreditado que la 
totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas.

ii.  Cuando el proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas del respectivo pago final.
iii. Cuando por causa que sea imputable al proveedor se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato en los casos 

señalados en el número 17 (Término anticipado) y/o 20 (confidencialidad) de las presentes bases de licitación.
iv. Si el retraso en el Inicio de las Obras sobrepasa los 5 días, se pondrá termino al contrato.
v. Por incumplimiento de las obligaciones impuestas en las Bases y el respectivo contrato, incumplimiento de especificaciones 

técnicas.

 

18.3         PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN LAS SANCIONES:

El FOSIS estará facultado para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a 
indemnización alguna para el adjudicado, en las causales contempladas en las presentes bases de licitación.

Para la aplicación de multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento o para terminar anticipadamente el contrato, el FOSIS aplicará el 
siguiente procedimiento:

i. Detectada la situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término anticipado 
del contrato, el FOSIS notificará inmediatamente de ello al proveedor, mediante carta certificada, 
informándole sobre la sanción a aplicar y los hechos en que aquélla se motiva.
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ii. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días 
hábiles para presentar sus descargos por escrito ante el Gestor de Contrato, acompañando todos los 
antecedentes que respalden su posición.

iii. Vencido el plazo sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por 
medio de una resolución fundada del FOSIS, la que deberá ser notificada personalmente o por medio de 
carta certificada.

iv. Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el FOSIS 
tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo, para rechazarlos o 
acogerlos parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor 
deberá formalizarse mediante la dictación de una resolución fundada del FOSIS, en la cual deberá 
contener el detalle del contenido y las características de la sanción a aplicar. Esta resolución deberá 
notificarse al proveedor personalmente o mediante carta certificada. 

v. El Gestor de Contrato será responsable de informar y dar cuenta a la autoridad competente para la 
dictación del acto administrativo por la cual se sancione el incumplimiento del proveedor. 

vi. Recurso de Reposición: el proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados 
desde la notificación personal o por medio de carta certificada de la resolución fundada singularizada en 
los números 3 y 4 precedentes, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los 
antecedentes que justifiquen dejar sin efecto, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El FOSIS 
resolverá el recurso de conformidad a lo señalado en la ley N° 19.880.

vii. La resolución fundada que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto 
impugnado. En consecuencia, en el evento que la sanción sea finalmente cursada, sea total o 
parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en los estados de pago más próximos que el 
FOSIS deba efectuar al proveedor, o requiriendo su pago directo, el que deberá ser efectuado en un 
plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplique la sanción y de no 
tener lugar lo anterior, se proceder aplicación del cobro de la garantía de fiel cumplimiento 

 

19.           READJUDICACIÓN

En el caso de que el Proveedor adjudicado se rehúse a suscribir el contrato, no entregue las garantías correspondientes en el plazo 
establecido para estos efectos, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o 
incurra en causal de  inhabilidad  para contratar con el Estado de acuerdo con los términos de la Ley N°19.886 y su Reglamento, el FOSIS 
podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar al oferente que le siga en puntaje, en conformidad al orden de 
prelación establecido en el consolidado de evaluación y los resultados de los puntajes de la evaluación.  Lo anterior tendrá lugar en un 
plazo no superior a 60 (sesenta) días corridos computados a contar de la fecha de la publicación de la adjudicación original en el portal 
www.mercadopublico.cl.

 

20.           CONFIDENCIALIDAD

El contratado deberá dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, y por consiguiente toda la información 
a la cual tenga acceso con motivo del desarrollo de sus labores deberá mantenerse en estricta reserva, no pudiendo éste dar a conocer 
parte alguna de ella sin contar previamente con el consentimiento por escrito de la contraparte técnica del FOSIS. El incumplimiento de 
los anterior facultará al Servicio a dar por terminado el contrato anticipadamente y ejecutar la garantía otorgada para resguardar el fiel 
cumplimiento del mismo, lo que no obstará a que FOSIS pueda perseguir judicialmente el pago de los perjuicios efectivamente causados.

El Contratado no podrá utilizar, para ninguna finalidad ajena a la ejecución de las tareas encomendadas, la documentación, los 
antecedentes y, en general, cualquier información que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato o 
de cualquier actividad relacionada con éste. Es así como todo su personal dependiente o contratado que, de una u otra manera se haya 
vinculado a la ejecución de las acciones licitadas en cualquiera de sus etapas, debe guardar secreto sobre los antecedentes relacionados 
con el desarrollo de dichos servicios..

 La responsabilidad del contratado en este ámbito será solidaria respecto de sus administradores, representantes, personeros, 
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empleados, consultores o subcontratistas.

 Lo anterior quiere decir que la divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida anteriormente, por 
parte del contratado, sus dependientes, asalariados o contratados a cualquier título, durante la vigencia del contrato o una vez finalizada 
este, dará motivo para que FOSIS entable  las acciones judiciales que corresponden en contra del contratado, sin perjuicio de la 
persecución de la responsabilidad que, por los actos en infracción de esta obligación, corresponda a sus empleados o a cualquiera de las 
personas antes mencionadas

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del 
Adjudicatario, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará motivo para que el FOSIS entable las acciones judiciales que 
correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus 
empleados.

El proveedor, declara conocer la normativa establecida en la Política de Seguridad de la Información del FOSIS, para las relaciones con el 
proveedor, las cuales se encuentran disponibles en el link: https://www.fosis.gob.cl/es/sobre-nosotros/seguridad-de-la-informacion/.

 

21.           PACTO DE INTEGRIDAD

Por el sólo hecho de participar en la presente licitación, el oferente acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a 
cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que, contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las 
bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de 
acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer, ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, 
cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún/a funcionario/a público/a en relación con su oferta, con el proceso de 
licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o 
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones 
o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar, ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto 
influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y, especialmente, 
aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente 
proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, 
consistencia, precisión y vigencia de esta.

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y 
transparencia en el presente proceso licitatorio.

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de 
licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

f. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la 
legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información 
fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las 
condiciones y oportunidad ofertadas.

h. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean 
asumidas y, cabalmente, cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, por todas las 
personas con que aquel o aquellos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, 
incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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22.           PROPIEDAD INTELECTUAL

Tanto los insumos de información que se entregarán al proveedor adjudicado, como los productos resultantes del contrato suscrito en 
virtud de este proceso licitatorio, serán de exclusiva propiedad del FOSIS, por lo que se entiende que éste será también titular de todos 
los derechos de propiedad intelectual derivados de los servicios que se contratan. por lo anteriormente señalado, los productos 
resultantes del servicio prestado no podrán ser difundidos ni utilizados como referencia por el hoy proveedor adjudicado para otros 
estudios o publicaciones propias o de terceros, sin previa autorización por escrito del FOSIS.

 

23. OTRAS CLÁUSULAS 

 •             El FOSIS no tendrá vinculación laboral alguna con el personal del adjudicatario, de modo tal que toda reclamación por causas 
laborales, previsionales, tributarias o de cualquiera otra naturaleza, que derive de las relaciones contractuales entre el empleador y sus 
respectivos trabajadores, será de responsabilidad exclusiva del mismo y en ningún caso podrá afectar al Servicio.

 

•              Si el FOSIS, fuere condenado a pagar cualquier tipo de prestaciones o indemnizaciones a los trabajadores del adjudicatario de la 
presente propuesta, ése último deberá de inmediato y sin más trámite, reembolsar dichos montos a la Institución sin perjuicio de las 
acciones o derechos que por esta causa decida el Servicio ejercer en su contra.
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BASES TÉCNICAS

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA 
REGIÓN DE ATACAMA”.

 

INTRODUCCIÓN

Las siguientes Bases Técnicas corresponden a la definición en detalle del proyecto “EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS 
PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”, programa que surge con el 
financiamiento de la línea Habitabilidad, desde un convenio Regional entre FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; este busca 
implementar el programa de habitabilidad en la comuna de Copiapó y Tierra Amarilla y busca mejorar la vivienda en contextos de 
vulnerabilidad, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida en la población de la región de Atacama.

OBJETIVO

Proveer los servicios de construcción e instalación de sistemas de eléctricos, sanitarios, habitacionales y de limpieza, de los hogares de 13 
familias de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, Identificadas por la Unidad de Intervención Familiar, y posteriormente 
diagnosticadas por FOSIS Atacama, verificando su vulnerabilidad en la dimensión de Habitabilidad.

El adjudicatario deberá ejecutar en nombre de FOSIS el mejoramiento de las trece viviendas en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, 
mediante la implementación de Instalaciones y construcciones certificadas según el diagnóstico de cada caso.

Las familias se encuentran dispersas entre sí, desde el Radio Urbano de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Para más detalles las 
intervenciones de los beneficiarios se encuentran en el cuadro a implementar en la descripción general de las intervenciones por familias 
según lo establecido en las presentes bases técnicas. 

 

ACTORES PARTICIPANTES

Municipalidad

Municipio de Copiapó y Tierra Amarilla a través de su unidad de intervención Familiar, aportaron la visualización de 13 familias aptas y 
con las competencias necesarias, para el desarrollo de las intervenciones constructivas.

Familia Beneficiaria  

La familia se considera como un actor vital dentro del desarrollo de Sistemas de Energías Renovables con implicancia en el ahorro 
Familiar. Es por lo mismo, que cada familia se compromete a contribuir al proyecto y a las mejoras de su vivienda y/o entorno con los 
siguientes aportes:

1.Cumplir con los lineamientos entregados por la Unidad de Asistencia Técnica de FOSIS.
2.Limpieza y mantenimiento de las áreas a intervenir con las distintas tecnologías a desarrollar para cada vivienda.
3.Prestar el apoyo necesario a la empresa adjudicada, entregar y mantener la disponibilidad necesaria para que la vivienda sea 

intervenida, acceso expedito a las áreas de la vivienda a intervenir, proveer de energía eléctrica en el caso de ser necesaria y 
apoyo en la limpieza al termino de los trabajos.

4.Cumplir con la asistencia de las capacitaciones técnicas tanto de usos como mantenimiento.
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5.Cumplir con la asistencia al “Taller de Ahorro Sustentable en el Hogar”. 

 

Equipo Regional de la Unidad de Asistencia Técnica - FOSIS. 

La coordinación con la Asistencia Técnica será fundamental desde el inicio del proyecto, ya que el equipo de profesionales serán los 
responsables de la supervisión en terreno del avance del proyecto de acuerdo con los estándares determinados en las bases técnicas y 
administrativas. Además, serán los responsables de la aprobación del Estado de Pago Final. 

El equipo será el responsable de resolver dudas técnicas con respecto a la implementación de las tecnologías. Se nombrará a la/s 
persona/s responsable/s del seguimiento y supervisión del proyecto una vez firmado el contrato, con el objetivo que el contratista se 
ponga en contacto directamente con aquella/s persona/s.

PERFIL DEL OFERENTE Podrán participar de la licitación toda persona natural y jurídica que tributen en 1° categoría. Los proveedores que 
oferten al presente proceso de licitación deberán cumplir lo siguiente:

• Cada proveedor deberá estar inscrito en el registro de proveedores al momento de suscribir el contrato, para acreditar su 
calidad de proveedor hábil en el sistema de ChileProveedores.

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El oferente deberá contar con un equipo de trabajo conformado por:

 

Un Jefe de proyecto; quién deberá estar presente en toda la ejecución; será quién reporte dificultades y avances de las obras al Asistente 
Técnico especializado y a quién se le consultará a su vez por el avance de las obras. Deberá velar por la correcta ejecución de las 
intervenciones constructivas.

 

Un Maestro carpintero para todo el proyecto, dada la naturaleza de las intervenciones constructivas, principalmente en madera. 

 

Un técnico eléctrico y gásfiter especialista para las intervenciones en el que se requiera su experticia.

 

La conformación del equipo de trabajo es un requerimiento mínimo de elegibilidad técnica, que debe ser parte de la propuesta Técnica 
de cada Oferente a presentar en el Anexo 6, y será parte fundamental de elegibilidad al momento de evaluar la propuesta Técnica.

 

 

TIEMPOS REFERENCIALES DE EJECUCIÓN MEDIDOS EN ESTADOS DE AVANCES:

 

Hito 1: 50% de avance Tiempo máximo a considerar 20 días corridos.Tiempo
Hito 2: 80% de avance Tiempo máximo a considerar 35 días corridos., contados desde el inicio de las 

obras.
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Hito 3: 100% terminado Tiempo máximo a considerar 45 días corridos, contados desde el inicio de las 
obras.

 

Se considerarán los tiempos de ejecución referenciales por hito, sin embargo, el plazo total de ejecución no puede exceder los 45 días 
de ejecución (sin perjuicio del punto 13.5 plazo de prórroga), y se debe proponer claramente expresado en días corridos en el anexo 6 
de presentación de la Propuesta Técnica.

OBLIGACIONES OFERENTE ADJUDICADO

El oferente adjudicado deberá ejecutar los trabajos según las indicaciones especificaciones detalladas y planos contenidas en las Bases 
Técnicas. Deberá contar dentro de su personal con un Encargado o Jefe de Obras. En el caso de postular una persona natural, está misma 
podrá cumplir ese rol.

Si existe discordancia entre planos y especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. Sin perjuicio de lo anterior, la Asistencia 
Técnica podrá corregir en terreno detalles menores que no se expliquen en planos o especificaciones técnicas.

Cualquier cambio de especificaciones o de detalles deberá ser consultado a la Asistencia Técnica FOSIS por correo electrónico, no 
pudiendo realizar ninguna modificación sin la previa autorización de ésta. En todo caso, cualquier cambio deberá ser en pro de un 
mejoramiento de la calidad de la obra.

Las indicaciones de marcas en los materiales de las presentes especificaciones NO son exigidas, sólo son de carácter indicativas, éstas se 
consultan similares a las indicadas, o técnicamente superiores.

Se deberá obtener de parte de la Asistencia Técnica FOSIS el visto bueno al término de cada una de las tecnologías, así mismo con las 
coordinaciones para las visitas a terreno. Cualquier tecnología o partida de la tecnología que no cuente con el visto bueno, deberá ser 
rehecha y el gasto extra que implicare será de cargo del adjudicatario.

Como regla general se exigirá que todos los materiales usados en esta obra sean de primera calidad y de acuerdo con las prescripciones 
de las normas del instituto nacional de normalización (I.N.N.) sin perjuicio de las exigencias indicadas en los planos, anexos y en estas 
especificaciones técnicas.

El adjudicatario deberá contar con un LIBRO DE OBRAS, manifold en triplicado, en el cual se dará cuenta de los avances del proyecto y 
será el canal de comunicación oficial con la Asistencia Técnica FOSIS.

 

GENERALIDADES

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares Técnicos Programa 
HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Este proyecto contempla construcción, mejoramiento y/o adecuación de viviendas ubicadas en diferentes puntos de las Comunas de 
Copiapó y Tierra Amarilla. 

 

El adjudicado deberá consultar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarios para la correcta ejecución y terminación de 
cada partida, aunque no aparezca su descripción en los planos o especificaciones. 

 

El adjudicado deberá cumplir en todos sus puntos, en cuanto a calidad y características de los materiales como de la mano de obra y de 
la ejecución. 
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Cualquier discrepancia se resolverá con el Profesional a cargo: Asistente Técnico Especializado asignado desde el Departamento de 
Gestión de Fosis Atacama. 

 

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, sólo son a título de orientación y no tienen 
validez contractual, pues el Contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. 

 

Se da por entendido que el proponente adjudicado está en conocimiento de todas estas normas y disposiciones, por consiguiente, 
cualquier defecto, omisión, dificultad en la obtención de materiales o mala ejecución de alguna partida es de única responsabilidad del 
contratista, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en cualquier partida, de serle solicitado, dentro del período de 
la construcción o del de garantía de las obras, sin aumento de costo para el Propietario. 

 

No puede haber exclusiones en la oferta del Contratista. Si hay un ítem sin indicación de su cantidad y costo en el Formulario de 
Propuesta, se subentiende que su precio está cotizado, considerado e incluido en otra partida.

 

Se entenderá que la calidad del producto y su colocación van en directa relación con las reglas y normativas del fabricante. 

 

Los materiales que se especifican se entienden de primera calidad no obstante que puedan ser reemplazados por otros de igual o mejor 
calidad. 

 

 

DISCREPANCIAS DE INFORMACIÓN 

 

Cualquier error u omisión, diferencia o contradicción entre los antecedentes del proyecto deberá ser consultada con el responsable del 
Contrato, quién derivará a la Asistencia Técnica y se tomará la mejor resolución técnica. 

 

Como regla general, las especificaciones técnicas primarán sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y los planos de detalles sobre los 
planos generales.

 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
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Los materiales deberán cumplir con las exigencias establecidas en las normas I.N.N. y NCh, para la calidad definida en las especificaciones 
técnicas del respectivo proyecto. En el caso de adoptar alguna marca o calidad similar a la especificada, deberá contar con la aprobación 
por escrito en el Libro de Obras del Arquitecto y/o supervisor de la obra. 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, corresponden a una base del Manual Estándares Técnicos, Programa 
HABITABILIDAD, desarrollado por FOSIS. 

 

Se realizó un diagnóstico a las siguientes familias de Copiapó y Tierra Amarilla, pertenecientes a los Programas: 

Familias, Vínculos, Abriendo Camino y Calle; pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

DETALLE GENERAL DE CADA SOLUCION A EJECUTAR: 

Corresponde a una nomenclatura programática el denominar “solución” a las posibilidades de intervenciones constructivas a realizar, 
estas están definidas por el programa y son las siguientes:

 

Solución Agua: Ejecutar canalización de aguas para lavaplatos o reparaciones existentes deben ir embutidas entre la pared, y en caso de 
fuerza mayor no sea posible su instalación embutida, será instalada y fijada a la vista, la cuales deben quedar funcionando con la 
conexión hasta la red de agua, para el buen funcionamiento y uso de los usuarios.

 

Solución Reparaciones de Recinto baño:  Se deberán mejorar sellado de muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior 
y cielo, cumpliendo con normas de aislación térmica, techumbre-piso, solución instalaciones sanitarias, las cañerías deben quedar en 
interior no pueden ir a la vista, elementos sanitarios wc con estanque, llaves de paso, lavamanos con todas las instalaciones 
correspondientes, ducha in-situ de cemento, con todas las conexiones correspondientes (ducha teléfono). 

 

Solución eléctrica: Se deberán desarrollar soluciones eléctricas, es decir, se ejecutará una canalización embutida (interior), y en casos 
específicos donde la materialidad constructiva no sea factible será a la vista, con centros de luz, enchufes e interruptor. (mejoramiento o 
reemplazo, según lo definido en visita a terreno, se deberá retirar circuito dañados o en desuso).

Solución reparación: Ejecutar revestimiento exterior e interior de pared y cielo, solución de techumbre-piso, e instalación de puertas y 
ventanas, cumpliendo con los estándares técnicos de aislación térmica e hídrica. 

Solución Recinto nuevo: Ejecutar muros de tabiquería para paredes revestidas exterior e interior, cielo, aislación térmica, guarda polvos 
en cielo, en esquinas, en pisos, no deben quedar aberturas entre planchas tanto exterior como interior, de lo contrario, deben ir selladas, 
cumpliendo con las normas de aislación térmica, solución de techumbre-piso, instalación de ventanas, puertas e instalación eléctrica 
interior con conexión a la red eléctrica. (debe quedar conectado y funcionando). 

Solución Acceso a la Vivienda: Ejecutar Construcción de mejoramiento y acceso a la vivienda con rampa según pendiente del terreno y 
pasa manos metálicos con diámetro acorde que mejore el acceso al usuario. 

Solución Limpieza de Terreno: Ejecutar la limpieza de terreno, compuesta de materiales acopiados en el interior de la vivienda del 
usuario. 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INTERVENCIONES POR FAMILIA: 

Cabe mencionar que el número de familias a intervenir es de 13; y el número que se describe en el cuadro siguiente no corresponde al 
correlativo dado que se trata de una nominación que resguarda la confidencialidad de las familias. Así mismo, se deberá considerar que 
las intervenciones se realizarán en dos comunas de la región de Atacama, estas son Copiapó y Tierra Amarilla. A continuación, se 
presenta por cada familia las soluciones a realizar y su descripción:

FAMILIA COMUNA NOMBRE DE LA PARTIDA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTIDA

FAM. N°1 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

- Reparación

 

 

 

 

 

 

 

- Recinto

- Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), 
por posible filtración, ya que se observa humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector de ampliación existente para generar 
pasillo que se proyecta al exterior y así comunicar nuevo módulo con 
el resto de la vivienda. Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, pero su cubierta será de planchas de 
policarbonato. También se instalará puerta para acceder a 
dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y 
de cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB 
de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con 
planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
Módulo será dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio. 

 

FAM. N°2 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

 

- Excretas

 

 

 

 

 

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde MAP a 
todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. Al tener MAP se 
instalará calefont para provisión de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se instalarán artefactos de: WC, lavamanos y 
receptáculo de ducha, todos con sus respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo con planchas de fibrocemento de 6 
mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre 
radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
Respecto a sistema de eliminación de excretas, se instalará cámara 
de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará hacia sistema de 
alcantarillado particular. Se avaluará en terreno, junto a beneficiario 
y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha 
y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para 
jardinería. Se instalará un lavaplatos con acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en tabiquería 
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- Recinto

 

 

 

 

 

 

- Accesibilidad Interior

de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará completamente por el interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

 

FAM. N°4 Tierra Amarilla. - Agua

 

 

- Excretas

 

- Reparación

 

- Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de 
WC y flotador de estanque de WC. Se instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se 
debe considerar cambio de canaleta y forros por el perímetro que 
presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso 
cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

 
FAM. N°5 Tierra Amarilla. - Accesibilidad Interior - Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 

barra de seguridad y un banco.
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FAM. N°7 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

- Accesibilidad Interior

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC 
completo.

 

- Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por 
palmetas de cerámica, también se instalarán en sectores donde no 
existe revestimiento de piso.

 
FAM. N°10 Copiapó. - Agua

 

 

- Excretas

 

 

 

- Reparación

- Se entregará un lavaplatos completo con grifería y mueble. Se 
cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro en sector 
tina.

 

- Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro 
exterior del baño y se pintarán tabiques al exterior e interior de 
baño.

 
FAM. N°11 Copiapó. - Agua

 

 

- Energía

 

 

 

 

- Respecto a instalación de agua potable, se instalará calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su 
respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 
3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo 
para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

 
FAM. N°14 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

 - Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), 
por evidente filtración, ya que se observa humedad y agua visible al 
por muro exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un módulo para dormitorio de 2,5 x 3 mt. 
en tabiquería de madera, con aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior 
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- Recinto con OSB de 9,5 mm., estructura de techumbre en madera, cubierta 
con planchas de zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. 
de espesor. Recinto se pintará completamente por el interior y 
exterior. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará 
cubierta de policarbonato, pendiente de ésta será la que se proyecta 
desde módulo dormitorio.

 
FAM. N°15 Copiapó. - Agua

 

 

 

- Accesibilidad Interior

- Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que se debe extender en 5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

FAM. N°16 Copiapó. - Accesibilidad Interior

 

 

- Ambiente Saludable

 

- Accesos Exteriores

- Respecto a elementos de accesibilidad, se instalarán en ducha una 
barra de seguridad y un banco.

 

- Se hará fumigación y desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta 
Bulldog para sector posterior del patio (10 ml.).

 
FAM. N°17 Paipote, 

Copiapó.
- Agua

 

 

 

- Excretas

 

 

 

 

 

 

 

- Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de impulsión existente a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y vivienda existente, se instalarán artefactos 
de: WC, lavamanos y receptáculo de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. Materialidad en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento interior y de cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y exterior con OSB de 9,5 mm., estructura de 
techumbre en madera, cubierta con planchas de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. Recinto se pintará completamente por el 
interior y exterior. Respecto a sistema de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se avaluará en terreno, 
junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, 
aprovechándolas para jardinería. Se instalará un lavaplatos con 
acometida de agua.

 

- Se construirá un módulo para dormitorio de 3 x 4 mt. en tabiquería 
de madera, con aislación térmica, revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
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- Recinto

 

mm., estructura de techumbre en madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará sobre radier de 10 cm. de espesor. 
Recinto se pintará completamente por el interior y exterior. 
También, se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano 
de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para 
generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo se hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, se reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 

FAM. N°18 Paipote, 
Copiapó.

- Agua - Se construirá una torre de agua potable a la familia. La estructura 
que sostendrá al estanque existente se construirá de cuartones de 
4x4", pino IPV de 1x4" y pino IPV de 2x6", pilares estarán a una 
profundidad de 50 cms. del nivel del terreno y quedarán embebidos 
en hormigón. Se instalará una llave de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con su llave correspondiente.

 
FAM. N°19 Copiapó. - Reparación - Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de 

sector mixto, con estructura de madera y revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un 
vano para acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en 
ambos recintos se instalarán guardapolvos, cornisas y deberán 
pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

 
13 familias 2 comunas 31 soluciones 31 detalles de solución

DETALLE GENERAL POR FAMILIA Y PLANIMETRÍAS PARA DESARROLLO

FAM. 1- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa humedad en cara externa de 
muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni 
genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que 
genera filtración.
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1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Construcción de pasillo: Se debe modificar un sector de ampliación existente (R4) para generar pasillo que se proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con el resto de la vivienda. También se instalará puerta para acceder a dormitorio R4.

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores 
con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y 
ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán 
cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

 

2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de 
espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la 
superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 
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Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se 
dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de pino insigne IPV 
de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor será fijada a una altura de 1,10 mt. desde el nivel 
de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:
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Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

 

SITUACIÓN PROPUESTA:

 

3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3 mt. x 4 mt. Este módulo será dividido en 2 para generar dos recintos de dormitorio.
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3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia pasillo generado 
entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 
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Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 
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Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

370

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

 

  

 

ESTRUCTURA DE TABIQUES
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FAM. 2- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Se canalizará agua potable desde MAP a todos los artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. Se 
instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo recinto de baño, a calefont y también a 
lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, 
éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre cama de arena de espesor 
mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con 
un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable fría y caliente. 
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1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 



Código de seguimiento: DOI-274.1_76495

   

374

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA – FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

 

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para 
recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:
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Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo con indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. 
Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y 
al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. 
Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms. 
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ESTRUCTURA DE TABIQUES
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3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 4- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha, llave angular de WC y flotador de estanque de WC. Se instalará calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para estanque de WC con fitting universal, descarga y 
fijaciones (flotador).                                                                                                                             

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en terreno posibilidad 
mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se observan en buenas condiciones.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano existente, con sello de silicona para su perfecta 
hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se revisará cubierta y hojalatería por filtración de agua lluvia, se debe considerar cambio de canaleta y forros por el perímetro que 
presenta filtración. Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se 
instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por autoconstrucción relativamente nueva, podemos deducir 
que origen de filtración se debe a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias y una mala 
instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe 
asegurar una correcta instalación y sello. Una vez finalizada la instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua a la 
cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos recintos afectados, se instalará cornisa y se 
deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

 

 

 

 

FAM. 5- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 7- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de lavamanos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a artefactos de excretas se realizará cambio de WC completo.

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello 
hidráulico. WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y 
todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN de accesibilidad interior”:

Se retirará piso existente de madera para ser reemplazado por palmetas de cerámica, también se instalarán en sectores donde no existe 
revestimiento de piso.

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se 
debe dejar superficie en óptimas condiciones para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos 
de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.

 

FAM. 10- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos completo. Respecto a griferías, se cambiará grifería de ducha.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

Respecto a recinto de baño, se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas y se instalará cerámica de muro en sector tina.

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor, tipo permanit base cerámica o similar, para facilitar posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se instalarán 
a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al existir cerámica de muro ya instalada en una de 
las 3 caras, la cerámica que se instalé en las otras dos caras, debe ser lo más similar posible en color y dimensiones.

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se cambiarán planchas de fibrocemento dañadas por el perímetro exterior del baño y se pintarán tabiques al exterior e interior de baño.

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 
mm. de espesor. Se instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros. (color blanco o similar). Se debe 
contemplar también pintado al interior de baño, en zonas donde no existe cerámica instalada.

 

 

 

FAM. 11- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará calefont nuevo para provisión de agua caliente.

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. Se instalará calefont a 
gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo.

 

 

 

 

FAM. 14- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

Se considera cambio de tramo de tubería de agua potable (1 mt.), por posible filtración, ya que se observa humedad en cara externa de 
muro que divide baño con el exterior, específicamente se detecta bajo calefont. Se seguirá el siguiente proceso para la reparación:

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas manuales y eléctricas, materialidad de muro 
corresponde a albañilería de bloques de hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones ni 
genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el reemplazo de tubería y/o fittings en punto que 
genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza trabajo de gasfitería para su correspondiente 
solución, además, se debe realizar prueba con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o 
similar, se deben seguir todas las indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 3,15 mt. x 2,5 mt. Entre módulo y acceso a vivienda (1,2 mt.) se instalará cubierta de policarbonato, 
pendiente de ésta será la que se proyecta desde módulo dormitorio.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. y se debe proyectar hacia espacio intermedio 
entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como cubierta planchas de policarbonato alveolar 
transparente, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre costaneras de 
pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima 
para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, 
etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.
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FAM. 15- Tierra Amarilla.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Respecto a grifería, se cambiará grifería de ducha. Se instalará calefont nuevo, por lo que se debe extender en 5 mt. cañería de agua 
caliente y 1 mt. cañería de agua fría.

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 
mt. lineales la cañería de agua fría. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante 
soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías que se 
indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo 
rey o similar, quedando totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos 
sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro según dimensión de salida del artefacto, que por 
ningún motivo debe ser “minimizado”. Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 centímetros. Se 
instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un 
gabinete de acero galvanizado que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

FAM. 16- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de 
muros. También se proveerá de un asiento móvil de seguridad para ducha.

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y futuras para que la familia no tenga problemas de 
salud y se pueda conservar la higiene y saneamiento del hogar. Este contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), entregando 
certificación del trabajo llevado a cabo.

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

Se construirá cierre perimetral de 2,5 mt. de altura, tipo pandereta Bulldog para sector posterior del patio (10 ml.).

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados 
cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se cumplirá con la altura requerida.

 

 

 

FAM. 17- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

Se instalará un lavaplatos. Se canalizará agua potable desde Estanque con bomba de impulsión existente a todos los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta y mueble debe ser compatible con el artefacto, 
idealmente adquirir como un kit. Grifería de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los 
artefactos de nuevo recinto de baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fittings de bronce. Se ejecutarán las 
excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías 
irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, se cubrirá la cañería con 
arena de igual espesor al encamado y luego con un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se 
dañen las cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los distanciamientos con otras instalaciones, como también, 
todas las indicaciones referidas a la ejecución de instalaciones de agua potable fría.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. También, 
se debe intervenir recinto existente R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para generar un 
pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, excedentes de tierras y de todo elemento que 
impida el normal desarrollo de la obra. Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco monolíticamente y se debe aplicar endurecedor 
superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fraguado del 
hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, especialmente 
en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o 
quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente con patio trasero, para generar pasillo que 
conecte vivienda con nuevo módulo de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano 
de detalle de muro, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe encajarse entre las piezas de madera no dejando 
espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su fijación 
se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. 
entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el viento ni haya humedad en el recinto a construir. 
Se usará como tapacán pino IPV de 1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al 
entramado de madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

 

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar). Para 
recinto de baño considerar tipo de pintura antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus 
uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes e interruptores serán fijadas a una altura 
uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso terminado. 
• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de 
energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva caja y en una posición que permita su fácil 
revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de distribución interior (TDA) 4 circuitos 
sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles 
deberá asegurar una estabilidad y estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las piezas 
necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona 
para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar 
óptimas para su funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la 
reinstalación de puerta existente para acceder a R2.

 

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones del fabricante. Con sello antifuga para WC y 
sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los 
accesorios para un correcto funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color blanco o similar. Se consultan sellos de silicona 
neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con altura de 14 cms. o de similares características. 
Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos (ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado particular. Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de inspección y 
al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. 
Se evaluará en terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises (lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 20x30 cms. o 30x30 cms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE TABIQUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAM. 18- Paipote, Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados bajo 
el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que 
también se le aplicará hormigón H-20 para que tenga una mejor sujeción al terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en 
el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, otra llave jardín al interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con estructura de madera como base y con su llave correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista mediante tubos de 
PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 llaves.

 

 

 

 

 

FAM. 19- Copiapó.

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

Se construirá tabique para generar recinto dormitorio separado de sector mixto, con estructura de madera y revestimiento con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y puerta de acceso. También se abrirá un vano para acceder a dormitorio R2 y se instalará puerta de acceso, en 
ambos recintos se instalarán guardapolvos, cornisas y deberán pintar. Se cambiará puerta que conecta recinto mixto con patio.

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para 
generar vano y que posteriormente reciba instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que complete división con recinto R2 y otro que genere 
separación con sector mixto. La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 
2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus 
ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle 
resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el 
clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su 
funcionamiento con instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), las 
puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

SITUACIÓN EXISTENTE:

 

SITUACIÓN PROPUESTA:

 

Lo indicado con línea azul                      corresponde a tabiquería a ejecutar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A LAS QUE SE DEBE REGIR EL OFERENTE:

El nombre de la parte es equivalente a la descripción general de las soluciones y las especificaciones técnicas, corresponden al detalle 
por solución, lo siguiente con la finalidad de que el oferente presente su oferta de manera ordena y simple de evaluar.

Se debe proponer cada especificación técnica por partida, dicho requerimiento es parte de la propuesta Técnica de cada Oferente a 
presentar en el Anexo 7, y será evaluado en el punto propuesta Técnica de la metodología de evaluación. Por lo que no será elegible 
aquella propuesta que presente omisiones en partidas o especificaciones técnicas por partida.

Para ofertar, se deberá presentar lo siguiente: 

Familia Descripción de la partida Especificación Técnica por partida
Familia 1

Tierra Amarilla

- Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible 
filtración, ya que se observa 
humedad en muro exterior.

 

- Se debe modificar un sector 
de ampliación existente para 
generar pasillo que se 
proyecta al exterior y así 
comunicar nuevo módulo con 
el resto de la vivienda. Este 
pasillo se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que módulo, 
pero su cubierta será de 
planchas de policarbonato. 
También se instalará puerta 
para acceder a dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 3 x 
4 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. Módulo 
será dividido en 2 para 
generar dos recintos de 
dormitorio. 

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas 
manuales y eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de 
hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones 
ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el 
reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza 
trabajo de gasfitería para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba 
con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, 
mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las 
indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

2.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación existente 
con patio trasero, para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo de 
dormitorio que se emplazará en patio trasero. 

2.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar pasillo se deben construir tabiques, uno como división con recinto R4 y otro 
para finalizar pasillo y separarlo del exterior. La estructura estará conformada en su 
totalidad por piezas de madera impregnada de sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.

2.3.- Aislación:

En tabique que colinda con el exterior, se consulta la colocación de aislación térmica en 
base a poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que 
cumpla con las exigencias de la zona térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda 
la superficie de los muros. 

2.4.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.5.- Techumbre:

Para pasillo, entre ampliación existente y nuevo módulo, se instalará como cubierta 
planchas de policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre 
costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado 
por el fabricante.

2.6.- TERMINACIONES 

2.6.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
pasillo. 

2.6.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

2.6.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en pasillo considera la colocación de un punto de luz con su 
interruptor.

2.7.1.- Ductos:

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.7.2.- Cajas:

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. La caja correspondiente a interruptor 
será fijada a una altura de 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Interruptor será similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

2.7.3.- Luminaria: 

Se considera un centro de luz con base recta montada en portalámpara, considerar 
Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.8.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.8.1.- Ventana de 0,60 mt. x 1,20 mt. (1) en pasillo:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.8.2.- Puerta de 0,7 mt. (1) en acceso a dormitorio R4 de ampliación existente:

Se considera puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la puerta será de 
placa MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación completa de 
quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), la 
puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 

3.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

3.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

3.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

3.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. 
y se debe proyectar hacia pasillo generado entre ampliación existente y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

3.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

3.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

3.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

3.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

3.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

3.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

3.10.- TERMINACIONES 

3.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

3.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

3.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

3.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

3.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

3.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

3.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

3.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

3.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.12.1.- Ventanas de 1 mt. x 1 mt. (2) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 3.12.2.- Puertas de 0,7 mt. (2) en módulo habitacional:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, 
las puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que 
sea igual o similar al tipo Poli.

 
Familia 2

Tierra Amarilla

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
MAP a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos. Al 
tener MAP se instalará 
calefont nuevo para provisión 
de agua caliente.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado 
a módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. En sector 
ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior 
y exterior. Respecto a sistema 
de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se entregará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde medidor (MAP) hacia todos los artefactos de nuevo 
recinto de baño, a calefont y también a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M 
y fitings de bronce. Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, 
éstas se realizarán a mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías 
irán asentadas sobre cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas 
de presión necesarias, se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y 
luego con un material seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar 
que no se dañen las cañerías durante este proceso.

Para agua caliente se canalizarán cañerías desde calefont hacia artefactos de ducha y 
lavamanos. 

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los 
distanciamientos con otras instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas 
a la ejecución de instalaciones de agua potable fría y caliente. 

1.3.- Instalación de Calefont:

1.3.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.3.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.3.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un 
baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. 

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 
cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los 
módulos. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura 
antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.12.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en 
módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las 
puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea 
igual o similar al tipo Poli.

2.13.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.13.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones 
del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. 
Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color 
blanco o similar. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con 
altura de 14 cms. o de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con 
fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.13.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.13.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos 
(ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. 
Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de 
inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.13.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal 
como se indica en el plano.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño de preferencia 
20x30 cms. o 30x30 cms.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

3.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 
Familia 4

Tierra Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de ducha, 
llave angular de WC y flotador 
de estanque de WC. Se 
instalará calefont nuevo.

 

- En recinto baño se realizará 
cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y 
hojalatería por filtración de 
agua lluvia, se debe considerar 
cambio de canaleta y forros 
por el perímetro que presenta 
filtración. Se debe retirar y 
reemplazar planchas de yeso 
cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos 
afectados, se instalará cornisa 
y se deben pintar los muros y 
cielos.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

WC: Se debe considerar llave angular con flexible. También se debe instalar kit para 
estanque de WC con fitting universal, descarga y fijaciones (flotador).                  

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente. Para esta situación en particular, se evaluará en 
terreno posibilidad mantener ducto de evacuación y gabinete, ya que visualmente se 
observan en buenas condiciones.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

En recinto baño se realizará cambio de ventana.

2.1.- Ventana 1,2 mt. x 0,5 mt. (1) para baño existente:

Será del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de vidrio 
3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventana se instalará en vano 
existente, con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Canaleta y Forros:

Canal de aguas lluvias va por el interior de frontón, al ser una ampliación por 
autoconstrucción relativamente nueva, podemos deducir que origen de filtración se debe 
a una incorrecta ejecución de hojalaterías en unión de cubierta con canal de aguas lluvias 
y una mala instalación de forro correspondiente. 

Por lo anterior, es que se debe realizar cambio de canaleta y forros en todo el perímetro 
que presenta filtración (6,15 ml. app.), se debe asegurar una correcta instalación y sello. 
Una vez finalizada la instalación se debe realizar prueba de estanqueidad arrojando agua 
a la cubierta mediante una manguera, simulando lluvia.

3.2.- Cambio de cielo dañado:

Se debe retirar y reemplazar planchas de yeso cartón de cielo que se dañaron. En ambos 
recintos afectados, se instalará cornisa y se deben pintar los muros y cielos.

3.2.1.- Cielo raso:  

Se considera en planchas de yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de 
madera será con clavos de volcanita CB 1 5/8”.  

3.2.2.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de 
los recintos. 

3.2.3.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

 
Familia 5

Tierra Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 
Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería 
de lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará cambio 
de WC completo.

 

- Se retirará piso existente de 
madera para ser reemplazado 
por palmetas de cerámica, 
también se instalarán en 
sectores donde no existe 
revestimiento de piso.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Artefacto Sanitario: 

Artefacto nacional de línea económica y se instalará de acuerdo a indicaciones del 
fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico. WC con taza y estanque 
enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. Debe incluir asiento, 
tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Retiro de piso existente:

Se debe retirar piso existente de madera en recinto de living comedor R1 y dormitorio R3, 
son alrededor de 26 m2. Luego del retiro, se debe dejar superficie en óptimas condiciones 
para recibir instalación de cerámica.

3.2.- Instalación de cerámica en piso:

Se instalará cerámica en recintos R1, R2 y R3. Área a cubrir corresponde a 40 m2 
aproximadamente.

Se usará adhesivo rígido, que cubrirá toda la superficie de la palmeta. La base de 
aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier 
material que pueda actuar como desmoldante.

Cerámica será de línea económica, de color blanco o similar y tamaño 30x30 cms.

 
Familia 10

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y 
mueble. Se cambiará grifería 
de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, 
se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se 
instalará cerámica de muro en 
sector tina.

 

- Se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas por el 
perímetro exterior del baño y 
se pintarán tabiques al 
exterior e interior de baño.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

 

2.- SOLUCIÓN “EXCRETAS”:

2.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabique al interior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e 
instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor, tipo permanit base 
cerámica o similar, para facilitar posteriormente una correcta adherencia de cerámica. Se 
instalarán a estructura de acero galvanizado existente.  

2.2.- Instalación de cerámica en muros de ducha (3 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Ésta será hasta la mitad de la altura del muro. Al 
existir cerámica de muro ya instalada en una de las 3 caras, la cerámica que se instalé en 
las otras dos caras, debe ser lo más similar posible en color y dimensiones.

 

3.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

3.1.- Revestimiento de fibrocemento:

En tabiques al exterior de recinto baño, se considera retiro de revestimiento dañado e 
instalación de 2 planchas de fibrocemento de 6 mm. de espesor. Se instalarán a 
estructura de acero galvanizado existente.  

3.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros. (color blanco o similar). Se debe contemplar también pintado al interior de baño, 
en zonas donde no existe cerámica instalada.
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Copiapó

- Respecto a instalación de 
agua potable, se instalará 
calefont nuevo.

 

- Se mejorará la instalación 
eléctrica en recintos R1, R2, 
R3 y R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán 
en cada recinto: 1 punto de 
luz con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos 
de luz con su respectivo 
interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y 
cableado completo para una 
correcta instalación de lo 
indicado anteriormente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de Calefont:

1.1.1.- Canalización:

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 
Se instalará calefont a gas licuado con tiro natural de 7 lts.

1.1.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.1.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ENERGÍA”:

2.1.- Instalación eléctrica

Se mejorará la instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 y R4.

Para R1, R2 y R4 se instalarán en cada recinto: 1 punto de luz con su respectivo 
interruptor y 1 enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de luz con su respectivo interruptor y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se realizará canalización y cableado completo para una correcta 
instalación de lo indicado anteriormente.

2.2.- Ductos

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.3.- Cajas y enchufes

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 m desde el nivel de piso terminado. Circuito independiente 
para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio o equivalente 
en calidad a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

2.4.- Luminarias

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.5.- Elementos de ahorro

Se debe instalar ampolletas de ahorro de energía de 20 watts, en todas las instalaciones 
nuevas, con una luz cálida.

2.6.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo.
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Copiapó

 - Se considera cambio de 
tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por evidente 
filtración, ya que se observa 
humedad y agua visible al por 
muro exterior bajo calefont.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 
2,5 x 3 mt. en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. Entre 
módulo y acceso a vivienda 
(1,2 mt.) se instalará cubierta 
de policarbonato, pendiente 
de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Reparación de filtración en tubería.

1.1.1.- Picado: Se debe realizar en sector donde se detecta humedad con herramientas 
manuales y eléctricas, materialidad de muro corresponde a albañilería de bloques de 
hormigón, se debe velar que proceso de picado no afecte a otras tuberías e instalaciones 
ni genere un daño mayor, además sólo se debe picar el espacio suficiente para realizar el 
reemplazo de tubería y/o fittings en punto que genera filtración.

1.1.2.- Gasfitería: Luego del picado, se detecta punto específico de filtración y se realiza 
trabajo de gasfitería para su correspondiente solución, además, se debe realizar prueba 
con presión de agua potable para verificar que se haya subsanado la filtración.

1.1.3.- Reparación: Se finaliza proceso con la reparación de sector antes picado, 
mediante uso de mortero de reparación tipo Sikarep o similar, se deben seguir todas las 
indicaciones del proveedor para asegurar una correcta solución.

 

2.- SOLUCIÓN “RECINTO”:

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

El módulo se instalará sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 cms. 
y se debe proyectar hacia espacio intermedio entre vivienda original y nuevo módulo.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

El módulo se afianzará al radier con pernos de anclaje en toda la extensión del módulo. 

2.4.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.5.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.6.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. 

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.7.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

Para espacio intermedio, entre vivienda original y nuevo módulo, se instalará como 
cubierta planchas de policarbonato alveolar transparente, se dispondrán en su largo, 
manteniendo los cruces y traslapos exigibles por el fabricante. Se instalarán sobre 
costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para su unión y fijación se empleará lo indicado 
por el fabricante.

2.8.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.9.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.10.- TERMINACIONES 

2.10.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.10.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

2.10.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.11.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.11.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.11.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.11.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.12.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

2.12.1.- Ventana de 1 mt. x 1 mt. (1) en módulo habitacional:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.12.2.- Puerta de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional:

Para módulo se considera 1 puerta indicada en plano, se instalará marco de pino, la 
puerta será de placa MDF, deberá quedar óptima para su funcionamiento con instalación 
completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, 
bisagras, etc.), la puerta tendrá cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al 
tipo Poli.
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Copiapó

- Respecto a grifería, se 
cambiará grifería de ducha. Se 
instalará calefont nuevo, por 
lo que se debe extender en 5 
mt. cañería de agua caliente y 
1 mt. cañería de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Griferías:

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.                

1.2.- Instalación de Calefont:

1.2.1.- Canalización:

Respecto a canalización de agua desde y hacia calefont, se debe considerar extender en 5 
mt. lineales la cañería de agua caliente y en 1 mt. lineales la cañería de agua fría. Se 
utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce.

Toda la canalización de gas quedará a la vista, se utilizará cañería de cobre tipo L de 
piezas rectas y temple rígido, soldadas mediante soldadura de tipo fuerte (D.S. 66/2007) 
en sus uniones y fittings de bronce, necesarios para los cambios de dirección. Las cañerías 
que se indican a la vista deben ser fijadas con abrazaderas de cobre de acuerdo al 
diámetro de esta, además deberá ser pintada en color amarillo rey o similar, quedando 
totalmente registrable. La llave de paso será de bronce, con cierre de un cuarto de vuelta. 

1.2.2.- Calefont:

Se instalará calefont ionizado de tiro natural de 7 lts. a gas licuado. Debe estar 
debidamente certificado por la S.E.C. y contar con todos sus elementos de seguridad.

1.2.3.- Ducto evacuación de gases y gabinete:

Deberá contar con un ducto de evacuación de gases, de acero galvanizado y diámetro 
según dimensión de salida del artefacto, que por ningún motivo debe ser “minimizado”. 
Debe salir a los cuatro vientos con una distancia mínima a la techumbre de 60 
centímetros. Se instalará sombrerete al final de ducto para evitar el ingreso de agua. Para 
el resguardo y protección del calefont, se debe instalar un gabinete de acero galvanizado 
que cumpla con la normativa vigente.

 

2.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

2.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.
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Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad 
y un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre 
perimetral de 2,5 mt. de 
altura, tipo pandereta Bulldog 
para sector posterior del patio 
(10 ml.).

 

1.- SOLUCIÓN “ACCESIBILIDAD INTERIOR”:

1.1.- Barra y asiento de seguridad para ducha: 

Se instalará barra de seguridad en ducha del usuario. Se considera barra de acero 
inoxidable de 30 cms., empotrada a estructura de muros. También se proveerá de un 
asiento móvil de seguridad para ducha.

 

2.- SOLUCIÓN “AMBIENTE SALUDABLE”:

2.1.- Fumigación y Desratización: 

Fumigación y desratización. Se aplicará este servicio para controlar plagas existentes y 
futuras para que la familia no tenga problemas de salud y se pueda conservar la higiene y 
saneamiento del hogar. Este contempla todo el terreno de la vivienda (200 m2 aprox.), 
entregando certificación del trabajo llevado a cabo.

 

3.- SOLUCIÓN “ACCESO EXTERIOR”:

3.1.- Cierre Perimetral posterior:

Se instalarán postes de 3,1 mts. de altura cada 2 mts. Éstos quedarán empotrados 50 
cms. bajo el nivel de terreno y serán rellenados cada uno en su base con hormigón.

Entre cada poste se instalarán 5 placas para cierre de 0,5 mts. de altura cada una, así se 
cumplirá con la altura requerida.
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Copiapó

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos 
los artefactos de nuevo 
módulo y lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado 
a módulo de dormitorio y 
vivienda existente, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus 
respectivas griferías. 
Materialidad en tabiquería de 
madera, con aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de 
fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. En sector 
ducha se instalará cerámica en 
muro. Recinto se pintará 
completamente por el interior 
y exterior. Respecto a sistema 
de eliminación de excretas, se 
instalará cámara de 
alcantarillado que recibirá 
descargas y evacuará hacia 
sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y 
lavaplatos) hacia el mismo 
terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo 
para dormitorio de 3 x 4 mt. 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, 
revestimiento interior y de 
cielo con planchas de yeso 
cartón de 10 mm. y exterior 
con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas 
de zinc acanaladas. Se 
instalará sobre radier de 10 
cm. de espesor. Recinto se 
pintará completamente por el 
interior y exterior. También, 
se debe intervenir recinto 
existente R2, abriendo un 
vano de 85 cms. y construir un 
tabique de 2,15 mts. lineales 
app. para generar un pasillo 
que comunique vivienda con 
nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo 
se hará de la misma 
materialidad y 
especificaciones que módulo, 
se reutilizará puerta para 
acceder a dormitorio existente 
R2.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Instalación de lavaplatos:

Se instalará un lavaplatos completo con mueble y grifería. Lavaplatos será de una cubeta 
y mueble debe ser compatible con el artefacto, idealmente adquirir como un kit. Grifería 
de combinación cromada para lavaplatos, se sugiere similar o superior al Tipo Stretto.

1.2.- Canalización de agua potable:

Se debe canalizar agua potable desde Estanque de acumulación de agua que está 
conectado a una bomba de impulsión, hacia todos los artefactos de nuevo recinto de 
baño y a lavaplatos. Se utilizarán cañerías de cobre tipo M y fitings de bronce. Se 
ejecutarán las excavaciones necesarias para el paso de cañerías, éstas se realizarán a 
mano, en zanjas con una profundidad mínima de 50 cms., cañerías irán asentadas sobre 
cama de arena de espesor mínimo 5 cms, luego de realizar pruebas de presión necesarias, 
se cubrirá la cañería con arena de igual espesor al encamado y luego con un material 
seleccionado proveniente de la misma excavación, se debe velar que no se dañen las 
cañerías durante este proceso.

Se deben respetar todas las exigencias entregadas en el RIDAA, respecto a los 
distanciamientos con otras instalaciones, como también, todas las indicaciones referidas 
a la ejecución de instalaciones de agua potable fría.

 

2.- SOLUCIONES “EXCRETAS - RECINTO”:

Construcción de un recinto nuevo de 4 mt. x 3 mt. para uso de dormitorio junto a un 
baño nuevo adosado de 1,2 mt. x 2,4 mt. También, se debe intervenir recinto existente 
R2, abriendo un vano de 85 cms. y construir un tabique de 2,15 mts. lineales app. para 
generar un pasillo que comunique vivienda con nuevos módulos de dormitorio y baño.

2.1.- Instalación de Faenas:

Se exige mantener un permanente aseo y cuidado de la obra hasta el momento de 
entregar la vivienda al beneficiario.  

2.2.- Despeje del terreno y retiro de escombros:

Se debe considerar el despeje del terreno, que contempla: el retiro de maleza, basuras, 
excedentes de tierras y de todo elemento que impida el normal desarrollo de la obra. 
Debiendo quedar en condiciones de poder ejecutar el respectivo trazado. 

2.3.- Fundaciones:

Los módulos se instalarán sobre radier de resistencia H-20, que tendrá un espesor de 10 
cms.

Radier se ejecutará sobre una capa de grava de 8 cms. de espesor y una lámina de 
polietileno con traslapos mínimos de 20 cms.

La terminación superficial del radier será afinado a grano perdido ejecutado en fresco 
monolíticamente y se debe aplicar endurecedor superficial.  

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar fisuraciones que pueden 
producirse por contracciones de fraguado del hormigón colocado. Para ello deberá 
regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of. 2016, 
especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes 
que inciden en la formación de grietas.

Se deben dejar perfectamente ubicadas y con las medidas precisas, todas las pasadas de 
ductos, cañerías, etc., que deben cruzar o quedar embutidas en el radier.

Los módulos se afianzarán al radier con pernos de anclaje en toda la extensión de los 
módulos. 

2.4.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide ampliación 
existente con patio trasero, para generar pasillo que conecte vivienda con nuevo módulo 
de dormitorio que se emplazará en patio trasero.

2.5.- Muros de tabiquería: 

La estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, distribuidas según plano de detalle de muro, constituyendo 
bastidores con las soleras ancladas a piso. Los pies derechos deben ser dispuestos a no 
más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de puertas y ventanas se pondrán apoyándose 
sobre piezas verticales a cada uno de sus extremos para darle resistencia. Entre cada pie 
derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, y se pondrán desfasadas entre cada pie 
derecho para facilitar el clavado.  

2.6.- Aislación:

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie de los muros. 

2.7.- Revestimiento:

Interior Yeso Cartón 10 mm. en recinto dormitorio, para recinto baño deberá ser tipo RH.

Exterior OSB de 9,5 mm. 

Las planchas se colocarán empezando por una cara del tabique, el aislante debe 
encajarse entre las piezas de madera no dejando espacio alguno sin cubrir. 

2.8.- Techumbre:

Se consulta la colocación de planchas de zinc alum acanalado de 0,851 mt. x 3,66 mt. x 
0,35 mm. de espesor, se dispondrán en su largo, manteniendo los cruces y traslapos 
exigibles por el fabricante instaladas sobre costaneras de pino insigne IPV de 2”x2”. Para 
su fijación se emplearán clavos galvanizados de 2 ½” con golilla de acero galvanizado fija 
y golilla de neopreno o similar.  

Se terminará el complejo de cubierta con sellante tipo Tapa Gotera en todos los puntos 
de fijación. 

Se estructurarán en base a pino insigne IPV la impregnación debe estar garantizada 
según NCh 819.  

Se consultan envigados de pino insigne IPV 2”x4”. Las costaneras serán de pino insigne 
IPV de 2”x 2” dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes, según plano. 

Los aleros se revestirán con planchas de fibrocemento de 6 mm. para que no ingrese el 
viento ni haya humedad en el recinto a construir. Se usará como tapacán pino IPV de 
1”x4”.

2.9.- Aislante Techumbre: 

Se consulta la colocación de aislación térmica en base a poliestireno expandido de 40 
mm. de espesor y densidad de 10 kg/m3. Que cumpla con las exigencias de la zona 
térmica (zona 1). Cubriendo en forma continua toda la superficie del complejo cielo-
techumbre.  

2.10.- Cielo raso:  

Se afianzará sobre vigas de Pino insigne 2”x4” según plano. Se considera en planchas de 
yeso cartón de 8 mm. de espesor. La unión al entramado de madera será con clavos de 
volcanita CB 1 5/8”.  

2.11.- TERMINACIONES 

2.11.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro del 
recinto. 

2.11.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar). Para recinto de baño considerar tipo de pintura 
antihongos y adecuada para recintos húmedos.

2.11.3.- Pintura Exterior:

Se debe considerar para pintura exterior, aplicación de revestimiento texturado tipo 
grano.

2.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica en recinto nuevo.

2.12.1.- Ductos: 

La canalización será en tubo de PVC Conduit rígido, de color naranjo, de 16 mm, 
sobrepuesta o embutida, sin interrupciones en sus uniones.  

Utilizar cables eléctricos Tipo NYA de 2.5 mm2. 

2.12.2.- Cajas y enchufes:  

Las cajas de derivación serán de PVC tipo chuqui. Las cajas correspondientes a enchufes 
e interruptores serán fijadas a una altura uniforme según destino: 

• Enchufe hembra de 3 polos, por cada recinto: 40 cm desde el nivel de piso 
terminado. 

• Interruptores: 1,10 mt. desde el nivel de piso terminado. Circuito 
independiente para centros y enchufes.  

Todos los interruptores y enchufes serán similar o superior al Tipo Marisio. o equivalente 
a la marca indicada.

Las Instalaciones deben quedar completas con todas sus tapas de cajas, elementos y 
fijaciones respectivas. 

Para ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico (referencial). 

2.12.3.- Luminarias:

Se considera un centro de luz independiente por recinto, con base recta montada en 
portalámparas, considerar Ampolleta ahorro de energía 20 w. 

2.12.4.- Elementos de Seguridad:

Protector Diferencial de 2x25 Amperes. 

Interruptor disyuntor automático de 16 Amperes como mínimo, ubicado en su respectiva 
caja y en una posición que permita su fácil revisión y reparación. 

Barra toma tierra de Cobre 5/8 de 1,5 m y neutro con la debida protección. Tablero de 
distribución interior (TDA) 4 circuitos sobrepuestos, como mínimo. 

2.13.- INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:

2.13.1.- Ventanas 1 mt. x 1 mt. (1) en modulo habitacional y 0,7 mt. x 0,5 mt. (1) en 
módulo baño:

Serán del tipo prefabricado aluminio anodizado línea económica, espesor mínimo de 
vidrio 3 mm. El dimensionamiento de los perfiles deberá asegurar una estabilidad y 
estanqueidad absoluta, libre de vibraciones o pandeos. Esta partida incorpora todas las 
piezas necesarias para un perfecto calce y funcionamiento. Ventanas se instalarán en 
marco de madera de pino de 2x3” con sello de silicona para su perfecta hermeticidad.

 2.13.2.- Puertas de 0,8 mt. (1) en módulo habitacional y 0,7 mt. (1) en módulo baño:

Para módulo se consideran 2 puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las 
puertas serán de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con 
instalación completa de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular 
exterior, bisagras, etc.), todas las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea 
igual o similar al tipo Poli. Se debe considerar también la reinstalación de puerta existente 
para acceder a R2.

2.14.- INSTALACIONES SANITARIAS:

2.14.1.- Artefactos Sanitarios: 

Serán artefactos nacionales de línea económica y se instalarán de acuerdo a indicaciones 
del fabricante. Con sello antifuga para WC y sello hidráulico para todos los artefactos.

WC con taza y estanque enlozados de 6 lts. de color blanco o similar, con descarga a piso. 
Debe incluir asiento, tapa, grifería y todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento.

Lavamanos enlozado con pedestal, con tomas para llaves de agua fría y caliente, de color 
blanco o similar. Se consultan sellos de silicona neutra con fungicida en todo el contorno 
superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

Receptáculo de ducha de acero estampado blanco, con medida de 70 cms. x 70 cms. con 
altura de 14 cms. o de similares características. Se consultan sellos de silicona neutra con 
fungicida en todo el contorno superior del artefacto en contacto con muros o tabiques.

2.14.2.- Grifería:

Lavamanos: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

Ducha: Grifería tipo monomando, se sugiere similar o superior al tipo Stretto.

2.14.3.- Evacuación de aguas de recinto baño:

Se instalará cámara de inspección prefabricada que recibirá descargas de artefactos 
(ducha, WC, lavamanos y lavaplatos) y evacuará hacia sistema de alcantarillado particular. 
Se deben realizar todas las conexiones necesarias a los artefactos, a la cámara de 
inspección y al sistema de alcantarillado particular, con toda la extensión de 
canalizaciones requeridas. Se debe cumplir con lo indicado en el RIDAA. Se evaluará en 
terreno, junto a beneficiario y contratista, posibilidad de evacuar aguas grises 
(lavamanos, ducha y lavaplatos) hacia el mismo terreno, aprovechándolas para jardinería.

2.14.4.- Instalación de cerámica en muros de ducha (1,7 m2 app.):

Se instalará cerámica en sector ducha. Esta será hasta la mitad de la altura del muro, tal 
como se indica en el plano.

 
Familia 18

Copiapó

- Se construirá una torre de 
agua potable a la familia. La 
estructura que sostendrá al 
estanque existente se 
construirá de cuartones de 
4x4", pino IPV de 1x4" y pino 
IPV de 2x6", pilares estarán a 
una profundidad de 50 cms. 
del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una 
llave de jardín para que 
retiren agua cuando lo 
deseen, otra llave jardín al 
interior de baño y un lavadero 
de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 

1.- SOLUCIÓN “AGUA”:

1.1.- Torre para estanque de agua potable:

Se construirá torre de agua para estanque existente de 1000 lts. Tendrá una altura de 1,9 
mts. de los cuales 0,4 mts. irán enterrados bajo el N.T.N. 

La torre se conformará de 4 cuartones de 4x4” como pilares principales (cada uno de esos 
irá enterrados 0.4 m bajo el N.T.N, los que también se le aplicará hormigón H-20 para que 
tenga una mejor sujeción al terreno como se indica en el plano. 

La base de apoyo del estanque será de 1,7x1,7 mts. en base a pino IPV de 2x6” como se 
indica en el plano.

La torre también tendrá barras de seguridad por el perímetro de la base de apoyo del 
estanque con altura de 0,3 mts. cómo se indica en el plano.

1.2.- Instalación de agua potable:

Se considera instalación de una llave de jardín para que retiren agua cuando lo deseen, 
otra llave jardín al interior de baño y un lavadero de 24 lts. con estructura de madera 
como base y con su llave correspondiente. Se debe ejecutar canalización a la vista 
mediante tubos de PVC fr 30 mm. para asegurar acometida de agua para las 3 llaves.

 
Familia 19

Copiapó

- Se construirá tabique para 
generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y 
puerta de acceso. También se 
abrirá un vano para acceder a 
dormitorio R2 y se instalará 
puerta de acceso, en ambos 
recintos se instalarán 
guardapolvos, cornisas y 
deberán pintar. Se cambiará 
puerta que conecta recinto 
mixto con patio.

 

1.- SOLUCIÓN “REPARACIÓN”:

1.1.- Apertura de vano:

Se debe realizar apertura de 75 cms. de ancho en tabique que divide sector comedor de 
recinto mixto (R1) con dormitorio (R2), para generar vano y que posteriormente reciba 
instalación de puerta. 

1.2.- Muros de tabique divisor:

Para generar nuevo recinto dormitorio, se deben construir tabiques, uno para que 
complete división con recinto R2 y otro que genere separación con sector mixto. La 
estructura estará conformada en su totalidad por piezas de madera impregnada de 
sección de 2”x2” y 2”x3”, constituyendo bastidores con las soleras ancladas a piso. Los 
pies derechos deben ser dispuestos a no más de 60 cm. entre sus ejes. Los dinteles de 
puertas y ventanas se pondrán apoyándose sobre piezas verticales a cada uno de sus 
extremos para darle resistencia. Entre cada pie derecho irán cadenetas a 1/5 de la altura, 
y se pondrán desfasadas entre cada pie derecho para facilitar el clavado.

1.3.- Revestimiento:

Instalación en tabiques por ambas caras de planchas de Yeso Cartón de 10 mm. de 
espesor.

1.4.- TERMINACIONES 

1.4.1.- Guardapolvo y Cuarto Rodón:

Serán del tipo pino finger 3/4x3 y media caña 15x45, estos irán en todo el perímetro de 
R2 y nuevo recinto dormitorio generado. 

1.4.2.- Pintura Interior:

Se debe considerar para pintura interior, aplicación de dos manos de esmalte al agua en 
muros y cielo. (color blanco o similar).

1.5.- INSTALACIÓN DE PUERTAS

1.5.1.- Puerta de 0,7 mt. (3) en accesos a dormitorios nuevo y R2 y para acceso a patio:

Se consideran puertas indicadas en plano, se instalarán marcos de pino, las puertas serán 
de placa MDF, deberán quedar óptimas para su funcionamiento con instalación completa 
de quincallería (cerradura tubular de interior, y cerradura tubular exterior, bisagras, etc.), 
las puertas tendrán cerradura embutida. Se sugiere que sea igual o similar al tipo Poli.

 
 

*Se medirá el porcentaje de avance considerando el total de soluciones (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

 

Materia a consulta Si No
¿El valor de la oferta económica del proponente, supera el valor de la restricción presupuestaria 
fijada para contratar el(los) servicio(s) objeto del presente proceso de licitación?

  

Observación:

Si la respuesta a la consulta es “Si”, entonces el/la evaluador/a debe dar término al proceso y declarar la oferta técnicamente 
no elegible por superar el monto máximo de recursos disponibles para contratar los servicios requeridos. Por el contrario, si la 
respuesta a la consulta es “No” entonces el/la evaluador/a debe continuar con el proceso.

 

Una vez verificada lo anterior, se procederá a su evaluación de acuerdo con la siguiente metodología.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

Puesto que el proceso de licitación ha sido configurado para ser adjudicado a un único oferente. La evaluación de las distintas soluciones 
será vistas como un conjunto integral y no por separado. Los tipos de soluciones que se entregará:

Reparaciones Sanitarias,

Reparaciones Eléctricas,

Reparaciones Habitacionales de Pisos, Muros, Cielos y Estructuras de Techumbre,

Desarrollo de Módulos Habitacionales,

Instalación de Barras de Seguridad,

Limpieza de Terrenos.

 

La metodología de evaluación será aplicada de forma conjunta para los tipos de soluciones implementados en la región, según los 
criterios de evaluación señalados en el CUADRO.

De acuerdo con las definiciones establecidas por FOSIS, los factores de evaluación del servicio de impresión y provisión de materiales 
técnicos metodológicos del programa Habitabilidad, son los siguientes:

Cuadro: Factores de evaluación y ponderaciones

Ítem Factores de evaluación Ponderación

1 Propuesta Técnica 40%

2 Propuesta económica 30%

3 Sustentabilidad e inclusión 15%

4 Cumplimiento de requisitos formales de presentación de la oferta 15%

 

Para calcular la nota final de cada propuesta se realizarán los siguientes pasos:

Paso 1

1.Cada evaluador anotará el número o cantidad, según corresponde a cada factor y por cada proveedor, en formato Excel 
dispuesto para ello.

2.El gestor de compras formateará las fórmulas que se describirán, por cada factor en el archivo Excel, arrojando el resultado o 
puntaje toda vez que se realice el paso 1 del evaluador (a).

Paso 2

Se sumarán las notas por cada uno de los evaluadores.

Paso 3 

El FOSIS seleccionará, para la provisión de los servicios requeridos, al oferente que obtenga el mejor puntaje una vez evaluados los 
criterios y ponderadores señalados en el cuadro N°1, todo oferente seleccionado a lo menos debe cumplir con él 60% del puntaje 
ponderado final.

 

Metodología de Evaluación de las ofertas

La evaluación de las ofertas será responsabilidad de la Comisión evaluadora y el Gestor de Compras en virtud de lo que se evalúe, deberá 
emitir un cuadro comparativo de los resultados obtenidos que se contendrá en el Informe de la Comisión Evaluadora, documento que 
servirá de fundamento para la resolución que apruebe la adjudicación.

 

 

 

1.- Propuesta técnica (40%)

 

La propuesta Técnica de cada a Oferente se debe presentar en el Anexo 5. El total de especificaciones técnicas corresponderán al 
equipo de trabajo y a cada una de las partidas.

 

 En términos de fondo o descriptivamente hablando el evaluador o evaluadora al momento de revisar lo propuesto deberá considerar 
que el oferente presente y cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas por cada una de las partidas solicitadas y por cada 
uno de quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado en las bases técnicas. Si faltase alguna de las partidas o miembro del equipo 
de trabajo, entonces será técnicamente no elegible y se le asignará un puntaje de cero (0) en el Criterio, No siendo elegible la 
propuesta. Por el contrario, quienes cumplan con todo lo requerido se deberá aplicar la siguiente Criterio de evaluación:

 

Puntaje

 

 

Parámetros de evaluación Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Puntaje
El Oferente presenta todos los antecedentes Correspondientes solicitado en el Anexo 5, “Cumple” 10

El Oferente de No presentar todos los antecedentes Correspondientes solicitado en el Anexo 5, “ No 
Cumple”, y su puntaje corresponde a

0

 

 

 

Donde:

Cumplimiento de las  EETT :
corresponde al Total de especificaciones técnicas por cada una de las partidas 
solicitadas y por cada uno de quienes conformarán el equipo de trabajo solicitado, 
evaluadas con el criterio "cumple.

No Cumplimiento de las  EETT :
corresponde al número total de especificaciones técnicas a evaluar, correspondiendo a 
cada uno de los productos Y por cada uno de quienes conformarán el equipo de trabajo 
solicitado. “No cumple”.

 

 

2.- Propuesta económica (30%).

 

Se asignará puntaje máximo de 10 puntos a aquel oferente que oferte el menor precio. El resto de los oferentes obtendrá su respectivo 
puntaje con la aplicación de la siguiente fórmula. La oferta económica se deberá informar en el Anexo N° 6 y debe ser expresada en 
moneda nacional e indicar el monto total, incluidos los impuestos.

 

Fórmula 

Precio mínimo ofertado
Precio oferta evaluada

× 10

 
 

 

 

 

 

  

  Donde:

Precio mínimo ofertado : corresponde al menor precio ofertado entre todas las ofertas recepcionadas para el 
presente proceso de licitación.

Precio oferta evaluada : corresponde al valor de la oferta del oferente al que se desea calcular el puntaje de su 
evaluación económica.

 

 

3.- Criterio de Evaluación “Sustentabilidad e inclusión” (15%)

 

Fórmula 

 

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados Anexo 7

Total de criterios contenidos en el Anexo 7 (4 
criterios)

   × 10

 
 

  

Puntaje = 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:

Cantidad criterios de sustentabilidad 
acreditados : corresponde al número de criterios acreditados en sustentabilidad e 

inclusión.
   

Total de criterios contenidos en el Anexo 9   :       4 criterios.

 

 

4.- Cumplimiento de requisitos formales de presentación formal de la oferta (15%)

Para el proceso de evaluación de este se le asignará según corresponda el siguiente puntaje:

Parámetros de evaluación Puntaje
El Oferente e presenta todos los antecedentes de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación, 
respecto a oportunidad y forma.

10

El Oferente presenta uno o más antecedentes dentro del plazo adicional de 48 horas establecido en 
las bases de licitación.

5

El Oferente no presenta uno o más antecedentes en el plazo adicional establecido en las bases de 
licitación, y que no son  requisitos de admisibilidad. 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1

 

FICHA IDENTIFICACIÓN PROPONENTE

 

(Para persona jurídica o personal natural, acompañar al sobre que contenga la documentación en papel conforme al 10.1 de las Bases, 
o subir a www.mercadopublico.cl, según el caso.)

 

ID proceso y Nombre de la Licitación: 
Razón Social o Nombre*

Señalar si se trata de una Unión Temporal de Proveedores.  

Nombre de Fantasía  

 Rut*  

Domicilio Legal*  

Comuna, Ciudad*  

Giro de la empresa o Profesión*  

Teléfono (s) y Fax *  

Correo electrónico*  

Nombre y Rut Representante Legal  
Datos de Escritura pública donde consta la personería de 
quien comparece como representante (fecha, título de la 
escritura, Notaría) o su equivalente para el caso de las 
personas jurídicas extranjeras, legalizados conforme al 
articulo 345 del Código de Procedimiento Civil, sin 
prejuicio de la aplicación cuando corresponda de lo 
dispuesto en el articulo 345 bis del mismo cuerpo 
normativo.

 

Banco y N° de cuenta  
Contacto Empresa  

 

* Datos mínimos obligatorios para el participante persona natural

                                                                                                                                              

                               

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, indicar fecha

 

 

 

 

ANEXO N°2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS BASES

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del proponente

 

Don(ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número___________________________, 
(que suscribe en representación de ____________________________________________________*_,RUT.____________ ) interesado/a 
en la 

convocatoria para la adquisición / contratación de un servicio de __________________________________, declara conocer y aceptar 
íntegramente las estipulaciones de las bases y anexos del proceso de licitación antes señalada.

Además, reconoce no tener derecho a reclamo o aclaración alguna a las presentes bases, pasados los plazos establecidos para realizar 
consultas y aclaraciones.

* Este campo no se llena por las personas naturales.

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

 

Ciudad, Indicar fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SOBRE IMPEDIMENTOS

(PERSONA JURÍDICA o PERSONA NATURAL)

Formato no modificable por parte del oferente

 

Don(ña)                                                                                                                            
                                     , que suscribe (en representación de la persona 
jurídica,                                                                                                                *) 
declara no tener  inhabilidades e impedimentos, que se expresan en la Ley 19.886 y su 
reglamento, quien bajo juramento expone lo siguiente:

 

a. No ser funcionario directivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,  ni con personas 
unidas a ellos por los  vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la 
Ley N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, 
ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas 
sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean 
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, 
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

b. No haber sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II 
del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° 
párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.}

 

c. No haber sido, las personas naturales o jurídicas condenados en virtud de una sentencia 
firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de 
suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a esta 
ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

d. No haber sido condenados, las personas por prácticas antisindicales o infracción de los 
derechos fundamentales del trabajador.

 

e. No haber sido condenadas, las personas por los delitos de cohecho establecido en el 
Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el 
Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica 
diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del 
terrorismo contemplado en el artículo 8º de la Ley N° 18.314, que determina conductas 
terroristas y fija su penalidad.

 

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará 
inhábiles a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, 
incluyendo a sus accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la 
adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

 

f.El Proveedor que haya informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de 
la Ley N° 18.886, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o 
tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos 
de su evaluación.

 

g. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas, en virtud de los artículos 8° y 
10° de la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Ley N° 20.393 y 
cuya inhabilidad se encuentre vigente a la fecha estimada de la suscripción del contrato.

 

h. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la 
medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 
2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la 
defensa de la libre competencia.

 

i. Aquellas personas jurídicas que hayan sido condenadas en virtud de la Ley N° 21.595, de 
Delitos Económicos, en conformidad a la inhabilidad regulada en su artículo 33.  

 

 

Nombre y Firma Representante Legal

o

Nombre y Firma Persona Natural

Ciudad, Indicar fecha

http://www.mercadopublico.cl/
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ANEXO N° 4

 

DECLARACIÓN JURADA REGISTRO DE SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

(NOMBRE PROPONENTE)

Formato no modificable por parte del proponente

 

 

Don (ña)____________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número___________________________, 
(que suscribe en representación de ____________________________________________________, RUT.____________ ), declaro que mi 
representada:

 

 

 

(En tal sentido declare si posee o no, deudas por concepto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus trabajadores 
dependientes que actualmente trabajen o que hayan trabajado para Ud. o la sociedad que representa en los últimos dos años. 

En caso de poseer saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social, debe especificar su monto, origen y data.)

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma Representante Legal

o
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Nombre y Firma Persona Natural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

“Presentación Propuesta Técnica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

 

1.- “Propuesta Técnica por Familia e Intervención “

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS A PRESENTAR POR OFERENTE:

 

 

Conformación equipo de trabajo solicitado (*)

 

 

Propuesta Equipo de Trabajo

(anotar cantidad e identificación)

*Esta es condición de elegibilidad

Jefe de proyecto  
Maestro carpintero  
Técnico eléctrico  
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Gasfíter especialista  
Familia Nombre partida Propuesta Especificación Técnica por partida

 
Familia 1

Tierra Amarilla

- Se considera cambio de tramo 
de tubería de agua potable (1 
mt.), por posible filtración, ya que 
se observa humedad en muro 
exterior.

 

- Se debe modificar un sector de 
ampliación existente para 
generar pasillo que se proyecta al 
exterior y así comunicar nuevo 
módulo con el resto de la 
vivienda. Este pasillo se hará de la 
misma materialidad y 
especificaciones que módulo, 
pero su cubierta será de planchas 
de policarbonato. También se 
instalará puerta para acceder a 
dormitorio R4.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 3 x 4 
mt. en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Módulo será dividido en 
2 para generar dos recintos de 
dormitorio. 

 

 

Familia 2

Tierra Amarilla

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
MAP a todos los artefactos de 
nuevo módulo y lavaplatos. Al 
tener MAP se instalará calefont 
nuevo para provisión de agua 
caliente.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio, se 
instalarán artefactos de: WC, 
lavamanos y receptáculo de 
ducha, todos con sus respectivas 
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griferías. Materialidad en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado 
que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises (lavamanos, 
ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 
Familia 4

Tierra Amarilla

- Respecto a griferías, se 
cambiará grifería de ducha, llave 
angular de WC y flotador de 
estanque de WC. Se instalará 
calefont nuevo.
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- En recinto baño se realizará 
cambio de ventana.

 

- Se revisará cubierta y hojalatería 
por filtración de agua lluvia, se 
debe considerar cambio de 
canaleta y forros por el perímetro 
que presenta filtración. Se debe 
retirar y reemplazar planchas de 
yeso cartón de cielo que se 
dañaron. En ambos recintos 
afectados, se instalará cornisa y 
se deben pintar los muros y 
cielos.

 
Familia 5

Tierra Amarilla

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

 

Familia 7

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Se cambiará grifería de 
lavamanos.

 

- Respecto a artefactos de 
excretas se realizará cambio de 
WC completo.

 

- Se retirará piso existente de 
madera para ser reemplazado por 
palmetas de cerámica, también 
se instalarán en sectores donde 
no existe revestimiento de piso.

 

 

Familia 10

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos 
completo con grifería y mueble. 
Se cambiará grifería de ducha.

 

- Respecto a recinto de baño, se 
cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas y se 
instalará cerámica de muro en 
sector tina.
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- Se cambiarán planchas de 
fibrocemento dañadas por el 
perímetro exterior del baño y se 
pintarán tabiques al exterior e 
interior de baño.

 
Familia 11

Copiapó

- Respecto a instalación de agua 
potable, se instalará calefont 
nuevo.

 

- Se mejorará la instalación 
eléctrica en recintos R1, R2, R3 y 
R4. 

Para R1, R2 y R4 se instalarán en 
cada recinto: 1 punto de luz con 
su respectivo interruptor y 1 
enchufe.

Para R3 se instalarán: 2 puntos de 
luz con su respectivo interruptor 
y 3 enchufes.

Se instalará un T.D.A. y se 
realizará canalización y cableado 
completo para una correcta 
instalación de lo indicado 
anteriormente.

 

 

Familia 14

Copiapó

 - Se considera cambio de tramo 
de tubería de agua potable (1 
mt.), por evidente filtración, ya 
que se observa humedad y agua 
visible al por muro exterior bajo 
calefont.

 

- Se procederá a construir un 
módulo para dormitorio de 2,5 x 
3 mt. en tabiquería de madera, 
con aislación térmica, 
revestimiento interior y de cielo 
con planchas de yeso cartón de 
10 mm. y exterior con OSB de 9,5 
mm., estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Entre módulo y acceso a 
vivienda (1,2 mt.) se instalará 
cubierta de policarbonato, 
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pendiente de ésta será la que se 
proyecta desde módulo 
dormitorio.

 
Familia 15

Copiapó

- Respecto a grifería, se cambiará 
grifería de ducha. Se instalará 
calefont nuevo, por lo que se 
debe extender en 5 mt. cañería 
de agua caliente y 1 mt. cañería 
de agua fría.

 

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

Familia 16

Copiapó

- Respecto a elementos de 
accesibilidad, se instalarán en 
ducha una barra de seguridad y 
un banco.

 

- Se hará fumigación y 
desratización de terreno.

 

- Se construirá cierre perimetral 
de 2,5 mt. de altura, tipo 
pandereta Bulldog para sector 
posterior del patio (10 ml.).

•  

 

Familia 17

Copiapó

- Se instalará un lavaplatos. Se 
canalizará agua potable desde 
Estanque con bomba de 
impulsión existente a todos los 
artefactos de nuevo módulo y 
lavaplatos.

 

- Se construirá un módulo de 
baño de 1,2 x 2,4 mt. adosado a 
módulo de dormitorio y vivienda 
existente, se instalarán artefactos 
de: WC, lavamanos y receptáculo 
de ducha, todos con sus 
respectivas griferías. Materialidad 
en tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de fibrocemento de 6 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
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zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. En sector ducha se 
instalará cerámica en muro. 
Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. Respecto a sistema de 
eliminación de excretas, se 
instalará cámara de alcantarillado 
que recibirá descargas y evacuará 
hacia sistema de alcantarillado 
particular. Se avaluará en 
terreno, junto a beneficiario y 
contratista, posibilidad de 
evacuar aguas grises (lavamanos, 
ducha y lavaplatos) hacia el 
mismo terreno, aprovechándolas 
para jardinería. Se instalará un 
lavaplatos con acometida de 
agua.

 

- Se construirá un módulo para 
dormitorio de 3 x 4 mt. en 
tabiquería de madera, con 
aislación térmica, revestimiento 
interior y de cielo con planchas 
de yeso cartón de 10 mm. y 
exterior con OSB de 9,5 mm., 
estructura de techumbre en 
madera, cubierta con planchas de 
zinc acanaladas. Se instalará 
sobre radier de 10 cm. de 
espesor. Recinto se pintará 
completamente por el interior y 
exterior. También, se debe 
intervenir recinto existente R2, 
abriendo un vano de 85 cms. y 
construir un tabique de 2,15 mts. 
lineales app. para generar un 
pasillo que comunique vivienda 
con nuevos módulos de 
dormitorio y baño. Este pasillo se 
hará de la misma materialidad y 
especificaciones que módulo, se 
reutilizará puerta para acceder a 
dormitorio existente R2.

 
Familia 18

Copiapó

- Se construirá una torre de agua 
potable a la familia. La estructura 
que sostendrá al estanque 
existente, se construirá de 
cuartones de 4x4", pino IPV de 
1x4" y pino IPV de 2x6", pilares 
estarán a una profundidad de 50 
cms. del nivel del terreno y 
quedarán embebidos en 
hormigón. Se instalará una llave 
de jardín para que retiren agua 
cuando lo deseen, otra llave 
jardín al interior de baño y un 
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lavadero de 24 lts. con su llave 
correspondiente.

 
Familia 19

Copiapó

- Se construirá tabique para 
generar recinto dormitorio 
separado de sector mixto, con 
estructura de madera y 
revestimiento con planchas de 
yeso cartón de 10 mm. y puerta 
de acceso. También se abrirá un 
vano para acceder a dormitorio 
R2 y se instalará puerta de 
acceso, en ambos recintos se 
instalarán guardapolvos, cornisas 
y deberán pintar. Se cambiará 
puerta que conecta recinto mixto 
con patio.

 

 

(*) Dicho requerimiento es parte de la presente Propuesta Técnica por lo que debe ser presentada en cantidad y nombre y es un 
requisito mínimo de elegibilidad técnica, al momento de evaluar la propuesta.

(*) Se deben anexar los elementos de respaldo, como contrato de trabajo del equipa de trabajo mínimo requerido, al momento de 
evaluar la propuesta.

 

 

 

  

 

 

 

Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

     

 

 

Empresa :  
RUT Nº :  
   

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..

     

 Copiapó, ___ de ____________ de 2024      
 

 

 

ANEXO N° 6
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“Presentación Propuesta Económica”

“EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 COMUNAS DE COPIAPÓ - TIERRA 
AMARILLA REGIÓN DE ATACAMA”

 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

 

El Oferente que suscribe se compromete a proveer el servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa 
Habitabilidad comunas de Copiapó y Tierra Amarilla” en conformidad a lo estipulado en las Bases de Licitación 
(Administrativas Generales, Especiales y Técnicas) que declara conocer y aceptar en todas sus partes.

Nota:

El precio a ser ofertado en el presente formulario debe ser expresado incluyendo IVA o bien informando si se encuentra 
exento de Impuesto al Valor Agregado.

Sólo en el Portal de Mercado Público los precios deben ser ofertados a valor neto.

 

El servicio de “Ejecución de intervenciones constructivas Programa Habitabilidad comunas 
de Copiapó y Tierra Amarilla”, será prestado según contrato suscrito con el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS por la suma de $34.673.876- (treinta y cuatro millones 
seiscientos setenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos), según la mejor oferta evaluada de 
la presente licitación.

 

Aquellos proponentes cuya oferta por la prestación del servicio superen el valor de la restricción presupuestaria antes 
señalada serán declarados técnicamente no elegibles y no podrán continuar el proceso de evaluación.

 

1.- “Oferta Económica por Familia e Intervención “

 

 

PRESUPUESTO Programa Habitabilidad 

 

 

ITEM

 

NOMBRE DE LA PARTIDA 

 

UNIDAD CANTIDAD ( A ) PRECIO 
UNITARIO en 
PESOS

(B)

VALOR TOTAL en PESOS

(A x B)
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1 FAMILIA N° 1 
1.1.- Cambio de tramo de tubería de agua 

potable (1 mt.), por posible filtración. gl 1    

1.2.- Modificación en sector de ampliación 
existente, construcción de pasillo e 
instalación de puerta y ventana.

gl 1
  

1.3.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. gl 1   

2 FAMILIA N° 2

2.1.- Instalación de lavaplatos. Canalización de 
agua potable desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. 
Instalación de calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

gl 1

   

2.2.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. con recinto de baño adosado 
de 1,2 x 2,4 mt.

gl 1
   

2.3.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

3 FAMILIA N° 4

3.1.- Cambio de grifería de ducha, llave angular 
de WC y flotador para estanque de WC. 
Instalación de calefont nuevo.

gl 1
   

3.2.- Cambio de ventana en recinto baño. gl 1   
3.3.- Cambio de canaleta y forros por el 

perímetro de cubierta que presenta 
filtración. Retiro e instalación de planchas 
de yeso cartón de cielo dañadas. 
Instalación de cornisa y pintura de muros 
y cielos en dos recintos.

gl 1

  

4 FAMILIA N° 5

4.1.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

5 FAMILIA N° 7

5.1.- Instalación de lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Cambió de grifería de 
lavamanos.

gl 1
  

5.2.- Cambio de WC completo. gl 1   
5.3.- Retiro de piso existente de madera e 

instalación cerámica en piso. gl 1   

6 FAMILIA N° 10

6.1.- Instalación de lavaplatos completo con 
grifería y mueble. Cambió de grifería de 
ducha.

gl 1
  

6.2.- Cambio de planchas de fibrocemento 
dañadas al interior de baño. Instalación 
de cerámica de muro en sector tina.

gl 1
  

6.3.- Cambio de planchas de fibrocemento 
dañadas en perímetro exterior de baño. 
Aplicación de pintura en tabiques al 
exterior e interior de baño.

gl 1
  

7 FAMILIA N° 11

7.1.- Instalación de calefont nuevo. gl 1   
7.2.- Instalación eléctrica en recintos R1, R2, R3 gl 1   
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y R4. 

8 FAMILIA N° 14

8.1.- Cambio de tramo de tubería de agua 
potable (1 mt.), por posible filtración. gl 1

  

 
8.2.- Construcción de módulo para dormitorio 

de 2,5 x 3 mt. e instalación de cubierta 
entre módulo y vivienda.

gl 1
  

9 FAMILIA N° 15

9.1.- Cambio de grifería de ducha. Instalación 
de calefont nuevo. Canalización de agua 
potable para calefont.

gl 1
  

9.2.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

10 FAMILIA N° 16

10.1.- Instalación en ducha de barra de 
seguridad y provisión de asiento de 
seguridad.

gl 1
  

10.2.- Fumigación y desratización de terreno de 
vivienda. gl 1   

10.3.- Construcción de cierre perimetral tipo 
pandereta Bulldog para sector posterior 
del patio.

gl 1
  

11 FAMILIA N° 17

11.1.- Instalación de lavaplatos. Canalización de 
agua potable desde MAP a todos los 
artefactos de nuevo módulo y lavaplatos. 
Instalación de calefont nuevo para 
provisión de agua caliente.

gl 1

  

11.2.- Construcción de módulo para dormitorio 
de 3 x 4 mt. con recinto de baño adosado 
de 1,2 x 2,4 mt. Modificación en sector de 
dormitorio existente y construcción de 
pasillo.

gl 1

  

12 FAMILIA N° 18

12.1.- Construcción de torre para estanque de 
agua potable. Instalación de 3 llaves de 
jardín y 1 lavadero de 24 lts.

gl 1
  

13 FAMILIA N° 19

13.1.- Construcción de tabique para generar 
recinto dormitorio separado de sector 
mixto. Apertura de vano para acceder a 
dormitorio R2. Instalación de 3 puertas. 
Instalación de guardapolvos, cornisas y 
aplicación de pintura en los dos recintos.

gl 1

  

 

SUB TOTAL NETO
GASTOS GENERALES    
UTILIDADES %  
SUB TOTAL   
IVA 19,0%  
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  
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Nombre, Firma y Timbre del Representante

Legal del Proponente

 
 

Empresa :  
RUT Nº :  

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..      

 

Copiapó, ___ de ____________ de 2024

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

“SUSTENTABILIDAD E INCLUSIÓN”

 

El oferente (Nombre persona natural o razón social)                                                                   , *representada por 
____________________________ (nombre representante de persona jurídica), RUT Nº _______________________,  
interesado/a en la convocatoria para la contratación del servicio de __________________________________,señala:

Declaro bajo juramento que la empresa que represento o como empresario individual, cumplo con algún criterio de 
sustentabilidad, esto es:

El proponente deberá indicar con una “X” si su empresa posee una o más de las siguientes políticas inclusivas:1

Marcar 
con “X” Política inclusiva Medio verificador que entrega en caso de señalar una política de inclusión 
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Contratación de 
personas en situación de 
discapacidad 

Copia simple de la credencial de discapacidad.

 Contratación de jóvenes 
desempleados

Certificado de la AFP donde está afiliado que no ha tenido cotizaciones en los 
últimos 6 meses, o bien que no esté inscrito en ninguna AFP y ser beneficiario del 
programa “Subsidio empleo joven”.

 

 
Contratación de 
personas pertenecientes 
a Pueblos Originarios

Certificado que acredite la pertenencia de algún pueblo originario.

 Remuneración por sobre 
el mínimo 

Copia de contrato de empleados o copia de liquidaciones de suelo de los 
trabajadores del oferente participante de la oferta.

 No cuenta con ninguna de las alternativas anteriores

 

 

1 La no presentación de este anexo simplemente trae como consecuencia obtener 0 puntos en el ítem de evaluación 
correspondiente.

2 Se debe considerar adjuntar los respectivos documentos de respaldo, y deben ser coincidentes que con el ó la 
trabajador/a , que necesariamente debe ser parte del equipo de trabajo anexado a la propuesta.

 

 

 

 

Firma Rep. Legal o Persona Natural

 

Copiapó, xx/xx/2024
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ANEXO  8

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE CONFIDENCIALIDAD

DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN _________

 
 

 

Yo, ______________NOMBRE DEL FIRMANTE______________, cedula nacional de identidad N° 
______________________ con domicilio en ______________DOMICILIO________________, DECLARO bajo juramento 
que:

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados 
por el inciso tercero del artículo 44 de la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución 
del proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas 
de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con 
algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo. 

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de 
compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en 
dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o 
comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios  para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad 
manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los 
administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes 
legales o mandatarios.
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• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, he o han tenido intervención como perito o 
como testigo en el proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen relación de servicio con persona 
natural o jurídica oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo o interesada directamente en 
el resultado de dicho proceso, ni he o han prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar a dichos oferentes o interesados.

 

• No me he desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, trabajador 
dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité, en sociedades o 
entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. Se entenderán también 
comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial, 
como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 18.045. 

 

• No he emitido opinión, por cualquier medio, sobre el proceso de compra en cuya evaluación participo y cuya 
resolución se encuentre pendiente. 

 

• No he participado en decisiones en que exista cualquier circunstancia que me reste imparcialidad respecto del 
proceso de compra en cuya evaluación participo.

 

Asimismo, DECLARO que de surgir algún antecedente que constituya alguna de las causales de implicancia arriba indicadas, 
me abstendré de continuar interviniendo en el proceso de compra en cuya evaluación participo, debiendo poner en 
conocimiento de mi superior jerárquico la causal o causales específicas que me afectan.  

Por último, DECLARO que me comprometo a guardar confidencialidad en cuanto al contenido de las ofertas del proceso de 
compra en cuya evaluación participo, así como de todos los antecedentes relacionados con dicho proceso y, especialmente, 
a actuar con absoluta reserva respecto de todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.

NOTA: 

• Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de estos, la declaración 
será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la Comisión Evaluadora.

• Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o tergiversada, el 
funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar afecto a sanciones administrativas o 
penales según corresponda. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una 
declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código 
Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia 
que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a 
diez unidades tributarias mensuales."
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CIUDAD, FECHA 

NOMBRE

CARGO

RUT

 

 

Por último, DECLARO que me comprometo a guardar confidencialidad en cuanto al contenido de las 
ofertas del proceso de compra en cuya evaluación participo, así como de todos los antecedentes 
relacionados con dicho proceso y, especialmente, a actuar con absoluta reserva respecto de todas 
las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.

NOTA: 

• Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de 
estos, la declaración será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la 
Comisión Evaluadora.

• Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o 
tergiversada, el funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar 
afecto a sanciones administrativas o penales según corresponda. Debe tenerse presente 
que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede 
traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código 
Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso 
testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en 
sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."

 

CIUDAD, FECHA 

NOMBRE

CARGO

RUT

 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
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