Gobierno de Chile

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA SSyO PROVINCIA DE BIOBIO

PROYECTO N°08-541504.00055-24

CONTRATO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

En Concepcion, a . entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION
SOCIAL (FOSIS), servicio publico descentralizado, RUT N° 60.109.000-7, representado por
su Director Regional de Biobio, don PATRICIO FIERRO GARCES, ambos con domicilio
en Prat 390, Concepcion, por una parte; y, por la otra, don MARCELO VALDES
CISTERNAS, en representacion, segun se acreditara, VALDES CONSULTORIAS SPA,
RUT N° 77.007.832-6, ambos con domicilio en José Manso de Velasco N° 194 Of 3 y Of
4, Los Angeles, en adelante "El Ejecutor”, acreditado en el Registro de Consultores y
Ejecutores del FOSIS, Direccion Regional de Biobio, bajo el N° RE-184.1_2408 , Categoria

de Ejecutores se ha acordado el siguiente contrato de financiamiento para ejecucién de
Proyecto:

PRIMERO: EI FOSIS es un servicio publico funcionalmente descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes,

programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.



La misiéon del FOSIS es “es “Contribuir a la superacion de la pobreza y vulnerabilidad social,
a través de estrategias que fortalezcan la cohesion social, las habilidades y capacidades de

personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de genero”.

Por otra parte, Valdes Consultorias SpA tiene como objeto el desarrollo de actividades de
asesoria en gestion, en administracion, en gestién de calidad, en procesamiento de datos,
asesorias en desarrollo productivo y social, consultorias y asesorias a organizaciones
sociales, comunitarias y productivas, desarrollar asistencia técnica a empresas privadas o
publicas, intermediacion y subcontratos de asesorias, ademas podra desarrollar actividades
comerciales y productivas de cualquier tipo y cualquier actividad o giro que disponga el
gerente, actividades empresariales y de profesionales prestadas a empresas no

clasificadas previamente, de acuerdo a lo establecido en sus estatutos.

SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor
declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitacion y sus anexos, los
cuales fueron aprobados por el FOSIS Regional de la Regién del Biobio, mediante su
Resolucion Exenta N° 07 del 20 de febrero de 2024 , y en particular acepta lo sefialado en
el punto 9 de dichas bases, en relacion a la incorporacion de las observaciones realizadas
durante la evaluacion Ex — ante de las propuestas, las que se encuentran reproducidas en
el anexo N° 4 de este contrato. Asimismo, dicho anexo contiene un resumen de las
correcciones implementadas por el ejecutor y aprobadas por el FOSIS a la propuesta

adjudicada, en base a las observaciones antes referidas.

TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecucion de un
Proyecto del Programa EMPRENDAMOS SEMILLA SSyO PROVINCIA DE BIOBIO, de
acuerdo a las Bases de Licitacién aceptadas por el Ejecutor, y aprobadas por el FOSIS, a
realizarse en las comunas de Cabrero, Yumbel, denominado Programa Emprendamos
Semilla SSyO, Territorio Biobio 5, comunas Cabrero, Yumbel, que tiene el N° 08-
541504.00055-24, en adelante "El Proyecto", mediante el aporte de recursos financieros no
reembolsables por un monto total de $ 72.040.000.- ( setenta y dos millones cuarenta mil

pesos) de un costo total del Proyecto de $ 72.040.000.- (setenta y dos millones cuarenta



mil pesos). Lo anterior, sin perjuicio del aumento de recursos conforme se senala en la

clausula sexta del presente instrumento.

CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados por el
FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de contrato y
sus anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las Bases de Licitacion
que regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor, adjunta esta ultima en
calidad de Anexo N° 2 y parte integrante de este contrato. Las partes reconocen que las
Bases de Licitacién priman en caso de existir alguna disconformidad entre estos y el

presente contrato.

El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo en las
excepciones y con las formalidades sefialadas en las Bases de Licitacion, con previo

consentimiento del FOSIS.

QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realizacion del Proyecto y el financiamiento
del FOSIS en el marco del Programa EMPRENDAMOS SEMILLA SSyO PROVINCIA DE
BIOBIO, segun lo indicado en las Bases de Licitacion. Para efectos de esta obligacion, el
Ejecutor debera observar las instrucciones que le sefale el FOSIS y, en el evento que no
les diere cumplimiento, el FOSIS estara facultado para adoptar las medidas dispuestas en

la clausula octava de este contrato.

SEXTO: El contrato comenzara su vigencia en la fecha de la Resolucién del FOSIS
que lo apruebe y su duracion se extendera hasta 60 dias® después de finalizada la ejecucion
del proyecto. En caso de que por causas justificadas el contrato deba prolongarse mas alla
del plazo indicado, el FOSIS podra autorizar una extensiéon del mismo, en la forma y

condiciones establecidas en las Bases de Licitacion.

! Cada vez que el presente contrato y sus anexos se refieran a plazos en dias se entenderan que estos, son
corridos y en el caso que el plazo termine en un dia inhabil (sdbado, domingo o festivo) se entendera que este
se prorroga hasta el dia habil siguiente. La excepcién a ello seran los plazos legales que claramente se
sefialaran que son habiles.



La ejecucion del proyecto sera de 8 meses, contados desde la fecha de la primera actividad
(reunion FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de Licitacion, el
plazo en el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del proyecto, salvo que
opere la prérroga de éste, conforme se senald en el parrafo anterior. Con todo, la primera
actividad con el ejecutor debera verificarse dentro de los primeros siete dias contados
desde la resolucion que aprueba el presente contrato. Sin embargo, s6lo en casos
debidamente justificados, el FOSIS podra conceder un plazo adicional de siete dias para
realizar la primera actividad (reunion FOSIS/Ejecutor). Si dicha extension es solicitada por
el Ejecutor, esta solicitud debera ser presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento

del plazo anterior.

Los desembolsos se realizaran una vez implementado los hitos asociados a cada pago. ,

conforme a las Bases de Licitacion del Programa, los cuales, se detallan a continuacion:

Como fuera sefalado en la clausula tercera, el FOSIS financiara la realizacion del proyecto
mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferiran en 2 cuotas y bajo
la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta clausula en conformidad a lo
establecido en el Anexo de “Rendicion de Cuentas” aprobado por la Resolucién Exenta N°
008 del 10 de enero del 2024.

Cada desembolso sera realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo con

las siguientes condiciones:

N° Modalidad de Documentos y productos necesarios para el
Desembolso Desembolso desembolso
1

v" Resolucién de aprobacion de contrato.

v' Garantia de Fiel Cumplimiento,
constituida en los plazos establecidos
por el FOSIS.

. v' Certificado de vigencia de la cuenta

20% Por anticipo bancaria del ejecutor o documentacion
que respalde su tramitacion.

v" Inscripcién en el Registro de entidades
receptoras de fondos publicos
establecido por el Ministerio de
Hacienda.




v' Garantia de 100% del anticipo por el
plazo establecido por FOSIS. (Cuando
el desembolso corresponda a un
anticipo).

v Plan de actividades suscrito entre
FOSIS y el Ejecutor.
v' Visacion de la contraparte técnica del
FOSIS que aprueba desemboilso.
Entrega al ejecutor del listado de usuarios/as,

territorios, familias, grupos y organizaciones a
seleccionar y/o diagnosticar, segun corresponda

al programa.

v' Comprobante de usuarios ingresados al
SNU como resultado de la etapa de
Seleccion, segun corresponda.

v Informe de hito inicial elaborado por el
ejecutor que da cuenta del
cumplimiento de las actividades
asociadas a la transferencia de los
recursos, aprobados por FOSIS, segun
corresponda a cada programa.

v' Garantia de Fiel cumplimiento
constituida en los plazos establecidos
por el FOSIS.

v' Garantia de 100% del Anticipos, (esto
corresponde a anticipos no rendidos y
los anticipos que se entregaran por el
plazo establecido por FOSIS cuando el
desembolso corresponda a un anticipo).

v Certificado de vigencia de la cuenta
bancaria del ejecutor o documentacion
que respalde su tramitacién.

v"Inscripcién en el Registro de entidades
receptoras de fondos publicos
establecido por el Ministerio de
Hacienda.

v Certificado de cumplimiento de
obligaciones Laborales y
previsionales(F-30 O F-31, segun
corresponda

80% Por anticipo




v Visacion de la solicitud de Desembolso
y aprobacion de las actividades y
productos ejecutados y comprometidos
en virtud del desarrollo del proyecto.

v' Gastos realizados, documentados y
aprobados por FOSIS, que
corresponden a la cuota a desembolsar
y realizados.

v Informe técnico de ADL y/o supervisor

Haber recibido las rendiciones correspondientes
a la ejecucidén de los recursos transferidos

anteriormente y en los términos establecidos en

el anexo N°3 de Rendicién de Cuentas.

Total $ 72.040.000
Aporte
FOSIS

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una
cuenta conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer
los controles posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos anticipados

no utilizados.

La Direccion Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha
de desembolso, asi como el numero de cuotas, segun las necesidades de ejecucion
presupuestaria del Servicio, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. Ademas de
lo anterior, el FOSIS podra ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta en un
30 %, para la atencién de potenciales beneficiarios no contemplados originalmente en el

Proyecto.

El Ejecutor debera cenirse a los procedimientos administrativos establecidos por el FOSIS
para cada rendicién de cuentas, segun las instrucciones proporcionados por este ultimo,
todo ello en conformidad con lo senalado en las Bases de Licitacién, aspectos
administrativos, las normas pertinentes del Anexo de “Rendicién de cuentas” el Anexo N°

1 de este contrato y demas antecedentes necesarios para la utilizacién del Sistema de



Rendicion Electronica de Cuentas también denominado SISREC, mediante el cual,
ingresaran las rendiciones de cuentas electronicas y sus respaldos, antecedentes que
seran parte integrante del presente contrato. Sin embargo, de existir alguna diferencia entre
lo prescrito entre estos documentos, primara lo sefalado en los instructivos para la
utilizacién del SISREC.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones de
la Ley de Presupuestos del Sector Publico, a las instrucciones impartidas por la Contraloria
General de la Republica relativas a la rendicion de cuentas, y a lo dispuesto en el punto
“Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los recursos” de las

Bases de Licitacion que regularon el proceso.

En caso de que los recursos transferidos sean objetados en el proceso de revision de
cuentas, o bien, no hayan sido utilizados en el proyecto deberan restituirse segun lo
expresado en el Anexo de Rendicion de Cuentas de las bases de licitacion. El ejecutor
debera devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto ocurrira

siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revisidon de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los

fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razdn se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido
utilizados por el ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos

por la institucion.

SEPTIMO:  Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las
cuotas dispuesto en la clausula anterior, se deja constancia que el primer desembolso del
Proyecto sélo sera remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan cumplido las

siguientes condiciones:



a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resolucion que sancione el presente
contrato;

b) Que se encuentre constituidas la garantia de fiel cumplimiento, por un valor
monetario equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al
proyecto, destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por el

Servicio.

C) Que se encuentre constituida la Garantia del Anticipo, en los plazos establecidos
por el FOSIS.

d) Que presente Certificado de vigencia de la cuenta bancaria del ejecutor o

documentacion que respalde su tramitacion.

e) Que acredite la Inscripcién en el Registro de entidades receptoras de fondos
publicos establecido por el Ministerio de Hacienda.

f) Visacion de la solicitud de desembolso y aprobacion de las actividades y productos

ejecutados y comprometidos en virtud del desarrollo del proyecto.

Con todo, sera obligacion del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecucién del
Proyecto las garantias constituidas, renovandolas oportuna y periddicamente, cuando
corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia de fiel cumplimiento debera
mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 dias posteriores a la fecha de
término de la ejecucion del proyecto. El no cumplimiento de ello sera causal de
incumplimiento grave del contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia,

poner término anticipado al mismo.

En caso de que la(s) garantia(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una pdliza de
seguros, éste debera acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de la

prima.

La(s) garantia(s) de fiel cumplimiento sélo podra(n) ser restituida(s) una vez que el FOSIS
declare el término del contrato, en tanto la(s) garantia(s) de anticipo sera(n) restituida(s)
una vez que el FOSIS haya efectuado la aprobacion y contabilizacion de los recursos

anticipados.



OCTAVO: Si el adjudicatario no diere fiel cumplimiento al contrato que se suscribe entre
las partes por causa no imputable al FOSIS, sin causa justificada, sera calificado
fundadamente por el Servicio, quien a su vez se reserva el derecho de aplicar las multas

establecidas en el punto “Multas” de las Bases de la presente Convocatoria.

NOVENO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier
aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados por el FOSIS
o el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberan ser resueltos de
comun acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una soluciéon conveniente, el
FOSIS se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner término
unilateralmente a este contrato. Ademas, en caso de existir incumplimiento de contrato o
uso indebido de los anticipos recibidos, el FOSIS procedera a aplicar las medidas

contempladas en las Bases de Licitacion o en la legislacién general aplicable.

DECIMO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no
reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto.
Asimismo, idéntica afectacion tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o

producidos con aquellos recursos.

UNDECIMO: El FOSIS designara una contraparte institucional para efectuar el control de
ejecucion del Proyecto, la que tendra por misién analizar los aspectos cualitativos y
cuantitativos de aquél, velando porque la ejecucion se ajuste a las Bases de Licitacion y al
presente contrato y, en tal sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperacién para que
dicha contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a lo dispuesto

en las Bases de Licitacion.

DUODECIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las

partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Concepcion.

DECIMOTERCERO: La personeria de don PATRICIO FIERRO GARCES, para actuar en
representacion del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, consta en



Resolucion Exenta RA N° 422/64/2024 de fecha 18 de enero de 2024, del Fondo de
Solidaridad e Inversién Social, y en la Resolucion Exenta N° 075 de 19 de enero de 2021,
del FOSIS.

La personeria de don MARCELO VALDES CISTERNAS para suscribir este contrato en
representacion del Ejecutor del Proyecto, consta en Escritura de constitucion de SpA, de

fecha 26 de abrilde 2019, inscrita en el registro electronico de Empresas y Sociedades.

El presente instrumento se extiende y suscribe en tres ejemplares iguales, de la misma

fecha y tenor, quedando dos de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del ejecutor.

Firmado

Patrl ale) digitalmente por MARCELO  Firmado
F . Patricio Fierro EDUARDO ﬁiﬁ?&é”é%ﬁikoo
Ierro Garces VALDES VALDES CISTERNAS

Fecha: 2024.06.18

Garces ':2?;‘126(%1%331 3 CISTERNAS  21:1502-0400
PATRICIO FIERRO GARCES MARCELO VALDES CISTERNAS
DIRECTOR REGIONAL FOSIS REPRESENTANTE LEGAL
REGION DEL BIOBIO VALDES CONSULTORIAS SPA
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ANEXON?21

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

1 NORMAS GENERALES

a. El ejecutor del Proyecto estard obligado a utilizar los recursos aportados por el FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS", exclusivamente para el
financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el Anexo N22 “Proyecto” del
contrato.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido
aprobados por el FOSIS y no podra realizar cambios en los/as usuarios/as’, las metas,
metodologia de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados por
FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitacién.

c. El ejecutor del Proyecto sélo podra utilizar los fondos entregados por el FOSIS para el
financiamiento de los items indicados en las bases de licitacidn respectiva, no pudiendo
realizarse traspasos entre items, sin previa aprobacion escrita de aquel.

d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida
anticipacion, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida o
entorpezca la normal ejecucién del Proyecto. En el caso de que haya variacion en el equipo
gue ejecuta el proyecto adjudicado, se debera solicitar autorizacién por escrito al Servicio
dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de conformidad a lo
sefialado en las bases de licitacidn, a fin de que este evalle el impacto que esta situacion
provoca en la ejecucion total del proyecto. En caso de que a juicio del Servicio dicha
modificacion redunde en la calidad, eficiencia y resultado de la intervencién, FOSIS podra
poner término anticipado al contrato. La misma sancién se materializard cuando
fehacientemente se compruebe que ha habido cambios en el equipo ejecutor que no han
sido informados al Servicio en la forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

e. Elejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se produzca
en la persona de sus representantes legales o modificaciones que introduzca a sus
Estatutos.

f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicardn
supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacion y
Proyecto aprobado.

1 Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios



2

3

INFORME FINAL

El ejecutor del Proyecto debera elaborar, al término de la ejecucion de las actividades con
usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho informe
debera ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificacion de actividades.

El informe serd breve y debera incluir a lo menos:

Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo como
parametro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberdn ser detallados en
el informe, relacionandolos con los aportes comprometidos en el proyecto. Asimismo,
deberd indicar si existen otros aportes realizados durante la ejecucién del proyecto. Esta
informacién se entregara en la forma en que le sea requerida por el FOSIS.

En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podrd establecer, de
comun acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucién del
proyecto.

El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algin
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este ultimo se obliga a
tener disponible y sistematizada la informacion adicional que disponga y a cumplir
cabalmente lo solicitado.

El FOSIS estd expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios fines.

AUDITORIA

Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS estd facultado para realizar auditorias,
gue permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacién de los recursos aportados
por el Servicio, asi como el cumplimiento del contrato suscrito con el FOSIS.

El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del auditor,
facultandole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable o de otro tipo,
necesaria para la ejecucidn de la auditoria, incluso sus cuentas corrientes bancarias y de
ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

Lo sefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la
Contraloria General de la Republica.
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SUPERVISION DEL PROYECTO

En cada Proyecto el FOSIS designard una persona encargada de supervisar el proceso de
Ejecucidon del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del ejecutor, en
relacién con la correcta y fiel ejecucién de las actividades establecidas y las modificaciones
autorizadas, de una adecuada utilizacion de los fondos, respecto del avance del Proyecto
y de los productos y resultados que se vayan obteniendo en la perspectiva de asegurar
que guarden relacidn con los objetivos del Proyecto.

El ejecutor debera prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona encargada de
la supervision, quien estara facultado para solicitar toda la informacién que estime
pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los antecedentes que
sean necesarios relativos a la marcha del mismo y la inversién de los fondos. En ese sentido
el ejecutor se obliga a cooperar con esta funcion y en especial en la realizacién de las
siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacién en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste el plan
de actividades en relacion con calendario de actividades, hitos de control y etapas de
ejecucién del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccién al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la ejecucién
del mismo, las que se realizardn de acuerdo con el calendario que se estipule en las
reuniones de coordinacion. En todo caso el encargado de la supervisidon estara
facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente, segin corresponda al
Proyecto que esta supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacién actualizada sobre la ejecucién del proyecto,
debiendo acceder a los requerimientos de informacién del supervisor designado
incluyendo los registros y la documentacion referente al proyecto en sus aspectos
programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con una
cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacidn respectiva, para los
fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podrd requerir la informacion
gue estime pertinente para conocer el movimiento de ella. Ademas, deberd establecer e
implementar un sistema contable que permita diferenciar los recursos aportados al
proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al proyecto, diferencidandolos de los otros
recursos disponibles del Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, sera
necesario durante la ejecucién del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia del o
los convenios correspondientes o que se acompaiie, a lo menos, un certificado emitido
por el representante legal de la institucién o las instituciones de que se trate, donde
gueden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto adquiridas por
su representada.



c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de rendicién
de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al primer pago sélo
serdn realizados en conformidad a lo establecido en bases de licitacion y en el Anexo de
Rendicion de cuentas vigente.

6 MULTAS

En los casos en que se consideren multas, segln lo preceptuado en las bases de licitacién y el
ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no correspondan al
FOSIS y sin justificacion por parte del ejecutor, se dictard una Resolucidn fundada por el Servicio,
gue aplique la(s) multa(s) correspondientes.

7 TERMINO DEL PROYECTO

7.1 Término Normal

El ejecutor deberd comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisidon del proyecto,
una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y deberd preparar
el Informe Final de la ejecucidn del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el numeral segundo
de este Anexo.

El FOSIS efectuard las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la etapa
de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa y la rendicién de cuentas de los fondos aportados por FOSIS, se
procederd a dar conformidad institucional por medio de resolucién de “Término de Contrato” y se

restituiran al ejecutor las garantias correspondientes.

7.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podra poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las siguientes
causales:

e El ejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacién.
e Elejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las hubiera
En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma unilateral o

de comun acuerdo, sera aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS esta autorizado para hacer efectivas las multas y
garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y administrativas
pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten al ejecutor para
recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.



7.3 Término anticipado de comun acuerdo

El FOSIS podra, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del Proyecto y
siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner término anticipado
al Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su ejecucion,
una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los
técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacion, facilitando el acceso a los
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacion seran de cargo del FOSIS.

9  DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucién N230 del 2015 de
la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria General de la
Republica, toda persona o institucién que reciba recursos publicos o transferencias tiene la
obligacion de acreditar la percepciéon de dichos recursos y su correcta inversién o aplicacién en la
forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros apropiados con toda la documentacién
necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de Rendicién
de Cuentas de las bases de licitacion y en el contrato suscrito por las partes.

Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolucion N° 1858 de 2023, de la Contraloria
General de la Republica, la rendicién de cuentas a través del SISREC sera obligatoria para los
ejecutores.

10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O DESVIO
DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicién de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma legal
y a lo expresado en el Anexo de Rendicidon de Cuentas de las bases de licitacion, el ejecutor debera
devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacidn. Esto ocurrird siempre, sea
que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revisidon de las rendiciones de cuenta presentadas
por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados han
sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.



En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el mismo,
los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados por el
ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la institucién.

11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que le
han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacion
tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN
CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no reembolsables
estardn afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacion se encuentran los
componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados al proyecto (por
ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o vigencia
del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no estan utilizando los bienes
gue se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron adquiridos, aquel tendrd la
obligacion de reportar inmediatamente dicha situacidon al FOSIS, para que tome las
medidas pertinentes previa revision de los antecedentes.

FOSIS estd facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la
persona natural o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante comunicacién
oficial.

En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organizacidn beneficiaria no ha
hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planted en el
proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin de
redestinarlos, segun la naturaleza del proyecto.

13 DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA EL PROYECTO

a.

El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del recurso humano contratado para
la ejecucion del Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y
tributaria.

El FOSIS tendra la obligacién de velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente
y estara facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de incumplimiento por
parte del Ejecutor.



c. El recurso humano contratado para la ejecucidn del Proyecto no tiene ni tendrd ninguna
relacién laboral ni de dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente, con el ejecutor
del Proyecto.

14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusién del Proyecto en concordancia
con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacién y, en lo no previsto por éstas, de
acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.
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Gobierno de Chile

Cddigo de Licitacion a la que postula

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024
1. Ficha Resumen Propuesta

1.1 Identificacién propuesta y proponente

521504

Nombre de Licitacion a la que postula

CUARTA LICITACION EMPRENDAMOS SEMILLA SSYO PROVINCIA DE BIO BIO, PRIMERA CONVOCATORIA 2024

Nombre completo de la propuesta

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA SSYO, TERRITORIO BIOBIO 5, COMUNAS DE CABRERO Y YUMBEL

N° de beneficiarios directos

Nombre o Razén Social VALDES CONSULTORIAS SPA
Proponente RUT del proponente 77.007.832-6
Direccion JOSE MANSO DE VELASCO N° 344, SEGUNDO PISO, LOS ANGELES
E-mail valdesconsultoriasspa@gmail.com [Teléfono [ 973706260
Nombre Completo MARCELO EDUARDO VALDES CISTERNAS
Representante |RUT representante legal 10.384.737-0
Legal Direccion PASAJE 8 N° 252, VILLA DON MARTIN Il - CHILLAN
E-mail mvaldescisternas@gmail.com [Teléfono 973706260
Nombre Completo MATIAS NICOLAS ALVEAR ACUNA
Coordinador del |Cargo COORDINADOR
Proyecto Teléfono (fijo y celular) 998205053
E-mail matiasalvear1212@gmail.com
Region BIO BIO
Nombre del territorio BIOBIO 5
Unidad territorial |Localidad o comuna/s CABRERO - YUMBEL
a la que postula:
Monto Total a Financiar 5 72.040.000
El monto a financiar es igual al Monto total solicitado a FOSIS

1.3 Resumen del presupuesto (informacién obtenida automaticamente desde la hoja "Presupuesto")

1.2 Datos de la propuesta

N° meses de duracion de la ejecucién del
proyecto

80

S Monto total solicitado a FOSIS 72.040.000
CATEGORIA DE INVERSION DIRECTA 59.188.064
CATEGORIA GASTOS DE ADMINISTRACION 7.088.736
CATEGORIA GASTOS DE SOSTENIMIENTO 5.763.200

ESTADO Postulacion

Todos los montos ingresados

Es fundamental completar todos los campos de esta pestafia. En caso de presentar la propuesta presencialmente, esta hoja se debe imprimir y adherir como

portada en el sobre de presentacion


mailto:valdesconsultoriasspa@gmail.com
mailto:matiasalvear1212@gmail.com
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

2. Propuesta

2.1 Objetivo General y Objetivos Especificos

La propuesta presentada en este formulario considera el cumplimiento de los siguientes objetivos establecidos en las bases

3.1 0bjetivo general

El objetivo del programa Emprendamos Semilla es que las personas desocupadas (cesantes y/o que buscan trabajo por primera vez), mejoren

de vida, i la dimensién econémica de la pobreza, a través del desarrollo y uso de sus capacidades personales.

Personas, desocupados/as (cesantes, buscando trabalo por primera ver) o con una ocupacian pecaria desarrollen un mictoemprendiiento o trabajo por enta propa, Y generen con est, Ingresos auténomos superiors o guales alos declarados a nclo e su partiipacion en este programa.Enrelaitn a o anterior s espera que al menos el 88% delos usuarios del
que aumente la ilidad de

programa generen y/ o aumenten sus ingresos en un 5% de lo declarado al inicio del proyecto.En términos generales se espera, a través de la implementacién del programa, desarrollar yde

la bisqueda de de negocio y el desarrollo de una solucién

calce con el mercado (clientes), incluyendo aspectos comunicacionales, de marketing digital y redes.

Los Objetivos Especificos, corresponden a los definidos las Bases Técnicas de licitacion. Al aceptar las Bases de esta licitacion estd aceptando los objetivos declarados.

2.2 Etapas/Sub etapas/Fases, productos y actividades principales. Describa los productos (bienes o servicios) en relacién a lo requerido en las bases de licitacion y a lo definido en la guia metodoldgica. En caso de talleres, asistencias, asesorias o acompaRamiento, indique N° de horas o N° de sesiones. (VER en Bases Administrativas : Plazo de inicio y periodo de ejecucion

del proyecto y en Bases Técnicas: Etapas)

Nombre(s) de la(s) etapa(s)

Nombre de la actividad(es)
o sub etapas (méximo 2 i ) ) Nombre y breve descripcicn del(los) producto(s)
o fases (ejemplo: Mes 1) (ejemplo:Mes 3)
Modalidad Presencial:
1.1. Reunion FOSIS - Ejecutor: Inicio Formal a la ejecucidn e inicio del proyecto con la participacion de el Ejecutor y Contraparte FOSIS. Induccion a equipo ejecutor realizada
1.2. Entrega al ejecutor y Analisis de Listados o Nomina de_participantes del programa.
Etapa " 1: Selecln/ dentiicacion [ Activdad n' 1 Contacto ical. Reunién | 13- Entrega y evisicn de doumentos necesaios paa correcta ejecucién del proyecto
dela del de & itacion Equipo Mes1 Mes 1
Proyecto. Ejecutor. Modalidad Remota:
Actividad se reaizar por videoconferencia, videollamada o smlar, dejando constancia en acta que luego sers revisada y visada a través de correos electronicos entre coordinador y supervisor FOSIS. Para el desarroll de esta modalidad remota el ejecutor seguira las
seran entregads la ejecucion y la f
Listado de potenciales participantes entregados a Equipo Ejecutor bajo formato FOSIS. Acta de Reunion de Inicio. Listado de asistencia reuni6n de induccién/capacitacion. Correos electrnicos de validacién de reunién de inicio. Registro Fotografico de la
actividad (Modalidad Presencial)
| » Modalidad Presencial:
Actividad n® 2: Contacto telefénico o |5 1 contacto y/o Visita en terreno a cada uno(a) de los(as) usuarios(as) incluidos(as) en el(os) lstados suministrado(s) por FOSIS, con el objetivo de informar de los objetivos y servicios del programa y conocer a disposicion del usuario(a) de participar en el proyecto.
. [FEiEc Instrumento de Verificacion y Diagnéstico aplicado en terreno a cada uno de los usuarios(as) preseleccionadosfas).
Etapa N° 1: Seleccién/Identificacion | terreno para verificacion de
elapeiscionopietivecs il QHIEEED "e’ Modalidad Remota: Acividad se reaizars por videoconferenca, videollamad, llmada teleférica o smilar. De acuerdo a a isponiilcad de conexidn via de trabajo que dispondran  horaios de los preseleccionados(as). Informacidn ingresada irectamente al sistema o =8 =8
(e (IO con registro en papel o icha digital mientras se mantiene la conversacin con [os usuarios(as). Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seg sern enty 1a ejecucion y a forma de entrega de verificadores.
Diagnéstico u otro definido
CIOCHCETIERESS I de Verificacién y Diagnéstico u otro definido por FOsis para el mismo aplicado ( Versién en Papel o Digital). Registro Fotogrfico de la actividad (Modalidad Presencial).
r— Actividad 3: Ingreso de informacion Modalidad Presencialy Remota:
2 | , e las variables sistema inf do al instrumento facilitado por el FOSIS, con o cual se conforma la linea base. Ingreso de informacién en sistema informtico definido por FOSIS.
e la Poblacién Objetivo del Mes1 Mes 1
ety Diagnéstico a sistemas informaticos
royecto. correspondientes. d de Registro ingresada en Sistema Informético de FOSIS. Certificado de ingreso de informacién al sistema informatico definido por FOSIS.
Modalidad Presencial
4.1 Supevsor FOSI y fecutorrevisan  deerminan 1 eleccin inal sobre sado que entrega e sema. Resutados de reunién s regstran enun actacon 33 observacones y firmas d cada paricpante. Valdada s informacion fectory FOSSdefnen. Nomina final
Personas inscritas en SPP.
Etapa N° 1 Seleccién/Identificacion
de la Poblacién Objetivo del ; R R A S SR OBEEIEELD Tl DD 0 SR 4 L) B wsada 5 través de coteos electrnicos ente coorinador y supervisor FOSES Para e desarollode esta modalide remota el Mes 1 Mes 1
e Leariosan g " por FOSIS en cuanto a la ejecucion y Ia forma de entrega de verifi alosas) que sea més pertinente, de acuerdo a la realidad del momento,
Némina final de del proyecto definidas, Listados de inscritos en SPP. Acta de sancién de usuarios(as) seleccionados(as), firada por quienes corresponda. Fotocopia de cédulas de identidad de usuarios(as) seleccionados(as) en formato papel o
digital.. Registro Fotografico de las actividades (Modalidad Presencial).
Modalidad Presencial
5.1. Reunién Replica Metodologfa Residefio Ejecutor.
5.2. Reuni6n FOSIS - Ejecutor: Revisién de propuesta metodolégica para el servicio de cuidado de nifios y nifia. Propuesta Metodol6gica revisada y validada
) ) 5.2, Revision de las actividades y verificadores de la etapa.
Etapa N° 1: Seleccion/denti Actividad n° 5: Reunion Ejecutor de
e la Poblacin Obietivo del Replica de MetodolGgia Talleres y Mes1 Mes 1
Proyecto. Asesorias. P .
Actividad se realizar por videoconferencia, videollamada o similar, dejando constancia en acta que luego seré revisada y visada a través de correos electrénicos entre coordinador y supervisor FOSIS. Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguira las
seran ent Ia ejecucién y a
Acta de Asistencia a reunién de replica. Propuesta metodoldgica para servicio de cuidado de nifos y nifias (modalidad remota y presencial ) por escrito enviado por correo electrénico a supervisor. Correos electrénicos de validacién de reunién. Acta de
reunion. Registro Fotografico de la actividad (Modalidad Presencial).
Modalidad Presencial y Remota;
(Calendario de talleres: €l ejecutor entrega a Supervisor FOSIS el Calendario de Talleres de Formacisn en material impreso y/o formato digital
Etapa N° 1 Seleccién/Identificacién ) Ejecutor elabora y envia a supervisor Informa Final Etapa de Seleccidn, que considera la entrega de todos los verificadores de Ia etapa.
Calendario de Talleres de
dela Poblacién Objetivo del Mes 1 Mes 1
Proyecto,
Planificacién de Talleres en formato FOSIS. Informe Final Etapa de Seleccién. Acta de recepién de Verificadores etapa de Seleccién
Modalidad Presencial:
1.1. Contacto y/o Visita en terreno a cada unofa) de los(as) usuarios(as) seleccionados. Asesoria diagnéstico de IP y anlisis del entorno realizadas.
Etapa N° 2: Formacién idad 1: Asesoria 1 Modalidad Remota: Actividad se realizaré por videoconferencia, videollamada, llamada telefdnica o similar. De acuerdo a la disponibilidad de conexion via de trabajo que dispondran y horarios de los preseleccionados(as). Asesoria diagndstico de IP y and Mes2 Mes 7
realizadas. Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguira las orientaciones que seran entregadas por FOSIS en cuanto a la ejecucion y Ia forma de entrega de verificadores.
Acta de Visita. Acta de i por usuariofa). 1a actividad (Modalidad Presencia).
Modalidad Presencial
2.1. Sesion Taller de inicio realizado: En esta actividad se da a conocer el programa y servicios que se entregaran.
2.2, Kit de materiales entregados a usuarios(as).
23. Entrega de Acta de Compromiso y Plan de Negocios a usuarios(as).
2.4. Actas de Compromiso firmadias por usuario(a), Ejecutor y FOSIS,
Etapa N° 2: Formacién Actividad n' 2: Sesion Taller e Inicio. | Modalidad Remota: Mes2 Mes 7
Sesion Taller de inicio en Plataforma Digital definida por FOSIS. Para esta Actividad el ejecutor verifica feacientemente las opciones de contacto remoto con que cuentan los(las) usuarios(as), ,con lo cual se define la forma de trabajo para desarrollar la actividad con cada
uno de ellos(as). Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejectitor seguira las orientaciones que serén entregadas por FOSIS en cuanto a la ejecucion y la forma de entrega de verificadores. Entrega de Acta de Compromiso y Plan de Negocios a usuarios(as) en|
formato digital.
Uistado de asistencay regito fotogrfio ssistenca usaris(s)en forma presncial o a Pltaforma Digitl. Acta de Compromis firmaca por quienes cortespond, en formsto que indique FOSI. opia de cedulas s identidad usuariosSleccionados,
peion conf i kit de materiales, acta promiso y Plan de Fotografias y/o material audiovisual de taller de inicio.
Modalidad Presencial:
3.1, Sesiones de los talleres de formacion y Elaboracién de Plan de Financiamiento realizadas. Taller Inicativa e Innovacién de duracion 10 horas cronolégicas por grupo. Taller Plan de Financiamiento de duracién de 2 horas cronoldgicas por grupo. Taller Canales|
Comerciales de duracién de 10 horas cronolgicas por grupo. Taller de Cierre y Redes de Apoyo de duracién 2 horas cronologicas por grupo. Taller Sesiones Complementarias de duracion de 2 horas cronologicas por grupo. Relatoria Género 2 horas cronoldgicas por grupo|
4 Grupos en el territorio. Horas de relatorias especificas por bases 112 horas minimo. Para Relator se suman 6 horas para preparar material de trabajo y 6 horas capacitacion redisefio. TOTAL a pagar a relator 124 horas. Ademds Taller presentado como Innovacin|
“Introduccién a Modelo de Negocio Canvas de una duracisn de 2 horas cronologicas por grupo y Taller presentado como Innovacién: Habilidades Blandas con na duracién de 2 horas cronoldgicas por grupo,
de Registro de Asistencia y/o entrega se subsidios con nombres y firmas de usuarios(as).
3.3, Taller a cargo de Faciltador con perflprofesional  exp validado por FOSIS. Monitores apoyan Ia actividad.
3.4. Implementacién de Servicio de Cuidado Infantil, con colacion para los nifos(as) y registro de asistencia.
Actividad n° 3: Desarrollo de los talleres ~|3.6. Plan de Negocio por participante elaborado.
Etapa N° 2: Formacién de formacion y Elaboracion de Mes2 Mes 7
Financiamiento Modalidad Remota:
Ejecutor verifica feacientemente las opciones de contacto remoto con que cuentan los(las) usuarios(as), ,con lo cual se define la forma de trabajo para desarrollar los talleres con cada uno de ellos(as). Se podra trabajar de manera grupal , con grupos reducidos de maximo
15 personas, que tengan posibilidad de reunirse de forma remota e idealmente de rubros similares y dependiendo de la plataforma que se utilice, de no ser posible se hara de manera individual. Taller Inicativa e Innovacion de duracion 5 horas cronolGgicas por rupo.
Taller Plan de Financiamiento de duracin de 2 horas cronologicas por grupo. Taller Canales Comerciales de duracion de 5 horas cronoldgicas por grupo. Taller de Cierre y Redes de Apoyo de duracion 2 horas cronoldgicas por grupo. Taller Sesiones Complementarias del
duracién de 2 horas cronolégicas por grupo . Tale presentado como Innovacion Introducién a Modelo de Negocio Canvas de una duracidn de 2 horas cronolégicas por grupo. Tale presentado como InnovaciGn Hablidades Blandas con una duracién de 2 horas
cronolgicas por grupo. El ejecutor seguira las de FOSIS y las necesidades del usuario(a) , principalmente para terminar el plan de financiamiento. Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguira las orientaciones
que seran entregadas por FOSIS en cuanto a la ejeccion y la forma de entrega de verificadores.
Plan de por participante (Todas las hojas). 2 Cotizaciones. Listado de asistencia y registro fotografico.
Modalidad Presencial:
A 4.1. Las actividades realizadas segun lo planificado.Apoyo para el Cuidado de Nifios. Valdés Consultorias Sph dispondra de de Cuidado Infantil en todas las actividades grupales que considera el programa. Dicho servicio consiste en proporcionar, cuidado especi
Etapa N* 2: Formacién Complementarias de Apoyo a la hijos o hijas de las personas, hombres o mujeres, que participan en el proyecto, durante el desarrollo de las actividades grupales de formacion y/o capacitacion u otras de caracter similar, a las que han sido convocados sus padres o adulto responsables. Mes2 Mes 7
Capacitacién Cuidado infantil
Listado de Asistencia. Informe del Servicio de Cuidado Infantil. Registro de Asistencia Cuidado Ifantil. Registro Fotografico del Cuidado Infantil.
Modalidad Presencial:
1.1 Sesén de Asesoi y Acompariamiento ealzadas. Lo prfesionales de Valdés Consltorfa SpA realiaran [ primera sesin de asesr(a, con un miniiode 1,5 horas cronlgicasde curaciény 1 sesidn d trabaj. Serealiara un dagndstco de Py se analia o
Actividad n 1 :Primera Sesion de Asesor para luego definir los objetivos a trabaar en rias. Se busca que la PU aprenda a disefiar 1 enfoq v a trabajarlos durante las asesorias disefiando un plan.
Y Acompaiamiento. Se realiza un
Etann N7 31 Acompehariont diagnéstico de IP y se analiza el entorno. Modalidad Remota: e ees
= e *Esta 1° asesoria se debe realzar en a|Se coordinara la asesorias con cada usuaro(a) segin sus coniciones con I3s que cuente para el contacto remoto. Se desarrolard el proceso realzando asesoria individual con un minimo de 1 una hora cronolgica de duracion y un miximo de 2 sesiones de trabajo. e s les
Etapa de Formacién correspondiente a la|acuerdo a lo anterior se mantendr actualizada a informacién respecto a la de conexién de : forma de conexidn, , tiempos y , acceso a internet.
actividad 1.
Acta de iento por usuario(a) por cada actividad (digital o fisico segun modalidad). Foto Cuadernillo de herramientas Emprendamos Semilla con las siguientes secciones completadas en el punto 8. Cumplir Objetivos: "Objetivo definido, Plan-|
Objetivo" y "Plan B-Objetivo", en estos tltimos dos con las columnas "Necesidades" y "Soluciones" Registro Fotografico de a actividad (Modalidad Presencial).
Modalidad Presencial:
2.1, Sesién de Asesoria y Acompafiamiento realizadas. Los profesionales de Valdés Consultorias SpA, realizaran la segunda sesion de asesoria, con un minimo de 1 hora cronolégica de duracién y 1 sesién de trabajo. Se trabajara en oportunidades y fortalezas. Se revisa el
Actividad n22: Segunda Sesion de ploracién y validacion de ysinose ha trabajar con la PU para implementarlo en la misma asesoria.
Y Acompaiamiento. Se trabaja en
. _ idades y Modalidad Remota:
Flopa N'3: Acompafiamiento. | orajezas, tEsta 2* asesoria se_ciebe|Se coordinara  asesoras con cada usuarifa) segn sus condicones con s que cuente para el contacto remto. Se desarrollard el proceso reaizando asesoria individual con un minimo de 1 una hora cronoldgica de duracién y un miximo de 2 sesones de trabajo. De e R
realizar en la Etapa de Formacién al|acuerdo alo anterior se mantendra actualizada a informacién respecto a la de conexién de : forma de conexidn, , tiempos y , acceso a internet.
término del Taller 1.
Acta de por usuario(a) por cada actividad (digital o fisico segun modalidad). "Foto Cuadernillo de herramientas Emprendamos Semilla Foto: Pégina 8, 11,15,19 y 24. Planilla de registro de ingresos. Registro Fotografico de la actividad|
(Modalidad Presencial).
Modalidad Presencial:
Actividad ne3: Tercera Sesién de sorfa y i i onales de Valdés Consultorias SpA, realizaran la tercera sesién de asesoria, con un minimo de 1 hora cronoldgica de duracién y 1 sesidn de trabajo. Se trabajara en Ia Gitima iteracién del calce y se asesora
y Acompariamiento. Se trabaja en la|en el plan de financiamiento. Se estiman costos e ingresos para determinar si es una oportunidad rentable.
itima iteracién del calce y se asesora en|
Etapa N3 el plan de Modalidad Remota: Mes2 Mes 7

*Esta 3 asesoria se debe realizar en la
Etapa de Formacién al término del Taller

Se coordinara la asesorias con cada usuario(a) segin sus condiciones con las que cuente para el contacto remoto. Se desarrollard el proceso realizando asesoria individual con un minimo de 1 una hora cronol6gica de duracién y un méximo de 2 sesiones de trabajo. De
acuerdo a lo anterior se mantendra actualizada la informacion respecto a la de conexién de : forma de conexién, , tiempos y. , acceso a internet.

Acta de por usuario(a) por cada actividad (digital o fisico segun modalidad). Cuadernillo de herramientas Emprendamos Semilla Foto: Pagina 19. Registro Fotografico de la actividad (Modalidad Presencial).




Actividad n%4: Cuarta Sesién de Asesoriay|
Acompafiamiento. Se monitorea el
desempefio en la

Modalidad Presencial
4.1. Sesién de Asesoria y Acompafiamiento realizadas. Los profesionales de Valdés Consultorias SpA, realizaran la cuarta sesién de asesoria, con un minimo de 1 hora cronolégica de duracion y 1 sesién de trabajo. Se enfocara en la presentacion de ventas, se entrega
retroalimentacion para mejorar la presentacién para que se logre comunicar de manera clara y atractiva la solucion y las necesidades concretas que resuelve de manera diferenciada. Se monitorea el desempefio en la utilizacién de canales de venta.

Etapa N° 3: Acompafiamiento utilizacion de canales de venta. *Esta 4| Modalidad Remota Mes2 Mes7
asesoria se debe realizar en la Etapa de|Se coordinara la asesorias con cada usuario(a) segin sus condiciones con las que cuente para el contacto remoto. Se desarrollaré el proceso realizando asesoria individual con un minimo de 1 una hora cronologica de duracion y un méximo de 2 sesiones de trabajo. De|
Formacién al término del acuerdo a lo anterior se mantendr actualizada la informacién respecto a la disponibilidad de conexion de los usuarios(as): forma de conexidn, medio de conexién, tiempos y horarios disponibles, acceso a internet.

Taller 3
Acta de U por usuario(a) por cada actividad (digital o fisico segun modalidad). Cuadernillo de herramientas Emprendamos Semilla Foto: Pégina 36 Planilla de registro de ingresos. Registro Fotogrfico de la actividad (Modalidad Presencial).
o § [ Modalidad presencial
Actividad ne5: Quinta Sesién de Asesoria Y5 1 ecign de Asesoria y Acompafiamiento realizadas. Los profesionales de Valdés Consultorias SpA, realizaran la quinta sesion de asesorfa, con un minimo de 1,5 horas cronoldgicas de duracién y 1 sesion de trabajo. Se levantaran aprendizajes y se hace evaluacién de|
Acompaiamiento. - Se levantan| o ce en los objetivos personales identificados en la Asesoria 1. Se verifica la implementacisn el activo comprado y que esté entregando los resultados esperados.
aprendizajes y se hace evaluacin del
. avance en los objetivos personales|

Etapa N° 3: Acompafiamiento . C A’ ° “‘ ety .| Modalidad Remota Mes 2 Mes 7
\dentificados en fa Asesoria 3 37 se coordinara la asesorias con cada usuario(a) segin sus condiciones con las que cuente para el contacto remoto. Se desarrollard el proceso realizando asesorfa individual con un minimo de 1 una hora cronolégica de duracién y un maximo de 2 sesiones de trabajo. De|
asesoria se debe realizar en la £tapa de|,c,erdo a o anterior se mantendr actualizada a informacién respecto a la disponibilidad de conexion de los usuarios(as): forma de conexién, medio de conexién, tiempos y horarios disponibles, acceso a internet.

Formacién al término del

e Acta de U por usuario(a) por cada actividad (digital o fisico segun modalidad). Cuadernillo de herramientas Emprendamos Semilla Foto: Pégina 47 ..Registro Fotogréfico de Ia actividad (Modalidad Presencial).
Modalidad Presencial:
6.1. Etapas evaluadas y completada la recepcién de los correspondientes verificadores de cada una de ellas.

Actividad n° 6: Reunién de cierre etapas | Modalidad Remota

Etapa N 3: AcompaRiamiento de formacion, acompafiamiento y compra |Actividad se realizard por videoconferencia, videollamada o similar, dejando constancia en acta que luego serd revisada y visada a través de correos electrénicos entre coordinador y supervisor FOSIS. Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguira las| Mes2 Mes 7
(FOSIS ejecutor) serdn entregad: Ia efecucién y a forma de entrega de verificadores.

Acta reunién cierre de etapa de formacién, U ¥ compra fi por los de la reunicn (digital o fisico segtn modalidad) . Correos electrénicos de validacién de reunin. Registro Fotografico de la actividad (Modalidad
Presencial)
Fondo Complementario. Actividad n* 1: | Modalidad Presencialy Remota
Revisién y preparacion de informacion | El equipo de Valdés Consultorias SpA se reune para ordenar y sistematizar la informacién, completar registro la planilla de seleccion de Fondo Complementario y contar con la definicin de suarios(as) que participaran de este Gltimo proceso. Equipo Ejecutor Realiza
Fondo Complementario, Planilla de Fondo Complementario,
Planilla de Fondo Complementario (digital o fisico segtin modalidad).
Fondo Complementario. Actividad n° 2:
Reunién de sancion Fondo Modalidad Presencial
Complementario (ADL - Ejecutor) 2.1. Equipo Ejecutor junto con el ADL el Consolidado con los puntajes obtenido por los usuarios(as) al aplicarse instrumento definido por Fosis, para determinar al del Fondo C Elinstrumento a aplicar ser definido por Fosis y
estard basado en los siguientes criterios: Compromiso demostrado por el usuario(a) en el programa, Utilizacién de pricticas de gestién en su Resultados de su ¥ proyeccion de su iniciativa productiva, y finalmente Innovacién en sul
emprendimiento. Planilla Fondo Complementario sancionada
Modalidad Remota
Actividad se realizaré por videoconferencia, videollamada o similar, dejando constancia en acta que luego serd revisada y visada a través de correos electrénicos entre coordinador y supervisor FOSIS. Para el desarrollo de esta modalidad remota el efecutor seguira las|
Etapa N 3: Acompafiamiento Serdn entregad: Ia efecucién y la forma de entrega de verificadores. Mes2 Mes7
Acta de Supervision. y Acta de Seleccién de usuarios(as) para Fondo Complementario, (digital o fisico segin modalidad). Correos electronicos de validacién de reunion. Registro Fotogrfico de la actividad (Modalidad Presencial)
Fondo Complementario. Actividad n° 3:
Taller Plan de Inversion Fondo Modalidad Presencial
Complementario. 3.1. Valdés Consultorias SpA convocard a una reunién a los usuarios(as) seleccionados(as) para el Fondo Complementario, los que deberan disefiar un Plan de Inversién Complementario a su Plan de negocio, incorporando las herramientas materiales e insumos que va
adauirir en esta segunda implementacion, debe ser coherente con el Plan de Negocio financiado. Plan de Inversién elaborado
Modalidad Remota
Esta actividad se coordinaré con cada usuariofa) segin sus condiciones con las que cuente para el contacto remoto. De acuerdo a lo anterior se mantendra actualizada la informacién respecto a la disponibilidad de conexién de los usuarios(as): forma de conexién, medio de
conexién, tiempos y horarios disponibles, acceso a internet
do d aTaller de Inversién Fondo Complementario (digital o fisico). Plan de Inversién por cada usuario(a). Cotizaciones.
Fondo Complementario. Actividad n* 4:|Modalidad Presencial
Revisién y Validacién del Plan de Inversion 4.1, Supervisor de Fosis y Equipo Ejecutor revisan la informacion de los Planes de Inversicn del Fondo Complementario. Validacién de los Planes de Inversién. Asignacion de fondo usuario(a) Plan de inversién validado.
Fondo Complementario,
Modalidad Remota
Ejecutor presenta a FOSIS, en formato acordado con supervisor del proyecto, los planes de inversion del Fondo Complementario para su validacién por parte de FOSIS. De existir reparos, el ejecutor realizard los ajustes necesarios en conjunto con el usuario(a)
correspondiente. Cotizaciones.. Actividad se realizaré por videoconferencia, videollamada o similar, dejando constancia en acta que luego ser revisada y visada a través de correos electrénicos entre coordinador y supervisor FOSIS. Para el desarrollo de esta modalida|
remota el ejecutor seguira las orientaciones que serén entregadas por FOSIS en cuanto a a efecucién y la forma de entrega de verificadores.
Verificadores:  Plan e
Inversién Fondo Complementario Validado por usuario. Acta de Validacién Planes de inversién del Fondo Complementario. Acta de supervisian.
Modalidad Presencial
Fondo Complemertaro, Actidad ' 5:5.1 Supervisor d FosiyEqupo fcutr revisanainformacén d o3 Planesde nversindlFondo Coplementaro. Valdainde los lans e nversn. Asgracionde fondo por usuariofa) L de Valdés|
Plan de Inversién Fondo|Consultorias SpA en {as) proceden a efectuar a adauisicién del Plan de Inversi6n por un monto promedio de $ 200.000.- por cada usuario(a). Plan de inversién financiado
Complementario.
Modalidad Remota:
Ejecutor presenta a FOSIS, en formato acordado con supervisor del proyecto, los planes de inversin del Fondo Complementario para su validacion por parte de FOSIS. De existir reparos, el ejecutor realizard los ajustes necesarios en conjunto con el usuario(a)
correspondiente. Cotizaciones. Actividad se realizara por videoconferencia, videollamada o similar, dejando constancia en acta que luego ser revisada y visada a través de correos electrénicos entre coordinador y supervisor FOSIS. Para el desarrollo de esta modalidad
remota el ejecutor seguira la orientaciones que serdn entregadas por FOSIS en cuanto ala ejecucién y Ia forma de entrega de verificadores.
Verificadores:  Plan de
Inversién Fondo Complementario Validado por usuario. Acta de Validacién Planes de Inversidn del Fondo Complementario. Acta de Traspaso de Fondo Complementario por usuario(a) (SISREC). Facturas de Compras por usuario(a). Cotizaciones por usuario(a)
Actividad ne1 : Consolidado plan de [ Modalidad Presencial:
financiamiento, 1.1. Ejecutor presenta a FOSIS, en formato acordado con supervisor del proyecto, los planes de financiamiento para su validacién por parte de FOSIS. De existir reparos, el ejecutor realizard los ajustes necesarios en conjunto con el usuariofa) correspondiente. Planes de
financiamiento realizados por cada participante, para implementar negocios, validados.
1.2, Ejecutor entrega a Supervisor FOSIS Planificacién de Compras. Planificacién de compras revisada y validada.
Modalidad Remota
Ejecutor presenta a FOSIS, en formato acordado con supervisor del proyecto, los planes de negocio para su validacién por parte de FOSIS. De existir reparos, el ejecutor realizard los ajustes necesarios en conjunto con el usuariofa) correspondiente. Realizacin de tallr de
Presentacién de Planes de Negocio: Plan de Negocio por usuariofa) Validado, con lo menos 2 cotizaciones, en caso excepcional 1 cotizacién. Actividad se realizard por videoconferencia, videollamada o similar, dejando constancia en acta que luego ser revisada y visada a
traves de correos electrénicos entre coordinador y supervisor FOSIS. Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguira serén entregad ala ejecucidn y la forma de entrega de verificadores.
Plan de por usuariofa) validado (hojas definidas regionalmente). . lanilla Consolidado Plan de Financiamiento, Cotizaciones. Registro Fotogréfico de las actividades (Modalidad Presencial)
Modalidad Presencial
X 2.1. Usuarios(as) realizan a inversién y cuentan con lo definido en el plan de financiamiento. Ejecutor guia al usuario(a) en I(as) compra(s), aconsejando la forma de implementar de manera eficiente las adauisiciones, luego se realiza la compra. €l equipo de profesionales

(T4 BT Actividad n22 de bienes, |[planificay ejecuta las cada usuariofa), estas son llevadas a cabo con dinero en efectivo y canceladas inmediatamente una vez efectuadas dichas compras. Item definidos en plan de Financiamiento adquirido(s) (Implementacion del Ress =5

activos Plan de Financiamiento).

o productos. 2.2. Equipo Ejecutor elabora Informe de Compras por usuario(a).
2.3 Rendicin de gastos: Preparacién de documentacién y rendicion de gasto realizado. Se considera la totalidad del aporte FOSIS
Modalidad Remota
I monitor(a) del equipo ejecutor designado para cada usuariofa), apoya técnicamente a este a través de contacto remoto para que. realice las cotizaciones, selecciona el lugar y lo que comprard, apoya con informacién técnica respecto a productos y proveedores de
manera de facilitar a toma de decisiones . La compra o inversidn de los bienes y/o servicios definidos en el plan de financiamiento se realizarén en linea siguiendo las orientaciones que serén entregadas por FOSIS. El pago en linea lo realizard el monitor(a). Preparacion de
documentacién y rendicién de gasto realizado. Se considera la totalidad del aporte FOSIS. Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguira las orfentaciones que seran entregadas por FOSIS en cuanto a a ejecucidn y Ia forma de entrega de verificadores

Actas de Traspaso completas en SISREC (digital o fisico segun modalidad). Boletas y/o Facturas de los bienes, servicios /o Activos adquiridos. Informe de Compras por usuario(a). Acta de Supervisién. Registro Fotografico de la actividad (Modalidad|

Presencial).

Actividad n° 3: Aplicacién de Instrumento [ Modalidad Presencial

Linea Intermedia (L) u otro definido para |3.1. Instrumento de Linea Intermedia (L) u otro definido para el mismo fin por FOSIS aplicado,

el mismo fin por el FOSS. 3.2, Ingreso de informacién al sistema informatico definido por FOSIS.
Modalidad Remota: Informacin ingresada directamente al sistema o con registro en papel o ficha digital mientras se mantiene la conversacidn con los usuarios(as). Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguira las orientaciones que seran entregadas
por FOSIS en cuanto ala ejecucién y a forma de entrega de verificadores.
Verificadores: Instrumento de Linea Intermedia (L1) u otro definido por FOSIS aplicado, Ingreso de informacién al sistema informtico definido por FOSIS. Copia en papel o digital de Instrumento de Linea Intermedia (L) u otro definido para el mismo fin por FOSIS.

Etapa N° 4: Financiamiento . Mess Mes s
Actividad n° 4: Reunién de revisiénde | Modalidad Presencial
cierre de etapa 4.1 Planes de Financiamiento financiados.

4.2. Revisin de las actividades y verificadores de la etapa.
Modalidad Remota
Actividad se realizars por o similar, d en acta que luego serd revisada y visada a través de correos electrénicos entre coordinador y supervisor FOSIS, Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguira las
serdn entregads ala ejecucion y la forma de entrega de verificadores.
Verificadores: Correos electrénicos de validacién de reunién. Acta de reunién final de etapa. Registro Fotografico de la actividad (Modalidad Presencial).
Modalidad Presencial:
1.1. Los profesionales de Valdés Consultorias Spa realizan aplicacin del de Linea de Salida (LS). Linea de Salida (LS) aplicado u otro definido para el mismo fin por FOSIS.
1.2. Ingreso de Informacién de Instrumento de Linea de Salida (LS) al sistema informatico definido por FOSIS.
Actividad n" 1: Aplicacién de Instrumento| 1.3. Los profesionales de Valdés Consultorias Spa realizan aplicacién de Ficha de Cierre.
Etapa N° 5: Cierre Linea de Salida (LS) u otro definido para el Mes8 Mes 8
mismo fin por FOSIS. Modalidad Remota: Actividad se realizaré por videoconferencia, videollamada, llamada telefénica o similar. De acuerdo a la disponibilidad de conexion via de trabajo que dispondran y horarios de los usuarios(as). Informacién ingresada directamente al sistema o con
registro en papel o ficha digital mientras se mantiene la conversacion con los usuarios(as). Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguira las orientaciones que seran entregadas por FOSIS en cuanto a la ejecucion y a forma de entrega de verificadores.
Instrumento de Linea de Salida (LS) u otro definido para el mismo fin por FOSIS aplicado. Ingreso de su Informacién al sistema informatico definido por FOSIS.
Modalidad Presencial:
2.1. Actividadd de Cierre realizada con participacién de las personas usuarias y otros actores que estimen relevantes. Usuarios(as) finalizan proyecto en una ceremonia de cierre, bajo una estructura de un cierre formal del programa, quienes concluyen con la relacion del
apoyo que ha establecido Valdés Consultorias SpA con cada uno de ellos(as). y/o entrega de certificados y obsequios a usuarios(as) en sus domicilios.
Actividad ne2: Ceremonia de cierre con
ersonas usuarias. (se podra  solicitar\, -
Etapa N° 5: Cierre B ito wmumcm‘ana‘ o |Modalidad Remota Mes8 Mes 8
e ' Para esta Actividad el ejecutorverfia feacentemente 35 opcions de Contacto remato con que cuentan lo(as) usario(as), con o cualse define Ia forma d trabajo para desarolar I acividad concada uno de ells(as) y/o entregade cetfcados y obsequios
Shice deinancamiente) usuarios(as) en sus domicilis. Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguira ala ejecucion y la forma de entrega de verificadores.
Ceremonia de Cierre. Listado de Asistencia de usuarios a Ceremonia de Cierre. Acta de Entrega del 100 % de Certificados y regalos (excepciones autorizadas por supervisor(a). Registro Fotografico y audiovisual de a actividad (Modalidad Presencial)
Modalidad Presencial y Remota;
| . El ejecutor realiza entrega a FOSIS Rendicion Final y otros documentos requeridos para el cierre (Ultima rendicion de cuentas, Productos Finales, Declaracion de Término, Informe Final del Ejecutor). Informacion ingresada a sistemas informticos de manera adecuada.

Etapa N° 6: Entrega de Actividad n* 1: Cierre Técnico. Entrega de |5 irwicm corrige las observaciones que se presenten. Bajo modalidad remota estos verificadores deberan ser entregados a FOSIS de la forma en que el Servicio indique segun las orientaciones al respecto.

verificadores finales por parte del ejecutor Mes8 Mes 8

Verificaciones Finales.

al FOSIs.

Acta de recepcion de entrega de verificadores finales.. Consolidado revisién verificadores etapa de cierre. Acta de reunién final de etapa. Informe Final formato FOSIS masanexos solicitados. Declaracion de término y anexo planilla excel del proyecto. Acta de|

Supervisién revision de los productos y resultado final.




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

Oficina arrendada

ativa, 50 metros

Modalidad Presencial y Remota: Centro de Operaciones. Lugar

3.1. Infraestructura para el desarrollo de las actividades

a centrar las

y de gabinete del proyecto. José Manso de Velasco N° 344, Segundo Piso, Los Angeles

Salén  Principal Sede Carabineros en Retiro para 80 personas con

infraestructura de 150 metros cuadrados, sala 2 para 20 personas (Cuidado

Infantil) con infraestructura de 50 metros cuadrados y salén 3 para 10

personas, con infraestructura de 30 metros cuadrados, mesas y sillas. Bafios

independientes para hombres y mujeres, cocina y patio, iluminacién y
ilacié Sede

al desarrollo de de

Lugar

masivas en caso de requerirse utilizacion de su

Salén de la Comuna de Yumbel.

Uriza N ° 417 - Comuna de Yumbel

alon Principal Sede CADEPEDI para 60 personas con infraestructura de 120
metros cuadrados, sala 2 para 10 personas (Cuidado Infantil) con
infraestructura de 20 metros cuadrados y salén 3 para 10 personas, con
infraestructura de 30 metros cuadrados, mesas y sillas. Bafios higiénicos y
equipados, independientes para hombres y mujeres, cocina equipada y patio,
ilumi d Acceso para personas con di Y

y ventilacién

de

Lugar al desarrollo de

masivas en caso de requerirse utilizacion de su

Salon de la Comuna de Cabrero.

Avenida Vial N° 5 - Cabrero

Notebook, Impresoras y Conexién Internet y Web.

3.2. Equipamiento e insumos (otros materiales de apoyo)

Etapa de dela Objetivo del Proyecto (Mes
1). Etapa de Formacién, Financiamiento, Acompafiamiento, Cierre) (Meses 2
al 7). Etapa de Entrega de verificadores finales de Ejecutor a FOSIS (Mes 8).

Modalidad Presencial y Remota: Se cuenta con 6 Notebook (Lenovo y Hp) y tres impresoras multimedia (Brother), con
conexion Internet banda ancha y correo electronico, para cuando sean necesarios de utilizar en la ejecucion del programa.

Impresoras, Fotocopiadora y Scanner

Etapa de dela Objetivo del Proyecto (Mes
1). Etapa de Formacién, Financiamiento, Acompafiamiento, Cierre) (Meses 2
al 7). Etapa de Entrega de verificadores finales de Ejecutor a FOSIS (Mes 8).

Modalidad Presencial y Remota: Se cuenta con impresora con fotocopiadora y scanner (Brother), para ser utilizadas cuando el
programa asi lo requiera.

Linea telefénica y teleféno celular

Etapa de dela Objetivo del Proyecto (Mes
1). Etapa de Formacién, Financiamiento, Acompafiamiento, Cierre) (Meses 2
al 7). Etapa de Entrega de verificadores finales de Ejecutor a FOSIS (Mes 8).

Modalidad Presencial y Remota: Se cuenta con linea telefonica institucional. Se cuenta también con teleféno celular
institucional y teleféno celular del representante legal. Telefénos celulares con banda ancha de monitores(as).

Vehiculos

Etapa de dela Objetivo del Proyecto (Mes
1). Etapa de Formacién, Financiamiento, Acompafiamiento, Cierre) (Meses 2
al 7). Etapa de Entrega de verificadores finales de Ejecutor a FOSIS (Mes 8).

Modalidad Presencial: Se cuenta con Jeep Suzuki Gran Nomade y una camioneta Nissan Terrano Traccién Simple, para el
traslado de equipo profesional en las distintas etapas del proyecto segln los requerimientos del programa y disponibilidad. En
el caso de realizar trabajo en terreno con usuarios/as en domicilios con caminos de acceso que no permita trasladarse en
vehiculo traccién simple, se arrendara camioneta doble traccion para las visitas y cumplir con las actividades del programa.

Videos Moti Material de y/o Asesorias en Tematicas de
Iniciativa e Innovacién, Elaboracion de plan de financiamiento, Canales
Comerciales, Cierre y Redes de Apoyo, Acceso a la formalizacion, Material
Informativo de Instrumentos de Fomento Registro de
Modelo de Negocio Canvas, Equidad de Género.

Etapa de dela Objetivo del Proyecto (Mes
1). Etapa de Formacién, Financiamiento, Acompafiamiento, Cierre) (Meses 2
al 7). Etapa de Entrega de verificadores finales de Ejecutor a FOSIS (Mes 8).

Modalidad Presencial y Remota: Material de C: i6 disefiado para apoyar la Etapa de Formacion,

asesoria y acompafiamiento de los beneficiarios(as), desarrollado en un lenguaje sencillo y con plena aplicabilidad a los
usuarios(as) del programa.

Materiales Educativos y de Entretencion para uso con los nifios(as) hijos de los!
Beneficiarios(as)

Etapa de dela Objetivo del Proyecto (Mes
1). Etapa de Formacién, Financiamiento, Acompafiamiento, Cierre) (Meses 2
al 7). Etapa de Entrega de verificadores finales de Ejecutor a FOSIS (Mes 8).

Modalidad Presencial: Se cuenta con para la y entr de los hijos(as) de los beneficiarios(as) en
las jornadas de Capacitacion y Ceremonias. Material Educativo: Como me siento, Programa de Desarrollo de la Autoestima y de
Habilidades Sociales. Gobierno de Chile - UNICEF.

Uso de Plataformas Digitales para Conexion Remota

Etapa de dela Objetivo del Proyecto (Mes
1). Etapa de Formacién, Financiamiento, Acompafiamiento, Cierre) (Meses 2
al 7). Etapa de Entrega de verificadores finales de Ejecutor a FOSIS (Mes 8).

Modalidad Remota: Equipo ejecutor cuenta, ha trabajado y tiene experiencia en herramientas como programas para video
conferencia como Zoom, Teams y Meet, o video llamadas, y de contacto sin restricciones de
costo y tiempo.




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

4.1 EQUIPO DE TRABAJO

I Especifique la sumatoria de horas que trabajaré durante el mes

Modelo de Negocio Canvas,|

. ial p : ’
Coordi Coordi & 167834965 Rut vélido Matias Nicolds Alvear Acufia Ingeniero Comercial " e m 1212@gmail.com 998205053 100,00 10000 100,00 10000 100,00 10000 10000 10000 100,00 $670.000 $5.360.000
de Género, Igualdad y Equidad del

Género

Modelo de Negocio Canvas,|

Social con Persp:
. : 770,000 (200 h

Monitor/a Monitora/Asesora Programa 162198785 Rut vlido Jecsy Angela Bravo Fierro Ingeniero Comercial de Género, lgualdad y Equidad de|  jecsy.an| o88685144 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 20000 200,00 10000 187,50 ss w?’%z([1g:h°:‘; $5.790.000
Género, Innova ! otas
Emprendedoras

" " a1 2 2 2 7 i 1 $770.000 (200 horas)

Monitor/a Monitora/Asesora Programa 16150503k Rut vlido Rosa del Carmen Méndez Montero Asistente Social Modelo de Negocio Canvas 973101751 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 10000 167,50 ISR $5.790.000
Modelo de Negocio Canvas, CEFE,|

Relator/a Relatora del ProgramaTalleres de | ;.50 Rut valido Cinthya Elizabeth Salamanca Valenzuela Ingeniero de Ejecuciénen |lgualdad de  Género, - Gestion| cinthya,salamanic mal 942939953 6,00 6,00 4000 28,00 800 14,00 14,00 16,57 $20.000/hora $2.320.000

Formacion Administracion de Empresas  |Empresarial  Exitosa  para

Microempresas

Relator/a Relatoria Genero - 4,00 4,00 4,00 $15.000/hora $120.000

Modelo de Negocio Canvas, CEFE,
Principio de Modelo de Negocio,| cocahernaiz@gmail.com 978656416 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 $330.000 $2.640.000
Marketing Digital y Redes Sociales

Ingeniero de Ejecucién en
administracion de Empresas

A inistrati inistracion y Rendicin 12107044-8 Rut valido Rocio del Pilar Hernaiz Manriquez

Cuidado Infantil DL D - 1000 44,00 32,00 800 14,00 24,00 22,00 $10.000/hora $1.320,000
usuarios(as) del Programa

$23.340.000

Total Honorarios
Profesional en el
Proyecto

OORGANIZACION/ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO

€l equipo profesional tendra una organizacién funcional, en la que destaca una estructura administrativa contable de soporte externa y la propia estructuracion del equipo de trabajo dispuesto para esta intervencién. contando para ello con la presencia de un Coordinador, Monitores, Relatores, Apoyo Administrativo y Monitor Cuidado Infantil. De esta forma se contar4 con todos los profesionales solicitados por la bases y con la adecuada concentracion sus horas, tal como lo especifican las bases permitiendo y fortaleciendo la Coherencia
Interna de Ia propuesta, en cuanto a cantidad de profesionales, actividades que estos deben desarrollar y los tiempos en los cuales deben concluir con ellas.

Descripcién de Cargos y Funciones.

Coordinador. Tareas y Funciones. Velar por Ia calidad en la entrega de los servicios a los usuarios(as). Asegurar la correcta ejecucién del proyecto. Articular las funciones y tareas del equipo técnico profesional. Apoyar la implementacién de los proyectos. Mediar la relacion entre los usuarios y el equipo profesional. Supervisién técnica de los talleres y actividades realizadas con los usuarios. Generar Instancias de coordinacién y atencion para abordar la las delos Atencién de usuarios, en el sentido de
atender consultas, reclamos, etc. Articular redes para la derivacién de usuarios a otros sistemas. Contraparte del Fosis en todos los aspects la ejecucion del proyecto. Entregar los productos solicitados en el proyecto. Prep: dicatica de la Planes de Revision final de Planes de Financiamiento

Tareas y Funciones. de de los en terreno y aplicacién de diagnosticos. Apoyar a usuarios(as) en el Plan de Negocios. Definir en conjunto con el suario(a) o con el grupo de usuarios(as), un plan de trabajo donde se registren acciones, hitos y plazos de productos a lograr durante la etapa de acompafiamiento. Apoyar a los usuarios(as) en la inversién del capital asociado al financiamiento. Realizar asistencias técnicas a los que tienena cargoy durante todo el
proceso de ejecucion. Desarrollar las actividades de capacitacion. Preparar material de trabajo asociado. Llevar los registros de asistencias de los talleres a p dicatica de la Planes de Revision final de Planes de Financiamiento.
Relator(a),Tareas y Funciones. Planificar en los formatos entregados por Fosis, cada jornada de Taller. Coordinar las acciones necesarias para Ias actividad iadas al Desarrollar las actividad Preparar material de trabajo asociado. Llevar los registi delos talleres a
Relator de Innovacién (Profesional a costo del Ejecutor). Tareas y Funciones. Planificar en los formatos entregados por Fosis, cada jornada de Taller. Coordinar las acci i actividades asociadas a la Desarrollar las actividades de capacitacién. Preparar material de trabajo asociado. Llevar los registros de asistencias de los talleres a 4h por grupo. 12 h totales en teritorio.
Apoyo Administrativo. Tareas. Ingreso de datos en los sist Realizar y reforzar telefonicas a los ¥ gestion de d . Gestiony. d v requeridos por Fosis. Apoyo en la v d parala entrega de productos. Sup de gestiones los de informes.

Monitor Cuidado Infantil. Tareas. Las detalladas en la gufa de Cuidado Infantil. Cuidad y entretener a los nifios(as) de los usuarios(as). Generar material y actividades paralas jornadas. Entregar colaciones y registrar asistencia y actividades con los nifios(as).



mailto:matiasalvear1212@gmail.com
mailto:jecsy.an@gmail.com
mailto:rosirtamandezmontero@gmail.com
mailto:rosirtamandezmontero@gmail.com
mailto:andreajaracastro@gmail.com
mailto:andreajaracastro@gmail.com
mailto:cocahernaiz@gmail.com#

Organigrama Funcional Programa Emprendamos Semilla SSyO

Coordinador

Apoyo

Cuidado Infantil

Monitor(a)/Asesor(a) Monitor(a)/Asesor(a)

Relator(a)



FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

5. Experiencia institucional
perie ade abajo del proponente relacionadas con los temas de la co ocatoria (co O otra o

Afio ejecucion Cantidad de meses de

Programa FOSIS u Otra Institucién Region Ambito Tipo de usuarios/as Nombre del proyecto Monto o
(0000) ejecucién
Fondo de Solidaridad e Inversién Social.
dart verst ! . . "~ Yo Emprendo Semilla SSyO  Avanzado.
FOSIS. Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad, Territorio Provincia de Bio Bio. Todas Las
Programa Yo Emprendo Semilla SSyO BIO BIO Emprendimiento mayores de 18 afios que tengan una Unidad Econdmica en Comunas : Codigo 87.000.000 2023 8
Avanzado funcionamiento en forma precaria o una idea de negocio. 08 54110'1 00017-23 E
Cédigo 08.541101.00017-23 : .
Fondo de Solidaridad e Inversién social. Yo Emprendo Semilla SSyO Vinculo. Territorio
Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad, | _: .p ! Y fneu ! .I

FOSIS. ABEE g dimient de 18 afi " Unidad E L. Bio Bio. Comunas de Antuco, Cabrero, Laja, 69.600.000 2023 3
Programa Yo Emprendo Semilla SSyO mprendimiento ;nay?res _e o 3"0: que engan.una m_: dconom'c_a en Mulchén, Quilleco Y Santa Barbara. T
Vinculo Cédigo 08.541107.00113-23 uncionamiento en forma precaria o una idea de negocio. | ¢, yic 4 08.541107.00113-23
Fondo de Solidaridad e Inversién social. Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad,|Yo Emprendo Bésico, Territorio Bio Bio 1.
FOSIS. de 18 afi t Unidad Econémica en|Comunas de Alto Biobio, Quilaco, Los Angeles

I 810 BIO Emprendimiento |1 /oo ¢ 23 8108 Que fengan una nicac keonomic " e gees Y| 88424000 2023 8
Programa Yo Emprendo Basico Cédigo funcionamiento de nivel basico. Con situacion ocupacional|Santa Barbara
08.458101.00152-23 ocupado o ocupado precario. Cédigo 08.488101.00152-23
Fondo de Solidaridad e Inversion social. Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad,|Yo Emprendo Basico, Territorio Bio Bio 3.
FOSIS. 18 afi i Econdémi Al , Laja, Y , R

» » BIO BIO Enpendlintn may?res d_e 8 afios faue te'n.gan una U‘nldat_{ conomlt%a en|Comunas de Antuco, Laja, Yumbel, San Rosendo 86.688.000 2023 8
Programa Yo Emprendo Basico Cddigo funcionamiento de nivel basico. Con situacion ocupacional |y Cabrero
08.458101.00154-23 ocupado o ocupado precario. Cddigo 08.488101.00153-23
Fondo de Solidaridad e Inversion Social. Yo Emprendo Semilla $SyO  Avanzado
FOSIS. Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad, Territori: Provincia de Bio éio Todas Las-
Programa Yo Emprendo Semilla SSyO BIO BIO Emprendimiento mayores de 18 afios que tengan una Unidad Econdmica en : 110.430.000 2022 8

Comunas. Cddigo

Avanzado funcionamiento en forma precaria o una idea de negocio. 08.591105.00111-22

Codigo 08.591105.00111-22

Fondo de Solidaridad e Inversién social.
FOSIS.

Programa Yo Emprendo Semilla SSyO
Cédigo 08.591102.00007-22

Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad,|Yo Emprendo Semilla SSyO. Territorio Bio Bio 1.
BIO BIO Emprendimiento mayores de 18 afios que tengan una Unidad Econémica en|Comunas de San Rosendo vy Laja 65.440.000 2022 9
funcionamiento en forma precaria o una idea de negocio. |Cddigo 08.591102.00007-22

Fondo de Solidaridad e Inversion social. Usuarios(as) en condicion de pobreza y/o vulnerabilidad,|Yo Emprendo Basico, Territorio Bio Bio 3.
FOSIS. » . 810 BIO A may?res d? 18 afios f]ue telngan una l{nidafilEconémic‘a en|Comunas de Alto Biobio, Quilaco, Los Angleles % 86.560.000 2022 s
Programa Yo Emprendo Basico Cédigo funcionamiento de nivel basico. Con situacion ocupacional|Santa Barbara
08.488101.00150-22 ocupado o ocupado precario. Codigo 08.488101.00150-22
FoEb ¢b SRR © Iveetin s Usuarios(as) en SOndICIOn de pobreza Y/o vulner'ab{lldad, V? Emprendo Semilla SSyO Mejor, Terrlto.rlo Bio!
FOSIS. mayores de 18 afios que tengan una Unidad Econdmica en|Bio 1. Comunas de Antuco, Cabrero, Laja, San
. BIO BIO Emprendimi funci i en forma precaria o una idea de negocio, | rosendo, Yumbel, Mulchén, Quilleco, Quilaco, y 70.560.000 2021 8

Programa Yo Emprendo Semilla Mejor

Codigo 08.591102.00077-21 pertenecientes a los Programas Calle, Abriendo Camino y|Santa Barbara

Vinculos. Cédigo 08.591102.00077-21

Fondo de Solidaridad e Inversién social.
FOSIS.

Programa Yo Emprendo Semilla SSyO
Cédigo 08.591103.00074-21

Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad,|Yo Emprendo Semilla SSyO. Territorio Bio Bio 1.
BIO BIO Emprendimiento mayores de 18 afios que tengan una Unidad Econémica en|Comunas de San  Rosendo vy Laja 67.424.000 2021 9
funcionamiento en forma precaria o una idea de negocio. |Cddigo 08.591103.00074-21

Afio ejecucion Cantidad de meses de

Programa FOSIS u Otra Institucion i Tipo de usuarios/as Nombre del proyecto Monto
gr Regién p / m proy on (0000) ejecucién
Fondo de Solidaridad e Inversién Social.
. L, . ~ Yo Emprendo Semilla SSyO  Avanzado.
FOSIS. Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad, mayores de 18 afios que o o N N
i i £t : " 3 q Territorio Provincia de Bio Bio. Todas Las
Programa Yo Emprendo Semilla SSyO BIO BIO tengan una Unidad Econdmica en funcionamiento en forma precaria o una idea . 87.000.000 2023 8
. Comunas. Caodigo
Avanzado de negocio. BT GETTE)
Cédigo 08.541101.00017-23 : :
b oa al. B . a : ey
Fondo de Solidaridad e Inversion social UissETiEss) @ e 6le et o v, mrayeres ¢le 16 afies aue Yf: Errfprendo Semilla SSyO Vinculo. Terrltor.lo
RS, BIO BIO tengan una Unidad Econémica en funcionamiento en forma precaria o una idea B [, E@mmes i Aes, s, o, 69.600.000 2023 8
Programa Yo Emprendo Semilla SSyO de ﬁe ocio. Mulchén,  Quilleco Y  Santa  Bdrbara. o
Vinculo Cédigo 08.541107.00113-23 8 : Codigo 08.541107.00113-23
Fondo de Solidaridad e Inversion social UiEritaslies) @ et 6o Eetinem o wullemmiE ), revenes e 1 ais ane Yo Emprendo BBS.ICD., TErIthOrID BIO, Bio 1.
FOSIS. ] P 3 q a P .. _|Comunas de Alto Biobio, Quilaco, Los Angeles y:
af . BIO BIO tengan una Unidad Econdmica en funcionamiento de nivel basico. Con situacion ’ 88.424.000 2023 8
Programa Yo Emprendo Basico Cddigo ocupacional ocupado 6 ocupado precario Santa Barbara
08.458101.00152-23 i i A Cédigo 08.488101.00152-23
Fondo de Solidaridad e Inversion social UissETiEss) @ e 6le e o v, mrayeres 6le 16 afiws aue Yo Emprendo Bas|co,. Territorio Bio Bio 3.
FOSIS. . P N . - s - .. |Comunas de Antuco, Laja, Yumbel, San Rosendo
- L BIO BIO tengan una Unidad Econdmica en funcionamiento de nivel basico. Con situacion 86.688.000 2023 8
Programa Yo Emprendo Basico Cédigo ocupacional ocupado o ocupado precario y Cabrero
08.458101.00154-23 g 2 RIS Cédigo 08.488101.00153-23
Fondo de Solidaridad e Inversién Social.
. A - ~ Yo Emprendo Semilla SSyO  Avanzado.
FOSIS. Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad, mayores de 18 afios que A N S L
Programa Yo Emprendo Semilla SSyO BIO BIO tengan una Unidad Econdmica en funcionamiento en forma precaria o una idea erritorio Provincia de Bio Bio. Tof as‘ 4as 110.430.000 2022 8
. Comunas. Codigo
Avanzado de negocio. 7 SRR
Cédigo 08.591105.00111-22 : .
Fondo de Solidaridad e I i6 ial. A
nglso € Solidaridad: e [nversion socia Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad, mayores de 18 afios que|Yo Emprendo Semilla SSyO. Territorio Bio Bio 1.
. " BIO BIO tengan una Unidad Econémica en funcionamiento en forma precaria o una idea|Comunas de San Rosendo y Laja 65.440.000 2022 9
Programa Yo Emprendo Semilla SSyO de negocio Cédigo 08.591102.00007-22
Cédigo 08.591102.00007-22 o odigo 08. ! :
Fondo de Solidaridad e Inversion social VErielin) @ el Et 6o Eetinem e ulamil RS, areveres e 1 ais ane Yo Emprendo Bas.lco., TErITItOrIO BIO, Bio 3.
FOSIS. . o 9 n o et .. _|Comunas de Alto Biobio, Quilaco, Los Angeles y:
.. L BIO BIO tengan una Unidad Econdmica en funcionamiento de nivel basico. Con situacion " 86.560.000 2022 8
Programa Yo Emprendo Basico Cédigo ocupacional ocupado 6 ocupado precario Santa Barbara
08.488101.00150-22 s s Gl Cédigo 08.488101.00150-22
Fondo de Solidaridad e Inversién social. : i . o V? Emprendo Semilla S$y0 Mejer, Temto.no R
FOSIS Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad, mayores de 18 afios que|Bio 1. Comunas de Antuco, Cabrero, Laja, San
: " . BIO BIO tengan una Unidad Econdmica en funcionamiento en forma precaria o una idea|rosendo, Yumbel, Mulchén, Quilleco, Quilaco, y: 70.560.000 2021 8
IR W9 Gt il M de negocio, pertenecientes a los Programas Calle, Abriendo Camino y Vinculos. Sant: Barb:
Cédigo 08.591102.00077-21 BB e b v N arbara
Codigo 08.591102.00077-21
Fondo de Solidaridad e I i6 ial.
FBZISO € solidaridad e Inversion socia Usuarios(as) en condicién de pobreza y/o vulnerabilidad, mayores de 18 afios que|Yo Emprendo Semilla SSyO. Territorio Bio Bio 1.
: BIO BIO tengan una Unidad Econémica en funcionamiento en forma precaria o una idea|Comunas de San  Rosendo vy Laja 67.424.000 2021 9

Programa Yo Emprendo Semilla SSyO

d io. 6di L
Codigo 08.591103.00074-21 le negocio Codigo 08.591103.00074-21
periencia de trabajo del proponente relacionadas con el territorio (con FO otra 0
. : Afio ejecucié "
Programa FOSIS u Otra Institucién Region °°"‘”f'a Y/O Ambito Nombre del proyecto Monto o ejecucion CantldaAd G _meses ¢k
Provincia (0000) ejecucion

Fondo de Solidaridad e Inversién Social. ;
Yo Emprendo Semilla SSyO  Avanzado.

FOSIS. T A, S
Programa Yo Emprendo Semilla SSyO BIO BIO BIO BIO Emprendimiento Teritorio. Provincia de Bio Bio. Todas Las| g7 55 00g 2023 8
Avanzado Comunas. Cédigo

Codigo 08.541101.00017-23 08.541101.00017-23

Fondo de Solidaridad e Inversion social. Yo Emprendo Semilla SSyO Vinculo. Territorio:
FOSIS. . Bio Bio. Comunas de Antuco, Cabrero, Laja,
Programa Yo Emprendo Semilla SSyO BB EORS BpERIEiED Mulchén, Quilleco Y Santa Bérbara. C2LE00000 2022 8

Vinculo Cédigo 08.541107.00113-23 Cédigo 08.541107.00113-23







FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

6. Presupuesto

6.1 Presupuesto (verifique las exigencias de bases de | 6n en cuanto a % (porcentaje))
$ Monto total solicitado a FOSIS S Inversion directa $ Gastos de administracién S Gastos de sostenimiento
S 72.040.000 | $ 59.188.064 | $ 7.088.736 | $ 5.763.200
CATEGORIA DE INVERSION DIRECTA $59.188.064
Recursos de Inversion $ 36.800.000
Recursos Humanos Profesionales y Técnico $19.380.000
Subsidios a los Usuarios $ 1.200.000
Materiales de Trabajo de los usuarios $ 400.000
Cuidado Infantil $ 1.408.064
CATEGORIA DE GASTOS ASOCIADOS DE ADMINISTRACION $7.088.736
Recursos Humanos de Soporte al Proyecto $ 2.640.000
Infraestuctura $1.008.716
Transporte $1.178.820
Material Consumible $ 100.000
Comunicacién y Difusion $2.161.200

Otros de Administracién

CATEGORIA GASTOS DE SOSTENIMIENTO $5.763.200

Gastos de Sostenimiento $5.763.200

VERIFICADOR DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
SOLICITADO POR BASES DE LICITACION PRESENTADO POR PROPONENTE
% MINIMO % MAXIMO % VERIFICACION
GASTOS DE INVERSION DIRECTA 80% 90% 82,160% OK
GASTOS DE ADMINISTRACION 2% 12% 9,840% OK
GASTOS DE SOSTENIMIENTO 8% 8,000% OK
{TEM DE COMUNICACION Y DIFUSION 3% 3,000% OK




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA -EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024

7. Metodologia
La metodologia corresponde a la definida en las bases. Al aceptar las Bases de esta licitacion, ests ientaci gicas declarad:
GELEDEETIRD Descripeidn metodolégica presencial Descripcién metodolgica modalidad remota
(segtin programa)
Se realiza una ‘{E\ Supervisor del te revisar el on, I ‘comuna y entrega y revision de los documentos necesarios para la correcta ejecucion del proyecto. Los listadc lic con la entrega por . Se realiza una
100 yecto. Se Contactardy. n terreno (domicilio o lugar de trabaje) a los potenciales aplicando el i pos por comuna y entrega y revisidn de los documentos necesarios para la correcta ejecucién del proyecto, Los ls por b o asodd lpoyecto y/o eniregando l o Istado e usuarios(s)dento el
Verificacion y- DIEKHDS!ICO (ivyp), envexando ademds un Diptico Informativo del Proyecto informando los servicios que FOSIS pone a su disposicion y su dlspoiltlbn © no de participar en el programa. Los resultados serén veglslridns en el IVyD y posteriormente el ejecutor ingresa la informacion recolectada de los 05 del proyecto. Estas a Teams),
usuarios{as). Se entregarén semanalmente los IVyD aplicados al Supervisor para su revisidn. En esta eta aue se vaya aplicando el WD, el monitor(s) /o coordinador(a) i ngresando I informacién sstema 1. Como resulado de I alicacién de V4D, s podra defia paricipcion sceptacidn orechaze) d | del pograma. Valdés Conalorias A certaytene s M p\aulnrma Teams y cuenta confrma di i Se contactard a la totalidad de a o llamada telefénica de|
El Siste ), una vez se tengan e Itados del Diagndstico, el ej j y FOSIS, con el fin de analnaves(e listadc puntuales, para de la persona, el licado. La registrada en papel o en una ficha digital mientras se sostenga la conversacion y luego se ingresara al Sistema de Informacién
s i e acuerdo Ia eaidd del momento, dandole  conocer aceptacion oo dentr delprograms e Fosi 5 Conesta nformacié nueva reurién entre 8 , ratifich 9 " tual " i
De igual forma en esta etapa se genera la planifi on de dol de los futuros talleres de \. Realizacion de reunion de ejecutor Replica Metodologia Talleres y Asesorias. En esta etapa resulta fundamental las instancias de coordinacién interna de Valdés Consultorias SpA, las cuale dadas en mas pertinente lidad del
trabajo y planificacén previo al contacto con os heneficiariosfas) y tambén se produci a termino de esa etap, cuando se deka plarificar a entrega de nformacién alos beneficaros(as)y plarificacon de tallres (Calendartode Tallres de Formacien) Profesonales partcipantes en esta etapa en T por ' acta jsardy se visa a travé é i pervisor FOSI, Prfeslonales particpantes en esta e Terreno, Apoyo
| Administrativo y Coordinador(a). | Administrativo y Coordinador(a).
Valor Agregado: Modalidad Mlxn Se podrén desarrollar las actividades complementando modalidad presencial y remo(a, de acuerdo a las condiciones de contexto de la realidad territorial por COVID-19 estandar de calidad del bjeti y resultados|
. 1. Obtencién 6 fasi Al Ia ejecucin del proyecto s evantars ura completa s ticas fai Jes, escolaridady de laspersoras conlas contrapartes municipals. inicio del por arte del Superviso acargo del proyecto.
Seleccién/Identificacion dela | una realidad mas cercana a lo en cada persona luada para participar en el programa. 8 Ia el objetivo de realizar el primer confianza con ellos que le p Agregado:
i delproyecto. it icipal ; car e primer persona formala confianza en elosen a entrega de nformacén: 1 " Problemas de Conesi6n: Con  inlidad de otorgar tods las posibldades de participacién en el programa a los de trabajo de as cuales dispondrén s
(Duracién 1 Mes) I ) I L o o A e s i A ) o (U e G s T A1) e o By ey T e oy 00 i LS S e e 5 A e e
3.- Entrega de Informacién en forma Precisa, Clara y Eficiente: Se Incentivard a I ¥ e en el proyecto, a través dela 6n de todos k 4 durante el detallando beneficios de Ia participacién, como la implementacién de un plan| dificultades de lectoescritura yfo posibilidad, manejo de herramientas teenoldgicas, si cuentan con celular con conexidn a internet y s cuentan con servicio de intemet,pudienda existir casos excepcionales en que los usuariofas por sus caracteristicas respecto de su nivel aifabetizacién digital of
Pl pr P jor lidade a instituciones. , entre otros, virtual, se le solucionar los problemas presentar a través del modalidad de conexion remota especifica para recibir la capacitacion y se|

Innova Bio Bio y otros.

ainternet o apli

ligtn familiar o persona que pued: foenla Ia actividad y de esta manera cumpla con las condiciones para lograr los objetivos del programa. En estos ultimos casos el ejectutor hara tados los esfuerzos necesarios para logran la conexién remotal

D ) T D e D T S L e 2L 2 2 A G R TR 5 B G s e e AU 3 D O e i

Etapa N° 2. Formacién
(Duracién 6 Meses)

) Fluido y Usuarios(as) 2 permanenci d o usuaisas) en el royeco con fcotacto et de st co o equipo fecutor,entre de clendao dtalido de ca ura de actvidades del pogramaconfech  hrart, de nera e ssegura que cada usuarif) lanifue s
todaa ejecucion. ofa) a alguna act identiicarfa elpr " un(a) usuariofa), 4 para motivar la participacién y p
5.- En esta etapa 2 medica que se vaya aplicando el VyD, el mommr(a) Vo r:oonilnador(a) T S SRS e T S T delos I (2s), para ver que modalidad de trabajo realizar , segin 2 el irs mxmsandn lai Fosis, potencales usuarios(as), para ver que modalidad de trabajo realzar con cada grupo,|
por nologia. Informacion identificar a forma Tas actividades de formacién. segin herramientas deotra p I tecnologi Tas acty 6
Formacié Modalidad Remota: Ejecutor verffica fehacientemente Ias opeiones de contacto remoto con que cuentan 0s(1as) Usuarios(as), con lo cual se define fa forma de trabao para desarrollar las actividades de formacion. En 1os talleres de Formacion se podra trabajar en sesiones de hasta 1,5 horas
Modalidad Presencial Talleres de Formacion con un totalde 28 horas cronoldgicas por grupo, distribuidas en 4 grupos en el teritoro, Total 112 gicas de Formacion. Para e trabalo y  horaspars Capactacin Redseo. e realizard na | crondloics de dracén y e manera grupal,con grupos educidosde mimo 10 a 15 personas, qu tengan posbiidad de reunre de forma remota  dealmente de rubros smifares,pudiendo existr casos xcepconals e ue os Usarofes por sus aracteristiasrespecto de s ive
esion Talle de Inicio con entrega de kit de materiales, en donde se presentara Supervisor FOSIS y Equipo Ejecutor y se dard a conocer el programa y os servicios entregados. Se realizard el Taler Inciativa e i duracién de 10 horas cronoldgicas por grupo, 5 sesiones de 2 h cada una. tal, 0 acceso a i de una modalidad de conexidn remota especifica para|

Taller de Plan una duracién de 2 h Iégicas por grupo, 1 sesion de 2 horas cronolégicas. En a sesion de trabajo elaboran su propio plan de financiamiento a implementar, s solicitard por lo menos 2 cotizaciones. Se realizaré el Taller Canales Comerciales con una duracion de 10 horas cronolégicas por
erupo, 5 sesones de 2 haras conoldgiascad una. Tallrde Cierre y Reces de Apoya con una duracion de 2 horas (mneleg\cis O 1 sesi6n de 2 horas. Taller de Sesiones horas cronol6 o, 1 sesién de 2 horas. Relatoria Género 2 horas cronoldgicas por grupo, 1 sesion de 2 horas.
el

ey
os particpantes registro con v firmas. Los talleres esta actividad, P para ptos o resolver dudas respecto a |
elaboracién del plan otras materias, i tont durnte ol desrrolode s tllres 1o pers el b e T o 8 ik il o s par i et i a2 Uarlcels)nfeeta oo o orarid e sl laciak b onearelria Eonies

recibir la capacitacion y se contactar a algun familiar o persona que pueda apoyarlo en la falta de conocimientos durante [a actividad y de esta manera cumpla con las condiciones para lograr los objetivos del programa. En estos ultimos casos el ejectutor hara'todos los esfuerzos necesarios para|

logran la conexion re 13 utaris(as) pudiendoser e g0 da alginsen(i preagd para clspondidad dainernet y/o(amsdos talafics €10 busca alguna slucén con a contraparte aicalde progran,E jecutorsegrd asoremaciones msmu:mnalé e FOSiS

considerandolas necesidades del usuario(a) para fefinir las
conex

partiipantes considerando disponibiidad de horarios y posibiidad de transporte, sin discriminar entre hombres y mujeres. € equipo elecutor dispondra de las herramientas tecnoldgicas adecuadas para que se desarrollen las actividades, de facl acceso de acuerdo con el Brupo especifico que se trabajard y sus

in discriminar entre hombres y mujeres. € equipo efecutor dispondra de las herramientas te:mﬂug cas adecuadas para que se desarrolln las actividades. Equipo efecutor ha Irabindc y tiene. he programas para vi como Zoom,
Teams y Mee«, idades basicas para|
mujeres, paracada decisén se tomaré en cuent ol enfoque o género. Respecto  as particaridades de o Usuaros{s) en cuanto » caracterstcas sococulturles, taras, migrantes, stuacon de discapacdad, econdmicas, las|

las necesidades basicas para hombres y mujeres, para cada decision se tomars en cuenta el enfoque de género. Respecto a las etarias, migrantes, situacién de discapacidad, econdmicas,
realidad de los T D LG S Gz la contenidos de los usuarios(as). La entrega de fa informacion sera
, con i 3 i jo para la 1"Guia Metodolégica Emprendamos Semilla".

amvldades

scthdades de capmamn considerando la realidad de los participantes como edad, nivel de educacion, capacidad de comunicacién tanto escrita como oral e incluso su personalidad, en este aspecto es necesario detectar la cepamdad de lectoescritura y comprensidn de contenidos de los
usuarios(as). La ent la informacion serd de forma didactica, con material atractivo con imagenes y lenguaje simple y claro. Si el usuario(a) manifiesta problemas de conocimientos/habilidades y/o tecnologia para cont: jurante las actividades
acordaremos un horario a.mmo, ademis se e solucionar los problemas de conectividad que pueda presentar a través delfinancamiento de una modaldad de conexién remota especiica para reciir la capaciacion y se e agin familar o persona que pueda apoyarlo en a fata d|

| r Agreg desarrollard las t d Agregado
.- En primer lugar se realizara un Taller Préctico de Introduccion al Modele De Negoﬂe Canvas con ura duracin do 2 hores y e pretend dara conocer s usals ) icho modek s implamentacén enactsles y/ofturs negocis,con a frskiad de genera i P I idade
clientes y aporten ingresos al usuario(a), ademds se aportan aportan conocimientos para una futura participacion de los con formacién , del Bio Bio y | por video e,

experiencia en la tematica. En segundo lugar realizaremos un Taller de Habilidades Blandas con una duracién de 2 horas cronoldgicas, que tiene como finalidad que que los usuarios{as) conozcan y entiendan los atribut

i BB 30T ) L1120 01 2010 ) 0 G T e 0 LA 0 050 2 0

de una persona con otras de manera efectiva. Mejorando con estos|
acitadas en estas tematicas y lo han implementado en proyectos anteriores. Los gastos de estos talleres serdn a|

y los dictarn las
2 ficad o fal
3. E y asesoria en io poyo técnico en negocios e sector urbano como minimarket, talle d confecconcs, vt de productas, venta dealmentos, peluquera, seios dl hogar,sslncs de bellea, amasandera, repostera etre otros,y tambien e
negocios del sector rural como crianza y venta de animales, cultivos agicolas, venta de carbn y/o lefi, servicos agricolas y orestales entre otros. Adems contamos como emresa con materal e formatién o capacitaién /o asesoria con ls temaicas referentes a estos tipos de negocios. La experiencia y materal formativo

dola

usuarios(as) para lograr

nte la actividad y de esta manera cumpla con las condiciones para lograr los obi fe Trabajo para la Asesoria y acompariamiento entre Ejecutor y Supervisor Fosis|
Para el desarrollo de esta modalidad remota el ejecutor seguird las orientaciones que serén emmgadas por o FOSS en cusnic 2 ecucion y a forma de entrega de verifcadores. rofesonales paricpantes en esta tapa Retator(a). Monitres(a)/Asesore, Apoyo
trativo y Coordinador.

 Admi

Modalidad Mixta: Se podrén desarrollar las actividades complementando modalidad presencial y remota, de acuerdo a las covip19u de calidad del servicio, objetivos y resultados esperados,|
Se realizara Reunion de Cierre de Etapay v Super

Etapa N° 3. Acompafiamiento.
(Duracién 5 Meses)

4. Calidad para lo cual permitira la 6 , I
[Acompafiamiento: Modalidad Remota: Se coordinaran las asesorias con cada usuario(a) segin sus condiciones con las que cuente para el contacto remoto. Teniendo en consideracion el cumplimiento de los productos solicitados y 1a calidad el servicio entregado. e realizaran 5 sesiones e asesorias que estan|
Esta ctapa i 8 ini i ion, es decir, 5,at persona 6n, cudl serd el objetivo que cada asesoria y acompafiamiento tendrs, y generar con ello, un plan de trabajo que intercalados con los talleres para promover la aplicacin de las herramientas y la instalacién de las nuevas précticas, especialmente en relacion con Iiciativa Personal. Se desarrollard el proceso realizando asesorias individuales /o grupales, para esta titima se realizar siempre y cuando se|
serd orientador de esta etapa. Asi, bajad: [2 el proceso de ejecucion S O B D e L O T O DL D D 2 B T 0 DT
para promover la Personal actualizada la informacién respecto a de conexion, aintern Plan de Trabajo a seguir con cada usuariofa), en donde se plasmard los temas que se verdn en
esta etapa. Usuarios(as) recbien contacto con ejecutor, regisirado en actas de i B e S e e para. el desarmlln de esta mudahdad remota el ejecutor seguia las orientaciones que serdn enuegaaas por FOSIS en cuanto a la ejecucién y la forma de entrega de
lizardn 5 visitas fiamiento. Asesoria 1 (90 minutos): Se realiza un diagno i 3 i los objetivos a trabajar en | busca que la PU aprenda a disefi trabajarl €l dispondré de las herramientas tecnol6 Tas actividades che vaba.auuy periencia en herram\emas €omo programas para video conferencia como Zoom, Teams y Meet, o video llamadas, Whatsaap y|
lan. Asesorfa 2 (60 minutos): Se trabs fortalezas. Se revisa el trabajo de v de ysinoseha trabajar conla PU para T2 misma asesoria. Asesoria 3 (60 ) ja enla dltima i restricciones de costo y tiempo. La seleccidn de la herramienta la de fécil us cnn:\demndu o e hombres y mujeres, para cada decisién se
en el plan de. tomard en cueta o enfo de énro. Con s il depromoverf permananci  paticpacén deos usuaris(s)an st etapasees exvllcara en el primer contacto los objetivos, ©emétis ¥ duracién d les entregara
e ingresos para determinar si es una oportunidad rentable. Asesorfa 4 (60 minutos): Se enfoca en la presentacién de ventas, se entrega retroalimentacion para mejorar la presentacién para que se logre comunicar de manera clara y atractiva la solucidn y las necesidades concretas que resuelve d whatsapp
manera diferenciad: 2 6 i i v 6 Siel usuario(a) manifiesta probl idades d ias, acord: horario distinto, b pueda presentar a través del

Asesorfa 1. Se verifica la

de una modalidad de conexin remota especiica para recbirfa asesori s contactard  lgin familar o prsona ue pueda apoyaro e aflta de cnnn:\m\enlos AL ) T AR 0 T e unmwu: de la asesoria. Para el desarrollo de esta|

entre otros, no puedan acceder a instancias de formacién virtual, se le solucionard los problemas de

nte la actividad y de esta manera cumpla con las condiciones

e realizard Reunio ion, Profesior
e realizaré Reunion de ciere etapas de formacidn, acompafiamiento y compra (FOSIS ejecutor). Esta mumﬂn se realizars por videoconferencia o video Hamada (Aplicacion Teams), se deja constancia de Ia reunion y se mm a través de correos. a\e:trbmcns entre coordinador, supervisor del|
Valor Agregado: programa. Valdés. v
1.-En complemento a o anterior, se entregard informacién a los participantes d , INDAP, Sercotec, etc.), que puedan Vapoyo futuroa ademis de mercados locales exstir I
destacan i real lo cual es la base para cualquic rte de i i yentregara un Apunte . y expliay programa a I les est i atravé i i én remota if recibir la capaci 4 2 algan far o persona que
con a inalidad de obtener Capaci eg para lograr los obletvos del programa. n estos ultimos casos e eectutor hara'todos los esfuerzos necesarios para logran la conexién R o ) nudlando ser el pago de alg(in servicio prepago para disponibiidad de interet y/o llamados telefnicos e incluso buscar alguna
2.- Por otrolad d: o . a través dela creacio nicos d i de tal manera ir sus ofertas y estas lleguen en forma mas masiva a los mercados locales. Esta i prog
apoyada en

3.- Se realizaran las gestiones necesarias para que los usuarios(as) par
conocer sus ofertas a sus potenciales clientes

ipen en la feria de exposicion y/o comercializacién que se realizard durante Ia ejecucion del programa, sea esta presencial o virtual, de tal manera de generar experiencia y vivencias asociadas a la comercializacion de sus productos y servicios, ademas de dar a

Fondo Cc

v d Taller

Modalidad Mixta: Se podrén desarrollar as actividades complementando modalidad presencial y remota, de acuerdo a las condiciones del territorio y/o contexto sanitario por COVID-19 u otra contingencia. Siempre respetando el estandar de calidad del servicio, objetivos y resultados esperados,|

Fondo Complementario Modalidad Remota: Revisién y preparacion de informacién Fond Reunién Sancién (ADL/EJECUTOR). Estas reuniones se realizardn por videoconferencia o video llamada (Aplicacion Teams), se deja constancia de la reunién y se

visars a traves de correos electrdnicos entre coordinador, supervisor del programa. Valdés Consultorias SpA cuenta y tiene experiencia en uso e plataforma Teams % cuema confima dligtal de cada uno de o ntagrantes dl squipo eecutor Taller Pian de Inversin Fonclo Complemartaro,

Aplicacién Para estas actividads el ejecutor de FOSIS|
n remota. €l equipo ejecutor dispondra de las herramientas tecnologicas adecuadas para que se desarrollen las
. La seleccién de la herramienta tecnologica serd la

y considerando las necesidades del usuario(a), los horarios de las actividades se concordaran con los participantes considerando disponibilidad de horarios y vosmmuad de cones
actividades. en eams y Meet, 3

e facil i rabajard y.
Fondo C v 3

CoVID-19, , objetivos y resultad dos, asi.




Posterior a los talleres el 2 é por| realiza los ajuste para ver la factibilidad

Remota: La Valdacién e los planes de financiamiento se realizaran por video conferencia o video lamada o similr, dejando constanca en un acta que Iuego se revisara y visara a ravés de correos electronicos enire coordinador y supervisor FOSIS.El monitor(a) el equipo ejecutor

el v ademis el monitor respecto a productos y proveedores de manera de facilitar la

adix de manera d facltar la

negoci
d Presencial: El usuario(a) realiza las coti I designado lo apoya con nformacion ténica respecto a productos y

el |ugav v zwmnzni

. La compra o bienes de. i

en inea siguiendo las orfentaciones que serdn entregadas por FOSIS. € pago en hnea Iu IETOCTERTO) e por usuano(a)
e i de

bienes. Esta etapa es en donde Inversién del Plan ue Ia experiencia en compras, la correcta ctor que contribuye a que esta etay

rofesior a
ey inconvenienes. Resultado fundamental a coordlnaunn interna que desavmlla el equipo de pwumnalu al momento de ulszcar ¥ posteriormente ejecutar las compras, ya CBcrmen evacas 3 cabo con dinero en efectivo y cincelzdis mme\ilzuman(a una vez =ie:1uidas dichas compras. Monto del ipone FOSIS $
ssuariofa). de

s
O D DI s i e Linea ntermecia segin Instrumento provst por FOSIS a istems Nacionl de Usuarios. e realzard Reuritn de Revision de Cierre de la napa En ST amwdad se realizara por video conferencia o vldno Hamida dejandol
!

o) liza la prep: v gasto realizado. Se considera Pt FOSISISe frsertana FCSLS Renl i s Factias /0 Boleas dalos s senics 0 320 o e se revisard y se visa y Super modalidad remota ejecuciény
for i i Soratars R 6n de Cierre de a Etapa. Profesional A

Etapa N* 4. Financiamiento | Valor Agre: Modalidad Mixta: Se podrén desarrollar [2s actividades complementando modalidad presencial y remota, de acuierdo a las condiciones del coviD-19.u de calidad del servcio, objetivos y resultados esperados,|
(Duracién 1 Mes) BT eestoatlasode bovesdores dela Regkin oeibley D B o D S i e O DG i LD LD de tal manera de g descuentos al i i ini i idacién p i

materializar las los acceder a distintos su future De acuerdo als nuestra conel

i Fosis b
2.- Capacitacidn e Induccion para proceso de Compras: Valdés Consultorias SpA realizard una capacitacion e induccion interna dirigida a los equi tores conla directrices del i i6n, revis i P . pagoy enlinea entre otros.
6 del s v X ctividad idos por a empresa. Para dich: del proyecto.
T i T i por FOSS. Tos abola Actividad de Cierre del programa, la que dard Remota: Aplicacion i ) el mismo fin por FOSIS. Se contactard a la totalidad de 4 dela persona,
acthidades para os usuarosas). Oportuidad en 1 cual e entregard a cada uno de o usuarios(a) su certfcac e que acreltasu partcgacén en el programa. Dando en esta oportunidad testmonioa s comuridad y autoridades presentes,Sobr s distints etapas delproyecto, s actvidades s relevants 1o ogros | eso en e strumento d Linea de Slida apicado. Laiformaci del Instrumento de inea de Salida se defad registrada en papl  enuna fichadigtal ¥ luego se ingresard al
intervencion. t , parai los ¥ y Fosis para igar, diay se 3 3 por dad actual por’
Valor Agregado:

Etapa N" 5. Cierre (Duracién 2

1.- Valdes Consult para

ol M Slpocta sl achcadescop i tandoodehisd el o e acler sl coeioones s il o conieta satare poroVIE 12 el eonegstoalSien e etag o etancre alced el eniolabfehis e ecos

e et I I 3 ] i e PIED. I PR, inicio del rte del cargo del proyecto.
.- Cuenta con de Locucién, Ampiif I
Cierre Técnico. Se llevarén a cabo t i la participacién de como , informacién ingresada a sistemas informaticos di
informe final, ademés de entregar mlom\aunn adicional que mejore y aumente v fisjo de informacin. Validacion de los e por pane T T e i S B vendlr:mn, sin recursos pendientes), validacion de pwdunos finales. £1 pmducm de esta etapa es el proyecto cerrado . 1 erts § y . especto. pudiendo se por ideo confrenci, ideo lamad o smilr,

Etapa " 6. Entrega de
Verificadores Finales. (Duracién

administrativamente.

Modalidad Presencial: Se realiza reunion de - Entrega nes, Declaracién de Término, de C ¥ otros d forma pe supervisor de FOSIS. Se elab Supervi

del , timbrado por oficina de parts valida la dela através de acta electrénicoy o correo)|

1
P programa. it
Valor Asmxado
1.-Valdés Consult
Drive conesponmeme.

formacién en el

archivos, fotografias y todos I durante Ia efecucion del Proyecto. Esto es un I

idad propone realizar y con quién ?

productos finales dell
nales participantes en estal

valida
O e A S I AT T D D e S S IS
etapa: Coordinador y Apoyo Administrativo.

(cor
las orientaciones que serén entregadas por FOSIS en cuanto a la ejecucién y Ia forma de entrega de verificadores. Prof

Modalvdad Mixta: Se podrdn desarrollar as actividades complementando modalidad presencial y remots, de acuerdo a as condiciones de realdad territorial Iy de contexto sanitario por COVID-19 u otra contingencia. Siempre respetando el esténdar de calidad del servicio, objetivos y resultados|

inicio del  parte del Supervisor a cargo del p

¢Cud es el objetivo o impacto que pretende lograr

(55y0), Unidades de

desarrolli

En prim por ende es o en la localidad, en cuanto a los permisos y autorizaciones, como también en las exenciones de los pagos
de impuestos en caso de corresponder. Si[o anterior, se suma los programa d I invitacion a ias, etc, s ue es fundamental mantenerlos como uno de los aliados mas importantes del
programa, para i i i de tal manera de buscar apoyos para los microempresarios(as) que van mas alla de lo ufrwuu por el programa en el tiempo.

los Munielpcs;os cuaiestenen

Vinculacién de usuarios(as) con Oficinas de INDAP, PRODEMU, SERCOTEC, instituciones
conla Capacitacion, As

lidad, R

y Pas programa

v i negocio.

de este programa pueden acceder, pero solo si manejan informacion asociada a estos instrumentos. Por lo anterior, se
programaa puedan acceder con la finalidad de obtener Capacitacién, Asesoria

T i ) L W ) e Dmdumvn, que apoyan el a los cuales Tos
mantendrén en reado. yent v

Pl

y entrega alos usuarios(as) de R

Es de gran importancia que Valdés Consultorias SDA mantenga contacto con proveedores claves, asociados a la actividad econémica desarroHada por cada beneficiario(a), de tal manera de generar buenos descuentos al momento de materializar las inversiones (o que claramente optimiza los
recursos asignados a cada benefi ntregarles informaciones claves a los beneficiario/as) respecto a donde poder acceder fores en su futuro operacional como verdaderos microempresarios. Se elaborara y entregara a los usuarios(as) un Registro Actualizado de

roveedores de la Region de fluble y Res.an e i o E5 de sran importancia que Valdes Consultofas SpA mantenga contacto con nmeedores claves, asociados a la actividad econémica desarrollada por cada beneficiariofa), de tal manera de generar buenos descuentos al momento de
maunahm las inversiones (Io que claramente optimiza los recursos asignados a cada beneficiario) claves a los respecto a donde p intos proveedores en su

debidoa que ha bas regiones.

Vinculacién

d Certificado de Charla usuarios(as) 1.y gestionada por Valdés Consultorias Spa) y Servicio de Salud del Ambiente.

ia al

¢ realzaré coordinaconescon estas dosnsttclnes, de tal miriersde buscar que entegten fcrmec /o Cars nfomyties (5 alnta Certcado e Chara Informativa reakiad par usuaroees) st SIL y gestionada
nnr Valdes Co ), asociada a programa,

rado deformalaacén,a excepcion da aqueas ctidads que necesariamets s o amerien, como por efemplo, Provsiones por Mo, ocses establcdos, k. Poco antekor e de suma importanca aue s usuarios(as) conozcan y entiendan los pro y los contra de.
lnrmallzalse, adem: para hacerlos y los d implica los beneficios de obtener la formalizacién y/o permiso sanitario con Ia finalidad de aumentar las posibilidades de negocio, aumentando sus ingresos. Ademas de gran importancia

explicar la Reforma Tioetara ¥ como afecta a los comnbwem:s

fadas al Microcrédito

En el mercado financiero, existen instituciones que otorgan microcréditos a personas naturales o microempresas, con el bjeto de fortalecer su capital de trabejo o simplemente adquieran activs claves para el desarollo de su actvidad econémica. Por o anterior, se entregar informacién a los

crediticia tividad, puedan v tasas de interés, cuotas, etc.




7.3 Acciones/Actividades concretas para propiciar la equidad de género en la ejecucion del proyecto: especifique qué acciones concretas realizara para abordar Ia equidad de género, considerando aspectos metodol6gicos, de disminucion de brechas, participacién y acceso equitativo a las actividades y servicios del proyectos, lenguaje no sexista y comunicacién no estereotipada, entre otros. Se evaluars positivamente la incorporacién de acciones innovadoras. No se considerard el cuidado infantil como promovedor de la participacion ya que es un elemento obligatorio de la presente
fad.

icitacion. (Excepto para el APL). 500 caracteres como maximo por accién/activid:

ya sea presencial /o remoto, material de capacitacién y entrevistas personales.
)

faciiitard l én, | programa, v i t realce aa reflexion, el didlog famil ¥ comunitario.
2) Formulario de Diagnbstico elaborado por profesionales de Valdés Consultorias Spa capacitados y certificados en género por fa Facultad de Ciencias Sociles e Ia Universidad del Bio Bio con respaldo bibliografico. Este documento sera presentado al supervisor del proyecto para su revision y|
¥ constatar los roles y mujeres y la dindmica famil for del grups 3 pot i entreotros). Esta | aprobacidn antes de ser aplicada a los usuarios(as).
o 1a dinémica fomilar, delafamilia presencial de acuerd
2] Material i i Y Facultad &
Facultad de Gi les del.
W el egard impr material con los conceptos Jaclonad les, estereatipos, dentidad, igualdad y equidad. o) Reg i o di i ).
a) indicando los vealizados con & )
(ot st ; e p
) Maters T o T JEnclisivo, caroy Vateral dés Consult Tematica por Gl Bio)
sl 6 inico de |
] | v utilizado por yrespett Jjeres,
2) Encuesta elaborada por profesionales de Valdés Consultorias Spa capacitados y certficados en género por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Bio Bio. Este documento sera presentado al supervisor del proyecto para su revision y aprobacion antes de ser aplicada a los
usuarios(as).
Los indicadores estadisticos en los programas de FOSIS, arrojan que la hombr tara, p Tas if participantes mascul i g o realdad teritoial
mayor ! Jdeés C 7 i P . e i personal
b e
¢Qué acci Ia desercién ?
e ] Modalidad presencial Modalidad remota
(segin programa)
1.0 Al del se levantar una completa famil les, escolaridad y de as personas con las contrapartes municipales. Logrando con esto obtener|
una realidad ms cercana a en cada persona para partcipar e el programa. i Ta eal i el objetivo de realizar el prim jentoy confianza con ells que le permitan sentirse ms|
proyecto. d 2 persona forma la confianza en el
Etapa' 1: 1 i 6 de Problemas de Conexién: Con a fnaldad de otorgar todas Ias posibildades de partiipacien en el programa a los v , se identifca y compr de trabajo de Ias cuals dispondran los
del I (as). pod del proyecto. informacién forma,  tiampo, horarios disponb del rala informacién|
y i i iz i programa
3-Entrega forma Precisa, Clara y - Se incentivard a k v el proyecto, a través dela dos I durante el detallando beneficosde s partcpaci, como a implementacidn de un plan
mplementar y/o resolver i émicay imi io,i i6 ing dig ds de informaci a insttuciones
Innova Bio Bioy oros.
Con Ia finalidad de otorgar todas las posibilidades de participacion en el programa a los usuari rias, se identifics bars fehacientemente Ia va o vias de trabajo de s cuales ispondran k i ntactack + desarrolar Ias actividades del
Entrega de Informacién en forma Precisa, Cara y Eficente: Se incentivard a los beneficiarios(as) para que permanezcan en el proyecto,  través de la entrega del materil de capaciacién en forma clara, precisa y efiente. Con material impreso con un leng al por los usuarios(as),gréfcas y{ 12 finalidad de otorgar todas las posibildadies de partcpacion en el programa a los usuarios y usuarias, se dentificd y comprobard fehacentemente I via o vias de trabajo de las cuales dispondran los usuario(as) para ser contactados(as) y poder desarrollar [as acividades del proyecto.

o 2 R A S0 ) il 2 G R LR GRS 0 U B S0 T ) sy utizando efemplos explcativos de las e e que todos los

lgualmente se levantar Ia informacion respecto a disponibilidad, forma, medio de conexién, tiempo, horarios disponibles, acceso a intemet del usuariofas) del programa. Ademis de informarse respecto de dificultades de lectoescritura y/o posibilidad, manejo de herramientas tecnolégicas, si
cuentan con celular con conexién a interet y si cuentan con servicio de interet.pudiendo existir casos excepcionales en que los usuario/as por sus caracteristicas respecto de su nivel alfabetizacion digital, o acceso a interet o aplicaciones de telefonia celular, entre otros, no puedan acceder a|

Etapa N 2: Formacion v rotiarcs glcarticiansy 2 S Tt instancias problemas presentar a través modalidad de conexidn para recibir Jgn familiar o persona que pueda apoyarlo en s falta de conocimientos
y suarios(ach 5 el con fecha y horario,de manera de asegurar que cada usuariofa) planifique sustempes| e 12 acthidad y de esta manera cumpia con 125 condiciones para ograr 05 ojetivs de programa. En etos ltimos casos el ejectutor har'todos 1o esfuerzos necesario par logran a conexién femota co estos usuaios(s), pudiendo et cl pago de algin sevio prepago para
. De esta forma al presentarse un usuariofa), para motivar la
Ia ejecucién. ogar o lug inmediata 2 yaseg!
Ias personas en el programa.
B T ) DG o T e G 7 D i 205 o oG i T b ol G i S e d0 Dt Ylo confirmacién via whatsapp. Si e
fo distint manera cumpla lograr sori 1.- En caso de existir cionales en aue i ivel i , et oo, de formaci vlnua\ s e solucionars los problemas de conectidad|
— que pueda presentar a traves del o para recibir i6 miliar ydee: lograr los|
t2pa 2. las asesorfas y utilizarén material impreso forma clara y precisa, la cuantoa L isos dela sesorfa negocio del usuario(a), de| objetivos el programa. En estos ultimos casos el ejectutor hara'todos los esfuerzos necesarios para logran Ia conexidn remota con estos usuarios(as), pudiendo ser el pago de algun servico prepago para disponibiidad de internet y/o Ilamadas telefénicos e incluso buscar alguna solucién con la|
manera talde lograr el pro forma etapatanir P
lidad jor y ma Valdés Consultor lizars itacién e induccion i [ ios(as) dirgida a todas directrices del 1 ;s » .
o b S e e HEC T o 1. Con I finalidad de entregar el mejor y fos lizard una capacitacién e induccidn intena para proceso de compras con los usuarios(as), dirgida a los
, pagoy . Esta capacitacion estard a cargo de los apoyos deIa empresa que de12 e e T e e LY L
. p rocesc incyendo fcturacién evsin de antecedentes ribtaros de proveedore, pagoy coladonesen line enr of10. Eta capactacio et a crgo e os 3p0y03 admnisativos de s mpresa e cuenta con s de 12 sos e experienci e proyectos FOSIS  del contadorde o
actividad se invitard al Supervisor FOSIS a cargo del proyecto.
empresa. L la empresa.
Etapa N 4: Financiamiento
2. Elboracin de Regtro Al e Proveedore dea Regin e fltley 0 o TG UL Gt e D 0y G0 D G e i 0 0) O o o e St v . . . . sen ) ;s sdems . X
2- ) apoya lugary , ademds el monitor designado o apoya con informacion técnica respecto a productos

distintos
contacto de proveedores certificados debido a que squu:u Ejecutor m desirvoHadu proyectos FOSIS en ambas regiones. Este ducum:ﬂ(o seré entregado y analizado con los usuarios(as) durante los talleres de capacitacion, de tal forma que las personas se sientan apoyadas al momento de que ellos analicen y elijan que y o]
comprar.

proveedores de manera de faciitar la toma de decisiones.

Etapa N° 5: Cierre

dia y horari ta formala persona pueda org: po:
rar la asistencia de los usuarios/as a la Ceremonia de Cierre del programa, durante la capacitacién y asesorias se les explicard la importancia de dar término formal a las actividades para los usuarios(as). Oportunidad en la cual se entregar a cada uno de los usuarios(as) su certificado y recuerdos, el que acredita sul

n en el programa. Dando en esta oportunidad testimonio a la comunidad y autoridades presentes, sobre las distintas etapas del proyecto, las actividades mds relevantes y los logros alcanzados con la intervencion. La coordinacién que acé se presenta nuevamente es interna del ejecutor, para informar e invitar a los|
idad.

final y  Fosis para definir el lugar, dia y horario de realizacidn e dicha acti

1. Para Ia Aplicacion de Instrumento Linea de Salida (LS) se contactard ala totalidad de los beneficiarios del programa para fjar dia y hora para la actividad, corroborando sus posibilidades de conexién remota. Se contactar a la totalidad de los(as) usuarios(as) a través de videoconferencia, video|

persona,

¥ por




Modalidad remota

Al presentarse que algin usuario(a) no tenga participar en el dalidad remota se wn(iclara aalgun familiar o persona que pued: I la la actividad y de esta di lograr los obj del Ademas de contactary en(revls(avse con el profesional del programa SSyO de la contactar a famili apoyar al usuevlc(e) De no ser posible esta opcién, nuestra empresa solicitard el acuerdo con FOSIS a través del supervisor del programa, para visitar |
enterreno a la persona para subsanar sus todas las medudas d id: la, |, alchol gel, Sise presentan d: ainstancias una i ifica para r . En estos ultimos casos el ejectutor hara todos los esfuerzos necesarios para logran la conexién remota con estos usuarios(as),|
P v teleft con grupos 5 personas, que leﬂzan posibilidad de reunirse de forma remota e \dea\men(e de rubros svm\ares
Usuarios/as que no tengan los
conocimientos/ habilidades y/o
tecnologia
Raicyaridad ependentde Modalidad presencial Modalidad remota
Ia poblacién objetivo)
1.- Reconocer: tradicionales: 3 ), ye el 1.- Obtencién de Informacion Primaria de Usuarios y Usuarias: Al momenm de iniciar la ejecucion del DY‘W@L‘IO se levantara una (nmple(a mlavmamén de estas mvaaens(vms e(mms, familiares, so(va\es, es(clandad Y de las Devsonas lemmas con
I ey ldad el programa. - realizar el
2.- Priorizar k d lija el usuario, u de la persona. y/o entrevista con el usuario(a) xeﬂevando la mnﬂzmz con ellos que le permitan sen(lrse més. (umnvomendos v mnﬁadus en participar del pmyeﬂo En este aspecto se sclvm(ava ala Don(rapane municipal informar de nuestro trabajo antes de realizar el primer acercamiento a la persona|
for allos en entreg; yla mejorforma el programa
3.- Orientacion del Plan de Negocio: lidad 8! ¥ para la familia.
tnia 2.-En el caso de presentarse difctades de idioma o conocimientos para conexidn remota para realizar las actividades del proyecto, nuestra empresa contratard a una persona pueda subsanar el técnicos para la modalidad remota de trabajo con
4.-Identificar de la los de de o les de todo el grupo familiar del usuario(a). Con la finalidad de L los tramites de solucion ).
én. Conla
- dentifcacién e Problemas de Comunicacién Oral Deser contratars, con costo nuestro, a un intérprete que permita a a persona participar
correctamente en todas las actividades del proyecto.
1.-Obtencign de Informacién Usuarias: Al 1a ejecucion del pr 4 una completa informacidn de estas de las personas través entrevistas con las contrapart fe. Logrando con eto obtener una ealdad ms cercana o] .- Obtencion de Iformacion Primaria de Usuariosy Usuariass Al Ia eecucion del pr d de s personas remotas con ipales. Logrand
en ¥ en el programa. una realidad cada evaluada y participara en el programa.
2.- Equipo Ejecutor individualmente a través de las entrevistas iniciales con los usuarios(as) identificard nivel de educacion, capacidad de comunicacion tanto escrita como oral e incluso su personalidad, en este aspecto es necesario detectar la capacidad de lectoescritura y comprension de contenidos de los usuarios(as) y/o la| 2.- Equipo Ejecutor individualmente a través de las en(vevls(as iniciales con los usuarios(as) identificard nivel de educacion, capacidad de comunicacion tanto es(n(a «como oral e incluso su personalidad, en este aspecto es necesario detectar la capacidad de lectoescritura y comprension de|
posibilidad de algin familiar como apoyo, tanto en la temticas a tratar en el logicas para contenidos de apoyo, tanto en la temiticas a tratar en i
Escolaridad 3- enforma ¥/0 Grupsles de formas didéctia, simple, con ejemplos claros, de acuerdoal nivelde escolaridad de nuestros usuarios(as) 3. 4 enforma digital para Capacitacién, Elaboracién de Plan de Neg i Jos claros, de acuerdo al usuarios(as),
4.  capacitacion, simple, caro, directo, v aticasy 6n, yrespeta .- Equipo Ejecutor durante las entrevistas de Seleccién de Usuarios(as), capacitacion, elaboracion de plan de negocio y Asesorias utlizard un lengusje oral simple, caro,directo, efectivo  respetuoso durante Ia conexion remota con el objetivo de que Ias personas comprendan fas temiticss y
. yresp
5.- Si por los esfuerzos modadlidad para lograr los obj del progrma, sin pO.
de esta Licitacion . de forma presencia, | d al considerara una 0 50l0 deben orientad del £y un | trato personal
servicios. 1.- Consultar a cada onoayuday prestar.
nes en el trato personal 2 Act mantener ha de ser ] 2 cuslquier otra personapor o cual evitard s sguientes acitud
1.- Consultar a cada uno si ), prestar. a) Paterr Las personas de ellas, excepto para idade que ya estaremos infc d llas mismas nos pueden indicar.
2.- Actuar con naturalidad. €l trato de serl lquier otra persona.por evitars | tes actitud b) Pena o dstima. A nadie le gusta que esté é Las personas a a P ynoporel
a) L , excepto para neoes\dades mncvelas de las que ya estaremos informados o que eHas mismas nos pueden indicar. ) Miedo o rechazo. Esta es una de las partes mas dificile auna para hablar les. E: e
b) Pena o listima, et é L ya que hacen porel ersonas con discapacidad. bien| o 6 dificultosa o lenta { o, problemas de audicén, habla, cognitivas,..). Sise d t con tranauiidad, ser
) Miedo o rechazo. Esta es una de las narles més dificiles. A tratar a una para hablar e Eslas estereotipos nos provocan situaciones de re:haloque conviene evitar. rlzuen(esv Ya que no se trata de algo que la persona haga adrede Siuna lom\a no fi he de de mlenlar ‘otros mod
d) Impaciencia Ias ed ejemplo, problemas d con tranquilidad, ser pacientes, a g 3) Al bsolut o a , siempre el 4 lo siguiente
\a persona haga adrede. 51 una forma de comunicarnos no- ﬂmcmna, no hemos de Derder la naqenua, de intentar otros mod a) si Demhlmos que una persona necesita una ayuda concreta, preguntarselo primero y no ofendernos si nuestra ayuda es vechazada
luto, o . En cualquier caso, siempre el Equipo Ejecutor considerara o siguiente: a persona aber con nuestra ayuda cuando a necesite,
a] ibi ida es rechazada. ), la regla [l a una persona con una d\scanaclﬂad determinada, lo mejor es preguntarselo.
b) Hacernos presentes. La de saber que p « , . Jgin usuariols) discapacidad ,y de ser necesario, el Equ Igin familiar ; , permita
4) En , la regla tratar a una ), lo mejor la correcta participacion del usuario(a) en las actividades del programa.
s)Enel i , y de ser necesario, el Equi 3aalgd asistiry/o la nuestro costo, un pr usuario(a)
en las actividades del programa.
-
153l minusvlidos, rtifcad "
2. )
3.- Espacio para ), estable, a Y
= discapacidad de sillas de rueda, b: como. eiemolo, Se considera que un rango entre 1.20m v 1
1.- Equipo ejecutor con basta experiencia en trabajo en usuarios(as) 1.- Equipo ejecutor con basta experiencia en trabajo en proyectos FOSIS tanto con usuarios(as) Urbanos y Rurales.
2.- Equipo ejecutor conformado por profesionales del area Econémica, Productiva y Agricola, lo cual it los % negocio en toda la variedad de rubros tanto en sector Urbano y/o Rural. 2- area Econémica, \gr , lo cual nos permitird ap de negocio en toda para lo cual la
b o : : A
3- de sector urb: ket, taller 3 , venta de alimentos, peluqueria, servicios del hogar, salones de belleza, amasanderia, reposteria entre otros, y tambien en
negocios del sector de animales, cult ! /o lefa, sericios agricolas y e ot a 6 i tematica referentes a estos tipos de negocis. La exp : : -  taller 5 del
través del de usuarios(as) para lograr y efe reposteria entre otros, y tambien en negocios del sector rural como v , cultivos agicolas, ), i icol: Ad con malena\ de lﬂrmac\bn o capacitacion y/o asesoria con las tematicas
. ehatave lograr una 6
4. v alos I deber ) como rural.
4. Prir é rb: 3 Porlo bl P presentar a través para
recbi Ia capacitacion-asesorias . En estos casos el ejecutor hara'todos losesf para ogran usuarios(as), pudiendo ser el G llamads I
3 con grupos 5 personas, que tengan posibilidac lealmente de I
1 del T O Homogéneos por edad. s inars los e los participantes en el program, para oientar las actvidades didécticas remotas en grupos homogéneos por edad.
2-Deser alos dominates entre os partiipantes para una mejor recepeidn y entendimiento de fas materias 2-Deser 4 el materia g a més rticipantes para una mejor recep materias.
3. poder logr . a tratar en los talleres. 3. e remota pc de edades, para pc 8! adeacuada entrega las teméticas a tratar en los talleres.
Grupo etéreo
4.- €I L ,  claro, sencillo, ‘todos e rticipante importar la edad. 4.- El lenguaje a P relatores, y/o Ce las llamadas, é cl ll para que sea entendido por todos los participantes sin importar la edad.
5-la de cada 4 de acuerdo a idades, ol persona,
1 Reconocer d d d Lo yeel 1 Informacién A  familares,sociaes, v
tr municipales. una realidad en /aluada en Lo cual a el primer
2. I usuario, si lo decide asi, con el pais de la persona. ellos. del proyecto. de pr ala
persona forma alos en entrega Deesta dentii i 2 mejor forma de implementar el programa con el usario(a).
3.-Orientacién delPlan de Negocio v parala familia.
2.-Enel caso de realizar las idades del ), persona para la modalidad
Migrantes 4 dentfcar a d d grupo familiar del usuariofa). Con la finalidad! los ).
on. Con la au rimite
.- Identifcacion de Problemas de Comunicacion Oral is determinado. De ser necesario nuestra ) ,aun ala persona participar

correctamente en todas las actividades del proyecto.




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA - EJECUTORES INTERMEDIARIOS
PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA FOSIS 2024
8. Difusion de actividades, productos y resultados del proyecto

Especifique si es
actividad, producto

Nombre Actividad,
Producto o Resultado

Medio de difusion para la actividad, producto o resultado
del proyecto

Resultados esperados del mecanismo y medio de
difusion

Fecha estimada de
ejecucion

o resultado segun corresponda (ejemplo: Mes 5)
Pendén Institucional y|Uso de papeleria y pendén con logo del programa FOSIS y|Tanto los usuarios(as) como su entorno, ademds de
Producto uso de Sefialética|Logo Institucional de FOSIS y el Gobierno de Chile. Uso de|Tejido Social de cada comuna y territorio, reconocen, Mes 1 al Mes 8
Institucional. sefialética para ser colocado en lugares destacados. el programa de FOSIS y del Gobierno de Chile.
Uso de credenciales (en porta credencial) que identifique|Los usuarios(as) e invitados a algunas actividades del
Product Credenciales para|Logos FOSIS y Gobierno de Chile, Programa, Nombre y Cargo|programa, identifican personalizadamente a los e AT s
roducto Equipo Ejecutor de Persona, para todos los profesionales que se relacionen|profesionales que trabajan en el programa, ademas es Latlvies
directamente con los beneficiarios(as). de las funciones que realizan.
Uso de credenciales (en porta credencial) que identifique . X .
. R ) Los profesionles del equipo ejecutor y otras
Credenciales para|Logos FOSIS y Gobierno de Chile, Programa, Nombre de la . . X
Producto i ) personas, identifican personalizadamente a los| Mes1al Mes 8
usuarios(as) Persona, para todos los usuarios(as) que pertenezcan al )
usuarios(as) que pertenecen al programa.
programa.
S| se realizan actividades de Inicio y presentacién de las
Actividad de Inicio y|etapas a realizar durante el programa. Dando a conocer a|Tanto los usuarios(as) como su entorno, ademas de
Cierre  (Actividad de|los beneficiarios(as) sus derechos y obligaciones. De igual|Tejido Social de cada comuna, conocen los recursos
Actividad Inicio y Certificacion del|forma si se finalizan las actividades con los usuarios(as), a|que FOSIS y Gobierno de Chilie invertirdn en forma| Mes 2y Mes 8
Programa si  solicita|través de una Certificacion del Cierre del Programa(si lo|individual por cada usuario(a) como el monto total
FOSIS) solicita FOSIS) en donde se les entregaran certificados de|correspondiente por comuna y al territorio.
egreso.
» Para el cierre del proyecto se entregara (si lo solicita FOSIS)| Usuarios(as), que hayan terminado
Certificados. i X . . . .
un Certificado/Diploma enmarcado y/o regalo a cada|satisfactoriamente el programa reciben Certificado
Entrega de Casos . . . . S
Resultado ) . .. |usuario/a, el cual serd visado previamente por FOSIS. Se|enmarcado, que acredita su participacion en el Mes 8
Exitosos (Si lo solicita . . .
FOSIS) entregard Informe sobre casos exitosos al FOSIS como a los|programa. Que se difunda los
Municipios del territorio. casos exitosos entre la comunidad en general.
Entrega de Apuntes de Tematicas de Iniciativa e Innovacion,
Elaboracion de Plan de Financiamiento, Canales X X ) L.
. . . . |Usuarios(as) cuentan con material escrito y/o digital,
Comerciales, Cierre y Redes de Apoyo, Material Informativo| |, . .
Producto Entrega de Apuntes didactico que les permite complementar los Mes 2 al 7

de Instrumentos de Fomento Productivo, Registro de
Proveedores, Modelo de Negocio Canvas, Habilidades
Blandas.

conocimientos entregados en las Capacitaciones.




ANTECEDENTES GENERALES

El presente documento tiene por objeto precisar y estandarizar las obligaciones que corresponden a
los ejecutores de proyectos financiados con recursos fiscales traspasados desde el FOSIS, las
cuales se encuentran establecidas en la normativa dictada por la Contraloria General de la
Republica, que para el afio 2024 corresponde a la Resolucion N°30, vigente desde el afio 2015, la
que fija normas de procedimientos sobre la rendiciéon de cuentas que sefiala la obligatoriedad de su
cumplimiento por parte de toda persona o entidad que custodie, administre, recaude, reciba, invierta
0 pague fondos de servicios sometidos a la fiscalizacion de la CGR, siendo el FOSIS parte de ellos.
Por otra parte, la Resolucion Exenta N° 1858 de 15 de septiembre de 2023, también de la Contraloria
General de la Republica, establece el uso obligatorio del Sistema electrénico de Rendicion de
Cuentas SISREC.

En ese contexto, este anexo esta orientado a facilitar y apoyar el trabajo de rendicion de cuentas que
corresponde a los Ejecutores publicos o privados en la presentacion de éstas y a la correspondiente
revision realizada por Supervisores de Proyectos y Revisores financieros al interior del FOSIS.

En apoyo de ese objetivo, y para un buen cumplimiento del presente anexo, el Ejecutor contara con
la disponibilidad de capacitaciones sobre la materia, las que serdn comunicadas oportunamente por
el FOSIS. En estas sera obligatoria la participacion del ejecutor a través de las personas
responsables de los aspectos administrativos y financieros del proyecto contratado.

Cabe destacar que el incumplimiento de las instrucciones sefialadas en el presente Anexo,
podrian implicar el término anticipado del contrato o convenio suscrito, el cobro de las
garantias y/o la aplicacion de multas segln corresponda.
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1. PROCESO DE DESEMBOLSO DE PROYECTOS.

Las transferencias de recursos que FOSIS realiza en virtud del financiamiento e implementacion de
proyectos, deben ser realizadas de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de los desembolsos
y a los instrumentos legales que resguardan la licitacion o asignacion directa de recursos. Las
transferencias se gestionan una vez finalizado el proceso de contratacion y constituida la carpeta del
proyecto.

La Direccion Regional o Nivel Central, segin corresponda, se reserva la facultad de modificar los
montos, las fechas y el nimero de cuotas a transferir, de acuerdo con sus necesidades de ejecucion
presupuestaria, y en conformidad a lo dispuesto en las bases de licitacion y contrato o convenio
correspondiente, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. El ejercicio de esta facultad debe
resguardar que los cambios se sostengan en necesidades justificadas del servicio, teniendo presente
lo establecido en la normativa legal vigente.

1.1 Modalidad de desembolso.

La modalidad de desembolso quedara establecida en el contrato o convenio, pudiendo utilizarse la
modalidad de desembolso de anticipo o la modalidad de desembolso contra producto.

En los casos que corresponda, tratandose de asignaciones provenientes de transferencias corrientes y
de capital, se deberd cumplir con lo siguiente, de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 23 y 24
de la ley 21.640:

1. Las instituciones receptoras de fondos que no cumplan las obligaciones de la ley N° 19.862
no podran recibir fondos publicos establecidos en esta ley hasta subsanar dicha situacion.
Los ministerios y servicios publicos deberan resguardar el registro de la informacion
correspondiente de dicha ley. De igual forma deberan publicar la informacion relativa a las
transferencias, en conformidad a lo dispuesto en las letras f) y k) del articulo 7 del articulo
primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informacién Publica.

2. Todos los érganos publicos deberan publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el
convenio asociado a éste en el sitio electronico institucional en un plazo no mayor de quince
dias corridos una vez firmado este dltimo. Misma obligacion recaera sobre la institucion
privada receptora de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, la cual, ademas debera publicar en su sitio electrénico dichos documentos junto
a los estados financieros, balance y memoria anual de actividades. Asimismo, debera
publicar, la némina de su directorio en ejercicio o de su 6rgano superior de administracion,
administradores principales, los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante.

1.1.1 Modalidad de desembolso de anticipo.

e En el caso de Ejecutores Publicos, el pago de cuotas se realizara segun lo estipule el respectivo
convenio.

e En el caso de Ejecutores Privados, el pago de las cuotas se realizard de manera anticipada
previa acreditacion de las garantias suficientes por el 100% de los recursos a transferir y los
saldos no rendidos.

1.1.2 Modalidad de desembolso contra producto.

El pago se realizard una vez implementados y rendidos los productos comprometidos por el
Ejecutor en virtud del proyecto contratado.

1.2. Documentacion necesaria para el desembolso de proyectos.

A continuacién, se detalla la documentacion necesaria para realizar transferencia al ejecutor
correspondiente a cuota del proyecto:

1.2.1. Solicitud de desembolso:
El Ejecutor publico o privado, debe presentar una solicitud de desembolso de recursos de proyectos a
través de formato institucional destinado para este efecto.

1.2.2. Registro Entidades Receptoras:

El Ejecutor que es persona juridica debe estar inscrito en el registro de entidades receptoras de fondos
publicos establecido por el Ministerio de Hacienda que se encuentra disponible en el sitio
www.registros19862.cl

1.2.3. Acreditacién Cuenta Corriente:
Para las transferencias de recursos es indispensable que el Ejecutor disponga de una cuenta bancaria
conocida e informada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer los controles
posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos anticipados y no utilizados a la fecha
de revision.

El Ejecutor debera entregar la siguiente informacién sobre su cuenta bancaria:

a) Banco al que pertenece.

b) Tipo de cuenta.

¢) Nimero de cuenta.
d) RUT del titular/es de la cuenta.

e) Nombre/s del/os titular/es de la cuenta.

El Ejecutor debera considerar para la gestion financiera de los fondos que reciba del FOSIS, las
siguientes indicaciones:

a) Restringir los depdsitos y giros a aquellos destinados exclusivamente al convenio/contrato o proyecto.


http://www.registros19862.cl/

b) Se recomienda tener cuenta bancaria exclusiva para los recursos entregados por el FOSIS.

¢) En caso de que el Ejecutor se adjudique mas de un proyecto del FOSIS, los fondos de todos
los proyectos adjudicados deberan estar en la misma cuenta.

d) Junto con la presentacion de la rendicion de cuentas que corresponda, el Ejecutor debera
adjuntar un comprobante de que los saldos no rendidos del proyecto se encuentran disponibles
en la cuenta corriente que se ha destinado para los fondos del FOSIS. En caso de que el Ejecutor
se adjudiqgue mas de un proyecto del FOSIS, se le solicitard la presentacién de un cuadro
consolidado de saldos no rendidos de todos los proyectos que mantenga vigentes y el respectivo
comprobante de que los fondos se encuentran disponibles en la cuenta.

e) No se permite el uso de cuentas personales, sea cuenta corriente o cuenta a la vista.

En caso de que el Ejecutor necesite cambiar la cuenta bancaria durante la ejecucion del proyecto,
debera contar con la autorizacion de FOSIS, previa comunicacion por escrito de los datos de la nueva
cuenta y las razones del cambio.

1.2.4. Rendiciones al dia sobre fondos transferidos anteriormente

Para el traspaso de nuevos fondos el ejecutor debe tener presentada todas las rendiciones de cuentas
exigibles a la fecha correspondientes a fondos transferidos con anterioridad, sea del mismo
contrato/convenio o de otro que el Ejecutor mantenga vigente con FOSIS. Por lo tanto, para entregar
nuevos fondos, sea la primera cuota o siguientes, es necesario que el Ejecutor haya presentado la o
las rendiciones correspondientes, situacion que deberda ser revisada por FOSIS.

1.2.5. Justificacién de fondos no ejecutados:

Si existieran saldos de fondos no gastados, éstos deben corresponder al “saldo por rendir” que se
refleja en la Ultima rendicidén de cuenta exigible, la que debe estar presentada al FOSIS cumpliendo
con lo siguiente:

a) Informe Técnico que acredita ejecucion segun lo planificado:

El supervisor del FOSIS emitira un informe técnico que acredite que el proyecto se esté ejecutando
sin dificultades y conforme a la planificacién de las actividades,

b) Limites de los saldos no ejecutados para traspaso de nuevos fondos

Ejecutor Publico: El Ejecutor publico debe haber ejecutado al menos el 80% de los montos
transferidos con anterioridad, lo que implica que el saldo por rendir del proyecto no pueda ser superior
al 20% de los fondos ya transferidos con anterioridad, lo que debe ser justificado en la solicitud de
desembolso correspondiente.

Excepcionalmente, atendiendo las razones fundadas y particulares del proyecto, se podran transferir
nuevos fondos cuando el Ejecutor publico no haya rendido el 80% del monto transferido a la fecha, en
las que se incluye aumento de cobertura inicial del proyecto, u otra debidamente autorizada por el
FOSIS.

Ejecutor Privado

El Ejecutor privado debe haber ejecutado al menos el 60% de los montos transferidos con anterioridad,
lo que implica que el saldo por rendir del proyecto no puede ser superior al 40% de los fondos ya
transferidos

Excepcionalmente, atendiendo las razones fundadas y particulares del proyecto, se podran transferir
nuevos fondos cuando el Ejecutor privado no haya ejecutado el 60% del monto transferido a la fecha,
en las que se incluye aumento de la cobertura inicial del proyecto u otra debidamente autorizada por
FOSIS.

1.2.6. Recepcion Transferencia de la cuota

Desde el momento que se realiza el traspaso de la cuota surge la obligatoriedad de la presentacion
de rendicion de cuentas segun la formalidad que corresponda.

Por lo tanto, por cada pago de cuota transferido por el FOSIS, el ejecutor debera acreditar la recepciéon
conforme de los fondos dentro del plazo de 30 dias corridos posteriores a la transferencia
correspondiente, adjuntando formulario entregado por FOSIS. Para ello el ejecutor debera, seglin
corresponda:
a) Modalidad SISREC: EIl ejecutor debera aceptar la cuota en SISREC, y adjuntar el
comprobante de ingreso.
b) Modalidad alternativa: El Ejecutor debera hacer entrega del “Comprobante de Ingreso” en
la oficina de partes del FOSIS, el cual debera estar firmado por el ejecutor, (representante
legal en el caso de personas juridicas).

2. GARANTIAS,

Las garantias son exigibles a Ejecutores Privados. Estas deben ser de ejecucién inmediata, y pueden
estar constituidas mediante algunos de los siguientes documentos: boleta bancaria a la vista, vale
vista, Péliza de Garantia de cumplimiento de contrato en general y de ejecucién inmediata, depdsito a
plazo, certificado de fianza alavista, o cualquier otro tipo de documento que asegure el pago de la garantia
de manera rapiday efectiva. Sobre la vigencia de las garantias exigibles, correspondera a la Direccién
Regional o el Nivel Central, mantener control sobre los plazos correspondientes e indicar al ejecutor
sobre las renovaciones que sean necesarias.

2.1 Garantias de anticipo.

Los Ejecutores a los que se les entregue anticipos de dinero por parte del FOSIS, deben constituir
garantia(s) por el monto total de cada anticipo. La garantia de anticipo debe mantenerse vigente hasta



la completa rendicion de los anticipos, su aprobacién y contabilizacion por parte de FOSIS, incluyendo
los reintegros por saldos por rendir que correspondieran.

Durante la ejecucion del proyecto, el Ejecutor privado debera tener garantizados la totalidad de los
fondos no gastados de cualquier anticipo previo, es decir, debe estar garantizado el saldo por rendir
correspondiente a los anticipos anteriores que no hayan sido utilizados, mas los gastos observados o
rechazados si los hubiere, més los nuevos fondos a anticipar.

Procedera por parte del FOSIS hacer la devolucién de las garantias de anticipo, una vez que no existan
saldos por rendir, lo que podra ser previa aprobacion y contabilizacion de las rendiciones de cuentas
correspondientes.

La o las garantias [deberan ser verificadas con el emisor, por parte del FOSIS, con la informacién que
indique el documento. Se deberé adjuntar el comprobante de verificacién emitido por la institucién que
otorgue la garantia como un insumo adicional en la custodia de la garantia.

2.2 Garantias de fiel cumplimiento.

De acuerdo con lo establecido en las respectivas bases de licitacion, términos técnicos de referencia,
contrato o convenio, segln sea el caso, el FOSIS podréa exigir al Ejecutor privado la constituciéon de
garantia por fiel cumplimiento, entregada al FOSIS previa formalizacion del contrato o convenio, la
gue deberda mantenerse vigente en forma ininterrumpida, a lo menos hasta 90 dias posteriores a la
fecha de término de la ejecucioén del proyecto.

La o las garantias deberan ser verificadas con el emisor, por parte del FOSIS, con la informacion que
indique el documento. Se debera adjuntar el comprobante de verificacion como un insumo adicional en
la custodia de la garantia.

3. PERTINENCIA DE LOS GASTOS AUTORIZADOS,

Corresponde al supervisor del proyecto acreditar la pertinencia de los gastos que se estan
rindiendo, la que deber& quedar respaldada en la carpeta del proyecto.

3.1 Destino de los fondos transferidos.

Los fondos s6lo podran ser destinados a financiar la adquisicion de bienes y servicios asociados a la
finalidad de la ejecucion del proyecto contratado o convenido con FOSIS, incluyendo sus
modificaciones. Por lo tanto, sélo se podran rendir los gastos previamente autorizados por el FOSIS,
contemplados en la distribucion del presupuesto vigente del proyecto.

Queda expresamente prohibido la inclusion de los siguientes gastos: originados por depdsitos a plazo,
fondos mutuos u otros instrumentos financieros; pago de dividendos o deudas de cualquier tipo que
no sean atingentes al proyecto, pagode la caucion por la constitucion de garantias del proyecto, pago
por intereses, multas y moras, compra de alcohol.

3.2 Tipo de bienes de inversién que esta permitido adquirir.

Adquisicion de bienes de inversidon nuevos: Por regla general sélo se deben adquirir bienes nuevos,
y deben corresponder a lo que se mandata en las bases de la licitacion del programa respectivo y/o
plan de inversion del usuario aprobado por el supervisor del proyecto. Para la pertinencia del gasto
ademas de acreditar la compra con el documento tributario que corresponda (boleta o factura) se
debera adjuntar el Acta de Traspaso de los Bienes.

Adquisicion de bienes de inversion usados: solo se permitirdn compras de bienes usados que estén
autorizados en las bases de licitacion del programa y plan de negocio aprobado por el supervisor del
proyecto. Para la pertinencia del gasto ademas de acreditar la compra con el documento tributario que
corresponda (boleta o factura) se debera adjuntar el Acta de Traspaso de los Bienes.

3.3 Servicios de terceros.
Podran rendirse los gastos incurridos por servicios recibidos de terceros, ya sean asesorias técnicas,

mano de obra, monitores(as), personas facilitadoras o relatoras, entre otros, a través de una “Boleta
de Honorarios” o “Factura de Servicio” segun corresponda.

3.4 Adquisicion de bienes y servicios através del ejecutor

Ejecutores Publicos, la adquisicién de bienes y servicios necesarios para la ejecuciéon del proyecto
guedan sujetas a la normativa de compras publicas aplicable al organismo en cuestion.

Ejecutores Privados, los servicios que eventualmente puedan ser entregados por el mismo Ejecutor
solo podran realizarse previa autorizacion del FOSIS, debiendo ajustarse a las siguientes condiciones:
valores cobrados se ajusten a valores de mercado, acreditado con la presentacion de cotizaciones
obtenidas en el mercado; demostracién de experiencia e idoneidad del ejecutor o su recurso humano
en el servicio solicitado por bases. En caso de que el FOSIS no autorice al Ejecutor a entregar el
servicio, éste debera ser adquirido a través de un tercero.

El ejecutor debe realizar las compras en funcion de valores de mercado, si en la revision de la rendicion
se detecta alguna diferencia considerable, FOSIS tiene la facultad para requerir que el ejecutor
justifique la diferencia considerable de precio, si la justificacién no es aceptada por FOSIS, se podra
mantener el rechazo del gasto.

3.5 Gastos por fletes o traslado de bienes.

Sera aceptado en la rendicion el costo generado por el traslado (flete) de materiales, insumos y
equipos. Se rendira en el Item en que corresponda imputar dichas compras, de conformidad a lo



indicado en las bases de la convocatoria, términos de referencia o convenio. Este servicio debe estar
debidamente respaldado con factura o boleta. Si contrata el servicio adicionalmente, en este Ultimo
caso debe rendirlo en la clasificacién que indique el plan de cuentas, con la debida documentacién. Si
el monto es un gasto de menor cuantia podra rendirse con recibos y cumplir con las exigencias de esto
para su presentacion.

3.6 Gastos de movilizacion del Ejecutor.

Si el proyecto permite que el Ejecutor rinda gastos de movilizacion, tales como: combustible, pasajes,
peajes, estacionamiento y arriendo de vehiculos, estos deberdn ser previamente acordados con el
FOSIS.

Es importante destacar que el recurso humano del Ejecutor que incurra en este tipo de gastos debera
demostrar que, en cumplimiento de las actividades propias del proyecto, necesit6 desplazarse fuera
de su lugar habitual de trabajo para el que fue contratado y que, por tal circunstancia, debié incurrir en
gastos de esta naturaleza.

Para la rendicion de este gasto el Ejecutor debera adjuntar una rendicion de gastos de movilizacion de
la persona que efectud el gasto, indicando al menos: nombre, RUT y firma de la persona, fecha, destino
y motivo que justificé el gasto.

No se pueden rendir gastos de servicios tales como UBER, CABIFY o similares, ya que no son legales.
Tampoco se pueden rendir gastos de mantencién de vehiculos particulares del Ejecutor o de su
personal.

3.7 Gastos por hospedaje y/o colaciones del recurso humano del Ejecutor.

Si el proyecto permite que el Ejecutor rinda gastos de hospedaje y/o colaciones de su personal, estos
deberan ser previamente acordados con el FOSIS.

Es importante destacar que, el recurso humano del Ejecutor que incurrira en este tipo gastos debera
demostrar que, en cumplimiento de las actividades propias del proyecto, necesité desplazarse fuera
de su lugar habitual de trabajo para el que fue contratado y que, por tal circunstancia, debié incurrir en
gastos de esta naturaleza.

En caso de que el proyecto permita financiar este tipo de gastos, el FOSIS proveera el formulario y las
indicaciones respecto de este, de modo que permita a la supervision validar la pertinencia y
consistencia de los montos rendidos versus el destino y actividades realizadas.

3.8 Rendicion de gastos en recursos humanos para ejecutores privados.

En general, los gastos que el Ejecutor rinda relacionados por este concepto deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

a) El equipo de recursos humanos sera el equipo de profesionales declarado por el Ejecutor en su
propuesta. Cualquier modificacion de este equipo debera ser informada por el Ejecutor solicitando
a FOSIS la aprobacion previa del cambio requerido. Sélo a partir de la autorizacion entregada por
el FOSIS al cambio en el recurso humano del Ejecutor, los gastos correspondientes podran ser
rendidos.

b) Est4 prohibido pagar indemnizaciones de cualquier tipo con fondos del FOSIS, por lo que estos
gastos, si ocurren, seran rechazados.

c) La aplicacion o no aplicacion de la retencién del impuesto que corresponda a la relacion laboral
del profesional contratado por el Ejecutor estara regulada por la normativa vigente.

d) Recuerde que para efectos de céalculos de remuneraciones de su personal debe hacerlo en base
a que los meses son de 30 dias.

e) El gasto en remuneraciones del recurso humano del Ejecutor que se rendira al FOSIS debera
ajustarse a la propuesta presentada por el Ejecutor y sus modificaciones.

f) En caso de que el gasto rendido incluya a profesionales que estan trabajando para mas de un
proyecto con el FOSIS, el Ejecutor debera entregar informacion consolidada de todos los proyectos
contratados con el FOSIS en que el profesional ha prestado servicios.

g) Prestacion de servicios a honorarios: el Ejecutor debera adjuntar los siguientes documentos:

a. Boleta de honorarios, esta debe estar extendida a nombre del Ejecutor por
la persona contratada y debe incluir el cédigo del proyecto FOSIS.
b. Informe de las actividades realizadas por el profesional contratado.
c. Acreditacion de pago del servicio.
d. Contrato de prestacion de servicio a honorarios, el cual sélo debe ser
presentado en primera rendicion y en caso de modificaciones del mismo.
e. Formulario 29.
f. Informe de boletas recibidas SllI o similar.
Si el profesional no cuenta con boleta de honorarios, el Ejecutor podra rendir este tipo de gastos
con boletas de prestacién de servicios de terceros emitidas por él.

h) Prestacion de servicios con contrato de trabajo: el Ejecutor debera adjuntar los siguientes

documentos:

Liquidacion de sueldo.

Informe de las actividades realizadas por el profesional contratado.

Acreditacion de pago del servicio, por medio de la firma conforme del profesional
Contrato de prestacion de servicios vigente, el cual s6lo debe ser presentado

en primera rendicion y en caso de modificaciones del mismo.

e. Planilla de cotizaciones previsionales pagadas.

apo p

*Cada vez que el Ejecutor rinda Gasto en recursos humanos debera hacerlo con una factura de igual monto
gue el incluido en su rendicion, la factura puede ser exenta toda vez que su giro, régimen tributario lo permita.



3.9 Fragmentacién de compras.

Para el caso de adquisicion de servicios, el Ejecutor no podra fragmentar sus compras con el propésito de variar el
procedimiento de contratacion. Por ejemplo, si en la planificacion de las compras del proyecto se estima que se necesitara
adquirir varios servicios de coffee break por un monto que supere los $500.000, corresponderia que el Ejecutor solicite 3
cotizaciones al mercado (como se indica en el punto 4.4.2 letra o Cotizaciones por contratacion de servicios). Entonces,
no procede que para evitar cumplir con las cotizaciones el Ejecutor fragmente la compra aduciendo que, dado que se
trataba de varios servicios de coffee break, que por evento costaban menos de $500.000, no solicité las cotizaciones

correspondientes.

4 . .
Para la presentacion de rendicion de cuentas, por regla general, todos los ejecutores de proyectos
FOSIS, sean privados o publicos, deben hacerlo a través del Sistema de Rendicién Electronica de
Cuentas dispuesto por la Contraloria General de la Republica, identificado como SISREC.

Se podran exceptuar de la presentacion a través de SISREC aquellos proyectos que, en las bases de
licitacién del programa o contrato correspondiente, se haya establecido la modalidad alternativa que
corresponde al formulario de rendiciones dispuesto por FOSIS.

4.1 Formalidades sobre la presentacién de las rendiciones de cuentas.

4.1.1 Plazo de presentacion:
Con el objeto de cumplir con la normativa vigente, los Ejecutores deproyectos deberan
entregar mensualmente y dentro del plazo indicado en el convenio suscrito, la rendicion de
cuentas de los montos transferidos y sus respectivos respaldos, Esta rendicién es obligatoria aun
cuando no se hayan realizado gastos con cargo al proyecto, correspondiendo en este caso
la emisién de una rendicién de tipo “Sin movimiento”.
4.1.2 Lugar de presentacion:
a) Modalidad SISREC: la rendicién de gastos se ingresa en la plataforma electrénica
dispuesta por la CGR, en la que se deberan adjuntar todos los respaldos requeridos por
FOSIS para la rendicion de cuentas. Una vez que se encuentre aprobada la rendicion,
se deber& hacer llegar la rendicion con la documentacion original segun corresponda, a
través de la oficina de partes del FOSIS.

b) Modalidad Alternativa: las rendiciones de cuentas y sus respectivos respaldos originales
deberan ser presentadas en la Oficina de Partes del FOSIS.

4.1.3 Formulario de rendicién de cuentas:
a) Modalidad SISREC: Se utiliza formato establecido en el sistema dispuesto por la CGR.

b) Modalidad Alternativa: Se debera utilizar el formulario de rendicion de cuentas
proporcionado por FOSIS, y estar debidamente firmados por quien represente al
Ejecutor. El Ejecutor debera presentar la rendicion de cuentas, mas una copia de las
hojas “resumen” y “detalle” del citado formulario, ingresandola a FOSIS a través de la
respectiva Oficina de Partes. EIl Ejecutor deberd presentar impresa en papel sélo la
parte del formulario de rendicién de cuentas donde existen items y subitems con gastos
rendidos en esa rendicién.

4.1.4 Documentacién de Respaldo

4.1.4.1 Los Ejecutores Publicos

Deberan adjuntar a la rendicion “Decretos de Pago o similares utilizados por la entidad”, debido a
gue los originales deben quedar en poder de la institucion publica. El decreto de pago o similar, debe
individualizar el Proyecto FOSIS (cédigo-nombre) y el concepto del gasto realizado. Si se trata de
recurso de inversion, debe acompafiarse el acta de traspaso a los usuarios cuando corresponda.
Para efectos de revision de la pertinencia del gasto, debera adjuntarse copia de los documentos de
respaldo que se indican en el decreto de pago o similar. El gasto s6lo se puede rendir cuando el acto
administrativo se encuentre totalmente tramitado.

4.1.4.2. Los Ejecutores Privados.

Estan obligados a demostrar gastos con respaldo original.

Ser& responsabilidad del Ejecutor validar que los documentos obtenidos electrénicamente y que
incorpore en la rendicion de cuentas, sean verificados en los respectivos sitios web establecidos para
tales efectos. Toda documentacion de respaldo presentada y aquella que queda en poder de usuarios
y del Ejecutor, debe llevar estampado o impreso la leyenda “Proyecto FOSIS (indicar el cédigo del
proyecto asignado por el FOSIS)” o similar.

Cabe sefialar que las eventualidades excepcionales con respecto a la documentacion de respaldo,
sera analizada y establecida de acuerdo con el convenio establecido.

Los ejecutores privados deberan presentar junto a la rendicion de gastos, la Cartola bancaria,
certificado o comprobante de saldo de la cuenta bancaria, en donde acredite el saldo de la cuenta al
ultimo dia habil del mes que se informa en la rendicién, con el fin de verificar que el saldo por rendir se
encuentra disponible para la ejecucion del proyecto.

(1) En caso de corresponder, este certificado de saldo debe venir acompafado del detalle
de saldos por rendir de cada uno de los proyectos con contrato vigente, de manera de
realizar una conciliaciéon del saldo correspondiente al proyecto informado en la
respectiva rendicion.

(2) Si excepcionalmente el saldo bancario fuera menor que el saldo por rendir de la
rendicion ingresada, el Ejecutor debera presentar una carta o correo electrénico
dirigido al Supervisor de Proyecto explicando las causas de gastos realizados y no
rendidos de todos los items presupuestarios que conforman el proyecto: En el caso
gue la causa del menor saldo se deba a que una factura no fue entregada de forma
oportuna por el proveedor, se debe detallar el nombre del proveedor, los montos
gastados y el nombre del usuario (en el caso de gastos de inversion). En el caso que



la causa del menor saldo se deba a recursos girados para compras de recursos de
inversidon que no se alcanzaron a rendir en el mes que se esta rindiendo, debera
demostrar que las compras se realizaron al momento de la presentacion de la
rendicion. De lo contrario, debera acreditar que los recursos girados o la diferencia no
gastada han sido reintegrados a la cuenta bancaria y adjuntar a la rendicién un nuevo
certificado bancario o en su defecto copia de la cartola bancaria que refleje dicha
operacion.

(3) Sirevisada la rendicién se mantienen observaciones en los saldos bancarios que no
han sido justificados, el Supervisor del Proyecto comunicara al Ejecutor sobre las
observaciones, ya sea por correo electronico, carta certificada o algin otro medio
escrito, solicitando respuesta en un plazo no superior a cinco dias corridos, desde la
recepcién de la comunicacion.

(4) Encaso de no tener respuesta satisfactoria, el FOSIS se reserva el derecho de realizar
las acciones necesarias para la aclaracion de las observaciones remitidas, incluyendo
amonestaciones, sanciones, término anticipado del proyecto y/o ejecucion de
garantias.

4.1.4.3. Fecha de los documentos

Los gastos deben realizarse dentro del periodo comprendido entre la fecha de inicio de las
actividades sefialada en el respectivo contrato o en la misma resolucién que aprueba el contrato y
hasta la fecha de término del plazo de ejecucién del proyecto. En consecuencia, las facturas, boletas
y otros comprobantes que respalden dichos gastos deben tener una fecha de emisiéon comprendida
dentro del periodo de ejecucion del proyecto. En caso de que el Ejecutor presente una factura con
fecha posterior al término de la ejecucion, y correspondiendo dicho gasto al periodo antes sefialado,
el Supervisor de Proyecto podra autorizar su pertinencia siempre y cuando la factura corresponda a
un gasto realizado durante la ejecucion del contrato

4.1.4.4. Detalle de gasto rendido por item y subitem

Adicionalmente a la rendicion mensual e independiente de la modalidad de rendicién, El Ejecutor
tendrd que presentar los gastos rendidos de acuerdo con el plan de cuentas establecido en el
convenio, ubicandolos en el item y subitem correspondiente. Para ello, deberan utilizar el formato
establecido por FOSIS. Esto permitira controlar la distribucion del presupuesto disponible.

4.2. Resultado de la revisiéon de la rendicién de cuentas.

La rendicion de cuentas estara sujeta a aprobacién y su resultado sera informado al Ejecutor en virtud
de los siguientes conceptos:

e Gastos aprobados: seran contabilizados como montos rendidos, lo que determinara el saldo
por rendir que debera ser incluido en la rendicion siguiente.

o Gastos observados: gastos no rebajados del saldo por rendir debido a informacién incompleta
o faltante que no permitié acreditar satisfactoriamente el uso de los recursos rendidos y que
debe ser aclarada por el Ejecutor antes de su aprobacion o rechazo final. Para la regularizacion
de los gastos observados, el Ejecutor podra presentar una rendiciéon “observada” utilizando el
mismo formulario de rendicion y adjuntando los documentos que permitan levantar las
observaciones realizadas. Por otra parte, si le es requerido por el FOSIS, podra incluir los gastos
observados con su respectiva documentacion de respaldo en la siguiente rendicion de cuentas.
Con todo, el plazo maximo de aclaraciéon de dichas observaciones sera la fecha de término del
proyecto.

e Gastos rechazados: son gastos no aceptados, por lo tanto, no rebajados del saldo por rendir,
y por ende no es posible incorporarlos en las rendiciones siguientes.

4.3. item recursos de inversion.

En general, las compras de inversion se deben rendir con factura o si esto no es posible, mediante
boleta con detalle.

Siempre que sea posible, se debera emitir la factura a nombre del beneficiario. En caso contrario,
debera emitirse a nombre del Ejecutor, previa revision con el supervisor del FOSIS.

Las facturas o boletas deben realizarse por usuario. No se deben presentar documentos
correspondientes a compras para mas de un usuario (PERSONA) en una misma factura o boleta.

a) Facturas electronicas: por tratarse de recursos de inversion respaldados por documentos
electrénicos, el Ejecutor podra rendir el gasto con el original de la factura. Ademas, se debe
adjuntar el acta de traspaso de los bienes indicados que garantice la recepcion conforme del bien
por parte del usuario, cuando corresponda.

b) Boletas de venta electronicas con detalle: se deben presentar las boletas originales, con detalle
de la compra realizada. Si se trata de recursos de inversion, debe adjuntar el acta de traspaso
cuando corresponda.

c) Boletas de venta electrénicas sin detalle: debe adjuntar el original de la boleta junto con el
“formulario de detalle de compra con boleta o voucher” suscrito por el Ejecutor. Si se trata de
recursos de inversion, debe adjuntar el acta de traspaso cuando corresponda.

d) Voucher por compras con tarjeta de débito: si la compra fue realizada bajo la modalidad de
RedCompra - débito (compra al contado), se deberd presentar el voucher entregado por el
proveedor y el “formulario de detalle de compra con boleta o voucher”, que debe incluir fotocopia
del voucher. Si se trata de recursos de inversién debe adjuntar acta de traspaso cuando
corresponda.




e)

f)

9)

Boletas de honorarios emitidas a nombre del usuario: no deben tener retencion del impuesto
y se rinde el total del gasto. Es responsabilidad del emisor de la boleta el pago del impuesto. Si
existe la entrega de un bien el Ejecutor debe adjuntar el acta de traspaso cuando corresponda.

Otros documentos tributarios seglin normativa vigente.

Acta de traspaso: el acta de traspaso es un formulario que tiene por finalidad acreditar que el
Usuario ha recibido del Ejecutor los bienes y/o servicios que el Ejecutor ha comprado con los
fondos del proyecto. El formato del acta de traspaso es proporcionado por FOSIS,
correspondiéndole al Ejecutor completarlo con la informacién requerida y al Usuario firmarlo en
sefial de recepcion conforme. La fecha de emision de este documento debe ser igual o posterior a
la fecha de emision de la factura o boleta que acredita la adquisicion del bien.

4.4. Otros items de gastos.

Los gastos por rendir que correspondan al resto de los items autorizados de acuerdo con el plan de
cuentas del Programa correspondiente se podran respaldar con los siguientes documentos:

a)

f)

9)

i)
)

Facturas electréonicas emitidas a nombre del Ejecutor: podra rendir el gasto con el original de
la factura. Para el caso de servicios que implican la participacion de usuarios o del recurso humano
del Ejecutor, se debera presentar copia de la planilla de respaldo correspondiente, por ejemplo,
listas de asistencia a las actividades del proyecto.

Boletas de venta electronica con detalle: se deben presentar las originales, que incluyen detalle
de la compra realizada.

Boletas de venta electrénica sin detalle: debe adjuntar original junto con el formulario de detalle
de compra con boleta o voucher suscrito por el Ejecutor.

Voucher por compras con tarjeta de débito: si la compra fue realizada bajo la modalidad de
RedCompra-débito (compra al contado) se debera presentar el voucher entregado por el proveedor
y el formulario detalle de compra con boleta o voucher, que debe incluir fotocopia del voucher.
Planillas de respaldo: son una serie de planillas o formularios que el Ejecutor debera completar y
presentar junto con la rendicién de cuentas y que respaldan la entrega de bienes o servicios directos
a los usuarios y que fueron comprados por el Ejecutor. Los formatos seran los establecidos por el
FOSIS. Los usos mas frecuentes de estas planillas se dan en gastos tales como: la entrega de un
subsidio de movilizacion al usuario, colaciones a los usuarios participantes del taller, asistencia de
usuarios a ceremonia con servicio de coffee break, entre otros.

Planillas de respaldo similares deberan ser presentadas por el Ejecutor con ocasion de rendir
gastos de los profesionales contratados por él y que previamente fueron acordados con el FOSIS,
tales como: gasto en movilizacion del recurso humano, aporte para hospedaje, etc.

Es importante sefialar que también se hace exigible que el Ejecutor, al momento de presentar estas
planillas de respaldo, acredite haber realizado el pago efectivo a sus profesionales de los gastos
rendidos.

Recibos: excepcionalmente y sélo cuando no sea posible la presentacién de una boleta o factura,
se debera respaldar el gasto mediante la presentacion del “Formato de Recibo” establecido por el
FOSIS. Sélo se aceptan para acreditar gastos menores previamente acordados con el FOSIS
atendiendo las particularidades del proyecto en cuestién. En ningln caso se aceptaran porconcepto
de aportes y/o donaciones. En estos recibos debe venir claramente identificado el concepto del
gasto y los datos del emisor del recibo.

Boleta de honorarios emitidas al Ejecutor: El Ejecutor del proyecto debera solicitar al emisor de
la Boleta de Honorarios que en la glosa o descripcién quede registrado el codigo del proyecto y la
descripcion del servicio prestado.

Junto a la boleta de honorarios debera adjuntarse un informe de actividades donde se detallen las
labores realizadas por el profesional.

Tratandose de profesionales que participen en mas de un proyecto con el FOSIS, el Ejecutor debera
acreditar haber realizado el pago del servicio por cada proyecto contratado.

En caso de que la normativa vigente obligue al Ejecutor a retener el impuesto del profesional que
le prest6 servicios, la rendicion de gastos con este tipo de boleta se debera realizar como se indica:
rendir en el mes del gasto el monto liquido de la boleta y en el mes siguiente el pago del impuesto.
Lo anterior procede siempre, salvo en la Gltima rendicion de cuentas del proyecto, en que se debe
rendir el total bruto de la boleta a honorarios (debido a que no habra mas rendiciones que entregar),
sin embargo, el Ejecutor debera acreditar haber realizado el pago del impuesto retenido entregando
al FOSIS copia del formulario 29 y planilla de retenciones correspondiente a la Gltima rendicion una
vez realizado el pago del impuesto o a través de un certificado emitido por el responsable de
administracion y finanzas del Ejecutor que acredite que el pago de las retenciones asociadas al
recurso humano rendido al FOSIS, se encuentra realizado.

Comprobante del pago realizado al recurso humanos del Ejecutor que participa del proyecto:
lo anterior se puede acreditar mediante copia de la transferencia bancaria, el dep6sito o el respaldo
de que el cheque ha sido cobrado. Este comprobante da cuenta del pago efectivo al profesional
que presta servicios al Ejecutor.

Informe de actividades del recurso humano del Ejecutor que participa del proyecto RRHH.

Copia de pago Formulario 29 del Sll: respalda el pago de las retenciones de impuestos por
boletas de honorarios que ha realizado el Ejecutor en el mes anterior. Se debe adjuntar Planilla de
Retenciones que identifique las boletas rendidas en el mes anterior, indicando nombre del
profesional, nimero de la boleta, monto bruto, retencién de impuesto y monto liquido. En reemplazo
de la citada Planilla de Retenciones se podra adjuntar una fotocopia simple del Libro de
Retenciones del mes correspondiente o formulario de “Boletas de Honorarios recibidas” que genera
la pagina individual del Ejecutor del proyecto en el sitio web del SlI, justificando asi la declaracién
y pago de la retencién de impuesto incluida en el monto rendido.

Liquidaciéon de sueldo firmada por el trabajador: se debe adjuntar la liquidacion de sueldo
firmada por el trabajador correspondiente al recurso humano que se desempefia en el proyecto,

rindiendo en el mes el monto liquido pagado que se cargara al proyecto y en el mes siguiente el
pago de las leyes sociales e impuestos que correspondan. Para ello, se debe adjuntar la planilla
con el detalle del o de los distintos proyectos en que pudiera estar trabajando el profesional. El
formato de la planilla sera entregado por la Direccion Regional o el Nivel Central segun
corresponda. Se debe adjuntar copia del contrato de trabajo firmado por el trabajador y elempleador
0 ejecutor publico.

Pago de leyes sociales e impuestos: se debe adjuntar el comprobante del pago realizado, y el
formulario detalle pago que identifique que corresponde a las retenciones realizadas en la




liquidacién de sueldo del mes anterior.

m) Cotizaciones por contratacion de servicios: en aquellos casos en que el Ejecutor deba contratar
servicios por un monto superior a $500.000.- (quinientos mil pesos) impuestos incluidos, tales como
servicios de cafeteria o catering, servicios de construccion, capacitacion, comunicacionales o
cualquier otro servicio adquirido a un tercero para ser entregado directamente a los usuarios, se
deberan presentar 3 cotizaciones - a lo menos - al Supervisor de Proyecto; este Ultimo, aprobara la
cotizacion elegida, lo que sera revisado en la documentacion de rendicion de gastos.

No necesariamente se esta obligado a comprar la alternativa mas econémica, se puede comprar a
otra de mayor valor siempre que dicha compra se justifique. La citada justificacion debe ser incluida
por el Ejecutor en la respectiva rendicién de cuentas.

Pueden ser aceptadas hasta dos invitaciones a cotizar (ademas, de la cotizacion del proveedor a
quién se le contrato el servicio) siempre que el destinatario y la invitacion esté personalizado.
También se pueden incluir cotizaciones obtenidas de internet.

n) Compras por internet: se permiten las compras por internet cuya rendicion de gastos se realizara
con la factura o boleta emitida por el proveedor (aplican mismas condiciones para rendir gastos con
facturas o boletas electrénicas) debiendo el Ejecutor acreditar que la compra la realiz6 al contado.

0) Arriendo de infraestructura: cuando el Ejecutor requiera arrendar infraestructura a
organizaciones tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, bomberos, escuelas, recintos
municipales, entre otros, debera rendir el gasto con la entrega del contrato de arriendo (simple) o
convenio de colaboracién y el comprobante de haber realizado el pago del servicio a la
organizacién. Tratandose de organizaciones que, en general, no aceptan el pago del servicio en
dinero, el gasto se debe rendir con el contrato de arriendo (simple) o convenio de colaboracién
donde se indique que el pago se realizara con la entrega de especies (por ejemplo, articulos de
aseo), la factura que acredita la adquisicion de estas especies y el acta de traspaso de éstas a
dicha organizacion.

p) Rendicién gastos en telefonia y datos incurridos por el Ejecutor o por los profesionales
contratados por éste: en los casos en que el FOSIS autorice al Ejecutor a que tanto él, asi como el
equipo de profesionales contratados por él que trabajen directamente con los usuarios, podran
rendir los gastos incurridos en telefonia celular y/o planes de datos de la siguiente manera:

e La Direccion Regional o el Nivel Central fijard un monto méaximo que se podréa rendir por
profesional.

e Si el profesional cuenta con la modalidad de post pago o plan debe adjuntar la boleta
mensual a nombre del profesional, el comprobante de pago de la boleta y la transferencia
del Ejecutor al profesional devolviendo o reembolsando los fondos al profesional.

e Si el profesional cuenta con la modalidad de prepago, se debera adjuntar el voucher de
recarga del celular pagado al contado y la transferencia del Ejecutor al profesional
devolviendo o reembolsando los fondos al profesional.

Los mismos respaldos (en lo que aplique) se solicitaran en caso de que el Ejecutor adquiera

planes de celulares para sus profesionales.

g) Rendicion de gastos por uso de software de videoconferencias (tipo Zoom o similares): enlos
casos en que el FOSIS autorice al Ejecutor a incurrir en gastos de uso de software de
videoconferencias, podran rendir estos gastos de la siguiente manera:

e El Ejecutor debera acreditar que el uso del software ha sido realizado para el cumplimiento
de las labores encomendadas por el FOSIS.

e Solo podréa rendir el uso correspondiente al tiempo de ejecucion del proyecto en que fue
necesario utilizar este tipo de software.

e El Ejecutor debe adjuntar el comprobante del pago realizado y la boleta o voucher
correspondiente al servicio contratado.

r) Uso de tarjeta de crédito como medio de pago

En los casos en que el FOSIS haya anticipado los fondos al Ejecutor y que para la adquisicion de
bienes o servicios el Ejecutor se encuentre obligado a utilizar una tarjeta de crédito como medio de
pago, se podra aceptar el gasto siempre y cuando el Ejecutor acredite que no uso el crédito, esto
es, que acredite que so6lo utilizo la tarjeta de crédito como medio de pago y que a lafecha de la
rendicion ha realizado el pago efectivo del monto utilizado con la tarjeta de crédito.

La acreditacion del pago de la tarjeta de crédito utilizada y de la justificacion de los motivos por los
cuales el Ejecutor tuvo que utilizarla como medio de pago, deben ser incorporados al expediente
del proyecto.

4.5. Gasto de sostenimiento para ejecutores privados

El gasto de sostenimiento incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que debe incurrir el
Ejecutor para la ejecucién del proyecto, que no son susceptibles de prorratearse e identificarse en
forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no podra exceder el porcentaje indicado en las
bases para cada linea programética o convenio correspondiente.

Solo pueden rendir gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este item en el plan de
cuentas y/o presupuesto aprobado por el FOSIS.

Este gasto se deber& rendir en base al grado de avance de la ejecuciéon de proyecto medido en
términos de la inversion directa y de los gastos de administracion que incluya el Ejecutor en su
rendicion.

Este item no es posible rendirlo de manera anticipada ni tampoco al término del proyecto. Si en una
determinada rendicién el Ejecutor no esté rindiendo gastos de inversion directa ni de gastos de
administracion, entonces no podra rendir gasto de sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que el Ejecutor rinda Gasto de Sostenimiento debera hacerlo con una factura de igual monto
gue el incluido en su rendicién.

El célculo del porcentaje del gasto que se rendir4 se debe calcular sobre los gastos de la Inversion
Directa y los Gastos de Administracién presentados por el Ejecutor. Si la rendicién presentada incluye
gastos observados de rendiciones anteriores, estos deben ser descontados para efectos de calcular
el gasto de sostenimiento sélo sobre los nuevos egresos.

No corresponde pactar que el Ejecutor rinda este gasto en cuotas, por ejemplo, no corresponde que
rinda una cuota al inicio del proyecto y una segunda cuota al final, ni tampoco corresponde que rinda
el gasto cada tres meses o en modalidades similares.
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No corresponde que el Ejecutor rinda el gasto al término del proyecto.

Para facilitar la comprension de coémo debe calcularse el Gasto de Sostenimiento se adjunta un anexo
con ejemplos sobre la materia.

4.6. Rendicion de gastos realizados en el extranjero.

Si el proyecto asi lo requiere y siempre y cuando exista autorizacion previa del FOSIS, el Ejecutor
podra rendir gastos realizados en el extranjero, para esto el Ejecutor deberd entregar documentos
auténticos emitidos en el exterior y acreditar el pago efectuado de conformidad con las disposiciones
legales vigentes en el pais respectivo.

Dichos documentos de respaldo deberan indicar, a lo menos, la individualizaciéon y domicilio del
prestador del servicio y/o del vendedor de los bienes adquiridos, segiin corresponda, y la naturaleza,
objeto, fecha y monto de la operacion.

En el evento que no sea posible acreditar un determinado gasto en la forma antes indicada,
correspondera a FOSIS, a través del Ministro de Fe, emitir, ademas, un documento que certifique que
los pagos realizados fueron utilizados y destinados para los fines autorizados, de acuerdo con el motivo
especifico del desembolso realizado en el exterior.

En caso de que la operacion de que se trate no genere ningun tipo de documentacion, bastara con el
certificado a que se alude el parrafo anterior.

Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estara a aquel vigente al momento de
realizarse la respectiva operacion.

4.7. Aplicacion Ley de redondeo.

La ley del redondeo aplica solo cuando el medio de pago es en efectivo, pues en el caso de que la
forma de pago utilizada sea la transferencia electrénica o el uso de una tarjeta de débito, dicha ley no
se aplica.

En los casos en que se aplica la citada ley, el monto efectivamente pagado por el comprador deberia
guedar registrado en el respectivo comprobante (boleta o factura), lo que permite al Ejecutor rendir lo
efectivamente pagado y facilita la revisién de la rendicién de cuentas pues el documento debe estar a
la vista.

En consecuencia, cuando la forma de pago utilizada es el efectivo, la ley del redondeo cambia el valor
de lo comprado, pues lo efectivamente pagado por el Ejecutor serd lo indicado en el respectivo
comprobante. Esto en armonia con lo sefialado en la resolucién 30 de la Contraloria cuando se refiere
a que se deben rendir los gastos efectivos.

Suponiendo que en una boleta o factura viene detallada la compra de méas de un articulo, para efectos
del llenado del acta de traspaso, el Ejecutor debe ajustar el precio de uno de los articulos para que le
cuadre el total efectivamente pagado con el total indicado en la boleta o factura.

En otras palabras, si por efecto de la ley del redondeo un bien comprado en efectivo, cuyo precio de
venta era de $59.457 y el Ejecutor pagé efectivamente $59.460 (que es el monto que aparecera en la
boleta o factura) para todos los efectos debe ser rendido por $59.460 y si otro bien fue facturado por
$59.453, donde efectivamente se pagaron $59.450, para todos los efectos debe rendirse por $59.450.

4.8. Condiciones generales de la documentacién de respaldo de los gastos rendidos:

a) Elcomprobante contable, en ninglin caso es un respaldo de la rendicién de cuentas.

b) Los respaldos asociados a items de recursos de inversion deben registrar de manera clara y
legible el acuse de recibo por parte del usuario en el Acta de Traspaso cuando corresponda.

c) Los respaldos de items de recursos de inversion deberan detallarse de acuerdo con los formatos
entregados por la Direccion Regional o Nivel Central, segin sea el caso, al inicio de las actividades del
proyecto.

d) La documentacién entregada no debe presentar enmendaduras, debiendo consignar claramente
la fecha, el monto pagado y el detalle de la compra en el formulario respectivo (si corresponde)
con sus respectivas firmas.

e) Los documentos tributarios deben ser auténticos, esto es, que toda factura o boleta debe estar
vigente y timbrada, o con su validacion electronica ante el Sll.

f) Boletas de Honorarios o Facturas de Servicios correspondientes a servicios de terceros deberan
ser extendidas a nombre del Ejecutor y detallar el servicio prestado. Se recomienda que estos
servicios sean respaldados por un “Contrato de Servicio” cuando la prestacion de éste se extienda
por mas de tres meses.

g) Las facturas y boletas deben rendirse con el respectivo respaldo de haber sido pagadas. No se
pueden rendir documentos cuyo pago no pueda ser acreditado por el Ejecutor. Los pagos pueden
ser realizados en efectivo, con tarjeta de débito, mediante transferencia electronica y/o cualquier
otro medio de pago que permita acreditar que el documento se encuentra pagado al momento de
presentar la rendicion de gastos.

En el caso de los Ejecutores Publicos se aceptardn como medios de confirmacién de la

cancelacion:

e Lacopia de la factura original.

e La copia de la factura original con indicacion de “Contado”, Efectivo, o tarjeta débito.

e La copia de la factura original mas comprobante de transferencia bancaria al emisor o de
recibo del cheque por el monto exacto.

h) No se aceptan pagos en cuotas o con cheques a fecha, cuando el FOSIS transfiera
anticipadamente dichos recursos al Ejecutor. El incurrir en esta grave falta, facultara a la Direccién
Regional o Nivel Central a evaluar dicha situacion, pudiendo poner término anticipado al contrato
y hacer efectivo el cobro de garantias si procediera.

i) En el caso que la factura tuviera modificaciones, se podra aceptar una nota de crédito y/o débito
0 bien se podra anular la factura y volver emitirla.

i) Al rendir gastos con facturas y boletas impresas en papel térmico (salvo las electrénicas, en que
la impresion en papel se acompafie solo como apoyo a la rendicion), el Ejecutor debe incluir la
respectiva fotocopia de estos documentos para evitar que la informacion se borre con el paso del
tiempo.

k) Seran considerados documentos validos en la rendicidn, las actas de traspaso de montos iguales
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0 menores a $2.000, que reflejen los saldos disponibles de los recursos de inversiéon de cada
usuario.

[) Solo en casos excepcionales se aceptara la compraventa notarial (por ejemplo, en el caso de
compra de animales) o declaracion jurada simple, siempre y cuando haya sido autorizada la
pertinencia de dicho gasto, por escrito, por el respectivo Supervisor de Proyecto.

m) Por instruccion de la Contraloria General de la Republica, no pueden ser imputados a ningin item
presupuestario, los gastos generados por la contratacion de garantias de anticipo o de fiel
cumplimiento.

n) En aquellos proyectos que requieren la construccion de infraestructura y la inversion de esta sea
superior a $2.000.000 se debera presentar:

Propuesta Técnica aprobada por el Supervisor de Proyecto.

e Factura por cada pago (anticipo, final o total, si corresponde).

e Sies necesario entregar anticipo para el inicio de la ejecucion, ademas de la factura por el pago,
debera presentarse el contrato de obra correspondiente.

0) En el caso que el FOSIS autorice al Ejecutor a rendir gastos de combustible, s6lo se debe rendir
el voucher o la boleta de venta emitida por el proveedor.

Se prohibe al Ejecutor acumular puntos, kilémetros u otro tipo de beneficio de programas defidelizaciéon
de clientes ofrecidos por los proveedores obtenidos por compras realizadas con recursos provenientes
del proyecto o convenio. En consecuencia, no se pueden rendir gastos con boletas o facturas que
hagan referencia a los citados programas de acumulacién de puntos. En caso de detectarse que el
Ejecutor esta rindiendo gastos que incluyan este tipo de beneficios, los gastos seranobservados.

Dicha prohibicion también se extiende a los beneficiarios del proyecto, por lo que se solicita al Ejecutor
informar a sus beneficiarios que eviten, en la medida de lo posible, entregar su RUT al momento de
realizar una compra con la finalidad de cumplir con tal indicacion.

4.9. Aspectos revisados por el FOSIS:

Una vez presentada la rendicién de cuentas por parte de los Ejecutores, el FOSIS llevara a cabo la
inspeccién de la documentacion, mediante una revision técnica y financiera de la misma. Por un lado,
la revision técnica sera realizada por el ADL o Supervisor de Proyecto a cargo, de acuerdo con lo
sefialado en las bases de licitacion y contrato suscrito, y por otro, el personal del Departamento de
Administracion y Finanzas o Subdireccién de Administracién y Finanzas estara a cargo de la revision
financiera, con el fin de observar los aspectos que mas adelante se indican.

Cabe sefialar que estos aspectos deben ser verificados por el Ejecutor antes de presentar la rendicion.
Cualquiera de estas faltas puede significar la observacion o rechazo de los gastos rendidos.

a) Formalidad de la rendicion: este aspecto incluye, entre otros, que la rendicion de gastos sea
presentada por el medio establecido en el respectivo convenio, siendo por SISREC o
excepcionalmente en formato papel utilizandose el formulario de rendicién entregado por el FOSIS.

b) Pertinencia y coherencia de los gastos: este aspecto incluye, entre otros, que los gastos
rendidos correspondan al plan de cuentas aprobado para el proyecto, que los montos se ajusten
a los limites presupuestarios establecidos para el mismo, que los gastos hayan sido efectivamente
pagados, que estos gastos tengan relacion directa con la etapa y las actividades del proyecto, que
la documentacion presentada permita establecer que el gasto fue pertinente, que la rendicion de
planes e iniciativas presentadas corresponda a los usuarios del proyecto y a sus planes aprobados,
gue el recurso humano que se rinde pertenezca al aprobado en la propuesta o, en el caso de que
existan cambios, que estos hayan sido aprobados formalmente por el FOSIS.

c) Exactitud de las operaciones aritméticas: este aspecto incluye verificar la concordancia de la
informacion aritmética y contable ingresada en los formatos de la rendiciébn de cuentas y
presentada en la documentacién de respaldo.

d) Legalidad del gasto: este aspecto incluye, entre otros, verificar que los gastos presentados
hayan sido realizados dentro del plazo de ejecucion del proyecto, que la documentacion
presentada sea en original, que los plazos establecidos por la normativa se cumplan y que los
respaldos se encuentren de acuerdo con la normativa vigente.

e) Autenticidad de la documentacién: este aspecto incluye, entre otros, verificar que los
instrumentos de respaldo de la rendicion de cuentas cumplan con los requerimientos legales y
normativos aplicables, tales como documentos tributarios establecidos por el Servicio de
Impuestos Internos o aquellos que defina el FOSIS en instructivos o en el propio contrato.

f) Consistencia de la informacién: este aspecto incluye, entre otros, verificar que la informacion
de la rendicion de cuentas sea coherente, por ejemplo, que el saldo de la cuenta bancaria y el
saldo por rendir del proyecto sean consistentes.

5. REINTEGRO DE SALDOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.

En general, corresponde que el Ejecutor realice el reintegro del saldo de los fondos transferidos que
no haya podido justificar como gasto aprobado y contabilizado por FOSIS.

Especificamente, corresponde que el Ejecutor realice el reintegro del saldo de los fondos transferidos
cuando en las rendiciones de cuenta se observan las siguientes situaciones:

a) Existen gastos observados por FOSIS y no aclarados por el Ejecutor en los plazos establecidos;

b) Existen saldos de recursos no comprometidos a la fecha limite de ejecucion que establecen las
bases, términos de referencia o contrato.

c) Existen saldos de recursos no invertidos o utilizados a la fecha de cierre administrativo del
proyecto.

Los recursos no rendidos y los gastos no aprobados formalmente por el FOSIS deben ser reintegrados
en un plazo de 10 dias habiles siguientes a la notificacién del monto a reintegrar. Con todo, este plazo
no podra exceder los 15 dias corridos contados antes del término de la vigencia de la garantia de
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anticipo respectiva.

Si el Ejecutor no ha realizado el reintegro de los fondos en el plazo otorgado, el FOSIS procedera a
ejecutar el cobro de la respectiva garantia de anticipo.

El reintegro debe realizarse mediante transferencia o depdésito bancario a nombre del FOSIS, en la
cuenta corriente sefialada por este ultimo.

La documentacion correspondiente a los reintegros debe ingresarse al FOSIS, para ello el Ejecutor
podra utilizar alguna de las siguientes alternativas:

a) En caso de utilizar el SISREC, correspondera ingresar a dicho sistema la informacion del
reintegro realizado.
b) En caso de utilizar un sistema de rendicion alternativo a SISREC, debera ingresar por Oficina

de Partes y/o su referente en provincias o territorios, el Formulario de Reintegro, incluyendo
en cada una, copia de la boleta de dep6sito bancario o de la transferencia bancaria realizada;
0 enviar por correo electrénico el Formulario de Reintegro junto con la boleta de depésito o la
documentacién de transferencia electrénica al Supervisor de Proyecto;

En ambos casos es necesario que la documentacion contenga de manera clara y legible: el codigo de
proyecto, la cuenta a la cual se han transferido o depositado los fondos y el monto del reintegro.
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GLOSARIO.

Desembolsos de recursos: son recursos transferidos a Ejecutores para la implementacion de
proyectos. FOSIS podra autorizar previamente alguna de las siguientes modalidades de
desembolso: 1. Financiamiento a través de anticipo(s) a terceros, 2. Reembolso de los recursos
propios del Ejecutor correspondiente a gastos realizados por éste y que han sido previamente
aprobados por FOSIS.

Dias corridos: un dia natural o corrido es un dia normal, independiente de los festivos o fines de
semana. En el caso de que la fecha de entrega de documentacion deba ocurrir durante feriados o
fines de semana, esta debera entregarse al dia habil siguiente de la fecha que corresponda.

Planes de cuentas presupuestarios: es una estructura de cuentas utilizada por el FOSIS que
permite desglosar las cuentas asociadas a la rendicién de gastos. Este ordenamiento se basa en
categorias, items y subitems, y cada programa cuenta con una estructura presupuestaria
especifica en la cual deben rendirse los gastos asociados a las actividades y productos
comprometidos.

Formulario de rendicion de cuentas: formulario provisto por el FOSIS destinado al ingreso de la
informacion de la rendicién de gastos de los fondos transferidos al Ejecutor. El formulario cuenta
con un resumen y detalle y debe ser completado por el Ejecutor adjuntando la documentacién de
respaldo de los gastos realizados en original.

Gastos aprobados: son aquellos gastos rendidos por el Ejecutor que obedecen a la naturaleza
del proyecto y que son aceptados por el FOSIS en conformidad a las normas vigentes y cuyos
antecedentes adjuntos en la rendicidn de cuenta son suficientes para su aprobacion inmediata.

Gastos observados: son aquellos gastos rendidos por el Ejecutor que obedecen a la naturaleza
del proyecto donde los antecedentes adjuntados por el Ejecutor no son suficientes para su
aprobacion inmediata por reparos en su pertinencia o en la documentacioén presentada, quedando
postergada su aprobacion a la revision de los antecedentes o documentos complementarios que
debe presentar el Ejecutor.

Gastos rechazados: son gastos rendidos por el Ejecutor que no obedecen a la naturaleza del
proyecto o que no cumplen con las normas vigentes, por lo tanto, estos gastos son rechazados por
el FOSIS debiendo el Ejecutor rebajarlos de los gastos rendidos y restituir los fondos si
correspondiere.
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Anexo Gasto de Sostenimiento

+

+

¢Como se calcula el Gasto de Sostenimiento a incluir en una rendicién de cuentas?

A d del proyecto
Monto del proyecto: 30.000.000 100%
Inversion directa 24.000.000 80%
Gastos de Administracion 3.600.000 12% |Inversién directa mas Gastos de Administracion: | 27.600.000 | 92%|
Gastos de Sostenimiento 2.400.000 8% IGastos de Sostenimiento: | 2.400.000 | S%I
Ejemplo 1: Rendicién normal
Rendiciones
. Saldo por
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rendido ) Total
reintegrar
Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados 500.000 | 550.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 8.500.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | 2.600.000 29.150.000
Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores 50.000 1.500.000 1.550.000
Inversion directa mas Gastos de Administracion del mes 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 7.000.000| 7.500.000 | 5.000.000 | 2.600.000 27.600.000
% maximo de gasto de sostenimiento que se podra rendir 1,8% 1,8% 1,8% 5,4% 9,1% 25,4% 27,2% 18,1% 9,4% 100%
Gastos de Sostenimiento 43.478 43.478 | 43.478 130.435 217.391 608.696 652.174 | 434.783 226.087 2.400.000
Total a rendir 543.478 543.478 | 543.478 | 1.630.435 | 2.717.391| 7.608.696 | 8.152.174| 5.434.783 | 2.826.087 30.000.000 - | 30.000.000
Comentario: el gasto de ha sido rendido en formar proporcional a los gastos rendidos de la inversion directa mds los gastos de ion. Mie mas i 6n rinda mds gasto de
sostenimiento podrd rendir.
Ejemplo 2: Rendicién normal con rendiciones sin movimiento en algunos meses
Rendiciones
) Saldo por
1 2 3 4 53 6 7 8 9 Total Rendido e Total
reintegrar
Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados - | 2.000.000 | 550.000 | 3.500.000 -| 5.500.000| 9.000.000 | 6.000.000 | 2.600.000 29.150.000
Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores 50.000 1.500.000 1.550.000
Inversion directa mas Gastos de Administracion del mes - | 2.000.000 | 500.000 | 3.500.000 -| 5.500.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 2.600.000 27.600.000
% maximo de gasto de sostenimiento que se podra rendir 0,0% 7,2% 1,8% 12,7% 0,0% 19,9% 27,2% 21,7% 9,4% 100%
Gastos de Sostenimiento = 173.913 | 43.478 304.348 = 478.261 652.174| 521.739 226.087 2.400.000
Total a rendir - | 2.173.913 | 543.478 | 3.804.348 -| 5.978.261| 8.152.174 6.521.739 | 2.826.087 30.000.000 - | 30.000.000

Comentario: si se registran rendiciones sin movimiento o en $0, no se podrdn rendir gasto de sostenimiento. Mientras el ejecutor rinda la totalidad de la inversion directa y del gasto de administracién podra

rendir el total del gasto de sostenimiento.

Ejemplo 3: Rendicién normal con reintegro de saldos no ejecutados sin responsabilidad del ejecutor (término normal)

Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados
Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores
Inversion directa mas Gastos de Administracion del mes
% maximo de gasto de sostenimiento que se podra rendir
Gastos de Sostenimiento
Total a rendir

total del gasto en la dltima rendicion.

Ejemplo 4: Rendicion normal con reintegro de saldos no ejecutados con responsabilidad del ejecutor (término anticipado)

Inversion directa mas Gastos de Administracion presentados
Gastos observados y/o rechazados rendiciones anteriores
Inversion directa més Gastos de Administracion del mes
% méximo de gasto de sostenimiento que se podré rendir|
Gastos de Sostenimiento

Rendiciones
1 2 3 a4 5 6 7 8 9 Total Rendido Sanldo por Total
reintegrar
- | 1.500.000 | 550.000 200.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 11.500.000 | 4.800.000 | 2.000.000 28.550.000
50.000 1.500.000 1.550.000
- | 1.500.000 | 500.000 200.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 4.800.000 | 2.000.000 27.000.000
0,0% 54% 1,8% 0,7% 7,2% 21,7% 36,2% 17,4% 7,2% 97,8%
- 130.435| 43.478 17.391| 173.913 521.739 869.565| 417.391| 226.088 2.400.000
- | 1.630.435 [ 543.478 | 217.391| 2.173.913 | 6.521.739 | 10.869.565 | 5.217.391 | 2.226.088 29.400.000 600.000 | 30.000.000
Comentario: si al término del proyecto se producen saldos no ejecutados que no son responsabilidad del ejecutor, no corresponde realizar descuentos en el gasto de sostenimiento y el ejecutor podrd rendir el
Rendiciones
. Saldo por
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rendido ) Total
reintegrar
500.000 | 550.000 [ 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 7.000.000 - - - 12.550.000
50.000 50.000
500.000 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 7.000.000 2 = = 12.500.000
1,8% 1,8% 1,8% 5,4% 9,1% 25,4% 0,0% 0,0% 0,0% 45%
43.478 43.478 | 43.478 130.435 217.391 608.696 - - - 1.086.956
543.478 543.478 | 543.478 | 1.630.435| 2.717.391 | 7.608.696 = - - 13.586.956 | 16.413.044 | 30.000.000

Total arendir

Comentario: dado que se ha producido un término anticipado del proyecto el ejecutor no podrd rendir mds gasto de

de administracion.

Patricio

Firmado digitalmente

por Patricio Fierro

Garces

Fierro

Fecha: 2024.06.13

Garces

15:18:25-04'00'

PATRICIO FIERRO GARCES
DIRECTOR REGIONAL FOSIS
REGION DEL BIOBIO

queel c p

MARCELO Firmado digitalmente
MARCELO
EDUARDO EDUARDO VALDES
VALDES CISTERNAS
Fecha: 2024.06.18
CISTERNAS 21:19:23 -0400'

MARCELO VALDES CISTERNAS
REPRESENTANTE LEGAL
VALDES CONSULTORIAS SPA

a lo que haya rendido de inversion directa mds gastos

15




ANEXO 4 En relacidén con los resultados de la evaluacion ex ante realizada respecto del presente
proyecto de cddigo 08-541504-00055-24, EMPRENDO SEMILLA SYO, PROVINCIA DE BIOBIO.

ANEXO N°4

Observaciones realizadas durante la evaluacion Ex — ante

Gobierno de Chile

En relacidn con los resultados de la evaluacién ex ante realizada respecto del presente proyecto  de
coddigo 08-541504-00055-24, EMPRENDO SEMILLA SYO, PROVINCIA DE BIOBIO, el proceso arrojb
observaciones que es necesario acoger y subsanar por parte del ejecutor, con el objeto de asegurar una
correcta ejecucion.

Las observaciones realizadas corresponden a las siguientes:

Formacidn profesional y/o técnica:
La propuesta cumple con 5 Profesionales con la formacion profesional y/o técnica solicitada en las
bases de la licitacion.

Especializacién en Enfoque de genero

Matias Alvear Acuna : Presenta cursos que se encuentra fuera del rango de anos que se evalla (2019-
2023). 2.4.1.2 Especializacién en Enfoque de género pauta de evaluacion

Yecsy Bravo Fierro: Presenta cursos que se encuentra fuera del rango de anos que se evalia (2019-
2023). 2.4.1.2 Especializacién en Enfoque de género pauta de evaluacion

Rosa Méndez Montero : : No presenta especializacion en género.

Cinthia Salamanca Valenzuela: Género y emprendimiento turistico 8 horas (2019).

Conclusién: Se identifica dentro de la propuesta una integrante del equipo técnico con al menos un
curso en Genero en los Ultimos 5 anos.

Dedicacién del equipo profesional

1.Coordinador/a: 100 horas mensuales para 8 meses de ejecucién: Cumple con lo solicitado en las
bases técnicas.

2.Monitores/as-Asesores/as: 02 monitores Deben estar disponible desde el mes 1 al mes 7 (200 horas).
Mes 8 inicio de mes disponible por 2 semanas(100 horas): Cumple con lo solicitado en las bases
técnicas.

3.Facilitador/a /Relatores/as: Se requieren 90 horas. Cumple con lo solicitado en las bases técnicas.
4.Apoyo Administrativo: 100 horas meses 1 al 8. cumple con lo solicitado.

5.Cuidado Infantil: sin horas asignadas.

Conclusién: La propuesta presenta para todos los cargos la cantidad de personas con la dedicacion
horaria y meses sugeridos en la base de licitacion.

Especializacién

Coordinador o Coordinadora: Matias Alvear Acuia (No cumple).

PREPARADO:

CEFE

Modelo CANVAS:

Modelo Prdcticas de Gestidon

Desarrollo de Capacidades Emprendedoras

Gestidon de microempresas (conceptos contables bdsicos)

Emprendimiento e Innovacion.

Otras metodologias con énfasis en la participacién interactivas

Conclusion: Los cursos presentados y acreditados no corresponden a los anos que se evalian y ofros no
son pertinentes a la temdtica de la convocatoria segun pauta de evaluacion 2.4.1.4 Especializacion,
por lo tanto , no cumple con los requerimientos de especializacion.

Monitores / asesores Yecsy Bravo Fierro (No cumple)

PREPARADO

CEFE

Modelo CANVAS: CANVAS Diseno de modelo de negocios. (2023).




ANEXO 4 En relacidén con los resultados de la evaluacion ex ante realizada respecto del presente
proyecto de cddigo 08-541504-00055-24, EMPRENDO SEMILLA SYO, PROVINCIA DE BIOBIO.

Otros cursos de metodologias:

Modelo Précticas de Gestion: Cémo planificar tu negocio (2023).

Gestion de microempresas (conceptos contables bdsicos)

Emprendimiento e Innovacion.

Conclusion: Los cursos presentados y acreditados son pertinentes, sin embargo, no corresponden a los
anos que se evalian segun pauta de evaluacion 2.4.1.4 Especializacion, por lo tanto, cumple con los
requerimientos de especializacion.

Monitores / asesores: Rosa Méndez Montero (No Cumple).

PREPARADO

CEFE

Modelo CANVAS:

Modelo Précticas de Gestidn:

Gestion de microempresas (conceptos contables bdsicos):

Emprendimiento e Innovacion.

Conclusion: Los cursos presentados y acreditados no corresponden a los anos que se evalian segun
pauta de evaluacion 2.4.1.4 Especializacién, por lo tanto , no cumple con los requerimientos de
especializacion.

Facilitadora/a : Cinthya Salamanca Valenzuela.(Cumple).

PREPARADO

CEFE

Modelo CANVAS: CANVAS Diseno de modelo de negocios (2023).

Otros modelos de metodologia participativas:

Desarrollo de Capacidades Emprendedoras: Disenio de Modelos de Negocio(2021).

Gestion de microempresas (conceptos contables bdsicos):

Emprendimiento e Innovacion:

Contenidos especificos relacionados con:

elaboracién de Planes de Negocios:

Redes sociales y comercializacién: Neuromarketing 30 horas (2024).Marketing Digital, Coaching
marketing 3 horas (2023). Integracion de TIC's en la gestion empresarial (2022).

Conclusion: Los cursos presentados y acreditados son pertinentes y corresponden a los anos que se
evallan segun pauta de evaluacién 2.4.1.4 Especializacion, por lo tanto , cumple con los
requerimientos de especializacion.

Conclusion del item: Presenta 1 profesional que cumple con los requerimientos

Experiencia del equipo - En el Cargo:

1. Matias Alvear Acuia: (Coordinador): Presenta dos experiencias 7 meses como coordinadora (2019-
2023) cumple con las condiciones o pardmetros para evaluar.

2. Yecsy Bravo Fierro : (monitor/asesor): Presenta 2 experiencia 7 meses como monitor (2019-2023).
Cumple con las condiciones o pardmetros para evaluar.

3. Rosa Méndez Montero: (monitor/asesor): No presenta dos experiencias 7 meses como monitor (2019-
2023). No cumple con las condiciones o pardmetros para evaluar.

4. Cinthya Salamanca Valenzuela: (Facilitador/relator): Presenta 02 experiencias de trabagjo en talleres
(2019-2023).

Conclusion: 4 profesionales del equipo presentan 02 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha
de publicacién de las bases, con una duracion de a lo menos 7 meses cada una, de acuerdo al
estdndar establecido en las bases de licitacion.

Experiencia Del Equipo - En Temas De La Convocatoria:

1. Matias Alvear Acuia: Presenta dos experiencias 7 meses en temas de la convocatoria (2019-2023)

2. Yecsy Bravo Fierro: Presenta 02 experiencia Programas de emprendimiento de 7 meses (2019-2023).

3. Rosa Méndez Montero: No presenta 2 experiencias Programas de emprendimiento de 7 meses (2019-
2023).

4. Cinthya Salamanca Valenzuela : Presenta 2 experiencias Programas de emprendimiento de 7 meses
(2019-2023).

Conclusion: 4 profesionales del equipo presentan 02 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha
de publicacién de las bases, con una duracién de a lo menos 7 meses cada una, de acuerdo al
estandar establecido en las bases de licitacion.
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Experiencia del equipo - Conocimiento de la poblacién objetivo:

1. Matias Alvear Acuia : Presenta dos experiencias 7 meses con la poblacion objetivo (2019-2023)

2. Yecsy Bravo Fierro: Presenta 02 experiencias de a lo menos 2 meses cada una entre 2019-2023 con
poblacién vulnerable.

3. Rosa Méndez Montero : Presenta 02 experiencias de a lo menos 2 meses cada una entre 2019-2023
con poblacion vulnerable.

4. Cinthya Salamanca Valenzuela : Presenta 02 experiencias de a lo menos 2 meses cada una entre
2019-2023 con poblacién vulnerable.

Conclusion: 4 profesionales del equipo presentan 02 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha
de publicacién de las bases, con una duracion de a lo menos 7 meses cada una, de acuerdo al
estdndar establecido en las bases de licitacién.

Capacidad de infraestructura y equipamiento:

1. Ser accesibles para los usuarios, entendiendo que estos tengan una ubicacién céntrica para que los
usuarios/as puedan desplazarse y contar con la locomociéon para acceder a la misma: Indica la
propuesta.

2. Contar con salas exclusivas para trabajo grupal y/o talleres, en buen estado de conservacion, en
condiciones adecuadas en cuanto a iluminacién, calefacciéon y ventilacion: Indicado en la propuesta.
3. Tener facilidad para el acceso, especialmente para personas en situaciéon de discapacidad y
evacuacion rdpida en caso de emergencia: Indicado en la propuesta.

4. Contar con sala diferenciada para el cuidado de ninos, no pueden estar en la misma sala donde se
realizan los talleres: No lo indica la propuesta.

5. Disponer de espacios para el cuidado infantil, que tenga las condiciones minimas de seguridad para
que permanezcan ninos/as: No lo indica la propuesta.

6. El mobiliario debe ser adecuado a las/los ninas/os y adultos y en calidad y cantidad suficiente para
atender a los usuarios/as: No lo indica la propuesta

7. Debe contar con sanitarios en condiciones dptimas e higiénicas para el uso de los asistentes. (Incluye
jabdn, papel higiénico y toallas de papel). Preferentemente segun disponibilidad, banos separados
para mujeres y hombres: Indicado en la propuesta

8. Disponer de equipamiento adecuado para transporte y manipulacién de alimentos: No lo indica la
propuesta

9. En el proceso de ejecucién se debe priorizar la utilizacidon de materiales reutilizables, bio degradables
y/o reciclables, ademds de hacerse cargo del manejo de residuos y de su disposicién final en lugares
dispuestos para ello: No lo indica la propuesta

10. El proponente, ademds, debe contar con las instalaciones para el desarrollo del trabagjo
administrativo y de gabinete del equipo profesional, asi como teléfono y equipamiento computacional
con Internet: Indicado en la propuesta.

11. El ejecutor debe disponer del equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades,
(Proyector multimedia, amplificaciéon) los que deben ser tecnolégicamente adecuados a los tiempos
actuales. No lo indica en la propuesta.

12. Medios tecnoldgicos necesarios para desarrollar y ejecutar la propuesta completa de forma remota:
Indicado en la propuesta.

13. El material diddctico debe ser preparado con anticipacidn y de calidad, eliminando la
improvisacion. Indicado en la propuesta: Indicado en la propuesta

Presenta declaracion jurada de infraestructura con infraestructura indica en la propuesta

Conclusién : La consultora no oferta la totalidad de la infraestructura y equipamiento indicado en 6.2
Caracteristicas de la Infraestructura y el equipamiento requerido
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Experiencia de la instituciéon - En los temas de la Convocatoria:

La institucion presenta 3 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha de publicacion de las bases,
con una duracién mayor o igual a 7 meses cada una, de acuerdo con el estdndar establecido en las
bases de licitacién.

Experiencia de la instituciéon - Conocimiento de la Poblacién Objetivo:

La institucion presenta 3 experiencias en los 60 meses anteriores a la fecha de publicacion de las bases,
con una duracidon mayor o igual a 07 meses cada una, de acuerdo al esténdar establecido en las
bases de licitacién.

Metodologia propuesta:

La propuesta metodoldgica se presenta en forma organizada dado que indica como seleccionard las
participantes, Como realizard los talleres de formacion, como cerrard la intervencidén esto en la
modalidad presencial y remota.

La metodologia de ejecucién remota y presencial indica como se hard cargo de las particularidades
Etnia , Escolaridad, Discapacidad, Urbanidad/Ruralidad , Grupo etdreo , Migrantes.

Las técnicas y/o herramientas de ejecucion remota y presencial :

Técnicas en forma presencial: la propuesta indica que la forma de transmitir los contenidos serd
Metodologia a utilizar entrega de la informacién serd de forma diddctica, con material atractivo con
imagenes y lenguaje simple y claro. Equipo Ejecutor elabora propuesta de trabajo para la Asesoria y
acompanamiento descritas en Anexo 1 "Guia Metodoldgica Emprendamos Semilla”.

Técnicas en forma remota: La propuesta indica que la forma de fransmitir los contenidos de la
informacion serd de forma diddctica, con material atractivo con imégenes y lenguaje simple y claro. Si
el usuario(a) manifiesta problemas de conocimientos/habilidades y/o tecnologia para contactarse o
recibir informacién durante las actividades de capacitacién , acordaremos un horario distinto, ademds
se le solucionar los problemas de conectividad que pueda presentar a través del financiamiento de
una moddalidad de conexidon remota especifica para recibir la capacitacién y se contactard a algin
familiar o persona que pueda apoyarlo en la falta de conocimientos durante la actividad y de esta
manera cumpla con las condiciones para lograr los objetivos de la elaboracion del Plan de
Financiamiento.

La propuesta indica como incentivard la participacion y permanencia de los usuarios en el proyecto,
con el fin mitigar la desercién de éstos.

Coherencia interna
La propuesta indica todos los productos , cronograma, actividades y estos se encuentran en una
secuencia légica requeridos en las bases de licitacion.

Presupuesto:

Presupuesto por funcién:

Coordinador : $450.000 mensual, minimo. $450.000 x8 = $3.600.000. La propuesta indica $ 6.160.000.
Cumple con lo solicitado.

Monitor/a: $700.000 mensual (mes 1 al 7) y $350.000 (mes 8), por cada monitor/a. Total $5.250.000
minimo, cada uno. La propuesta indica $ 6.000.000. Cumple con lo solicitado.

Facilitador/a: $10.000, por hora, minimo. $10.000 x?0 = $200.000. La propuesta indica $ 1.980.000. Cumple
con lo solicitado.

Facilitador/a Taller de Género: $10.000, por hora, minimo. $10.000 x6 = $60.000. La propuesta indica $
96.000. Cumple con lo solicitado.

Apoyo Administrativo: $ 250.000 mensual, minimo. $250.000 x8 = $2.000.000. La propuesta indica $
2.960.000. Cumple con lo solicitado.

Cuidado Infantil: $ 10.000 por hora, minimo. $10.000 x88 = $880.000. La propuesta indica $ 1.020.000.
Cumple con lo solicitado. Sin embargo, indica 102 horas.

Monto cuidado infantil: $1.266.824. Cumple con lo solicitado.

Recursos humanos profesionales y/o técnicos: Suma RRHH $ 20.236.000 y presupuesto $ 20.236.000.
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Cumple con lo solicitado.
Recursos Humanos de soporte al proyecto: Suma del RRHH $ 2.960.000 y presupuesto $ 2.960.000.
Cumple con lo solicitado.

Financiamiento:

Sub-item

Recursos de Inversidon: $440.000 x85 + $200.000 x9 = $39.200.000. Monto indicado $ 39.200.000. Cumple
con lo solicitado.

Subsidio a Usuarios/as: $ 15.000 x85= $1.275.000 minimo. Monto indicado: $1.200.000. No cumple con lo
solicitado.

Materiales de Trabajo de los usuarios/as: $ 5.000 x85= $425.000 el presupuesto indica $ 400.000. No
cumple con lo solicitado.

Articulaciéon y complementariedad:
Complementariedad Mundo privado

1. Charla empresario exitoso Fosis.

2. Charla introduccién al modelo CANVAS.

3. Charla taller habilidades blandas para los negocios.

Complementariedad Mundo publico

Sll: Charla taller.

Entregar al momento de la contratacion documento escrito en el cual se ejecuten los compromisos
indicados con actores publicos y privados supervisados por ADL.

El 100% del equipo del equipo no tiene comprometido mds de 200 horas mensuales, en propuestas
admisibles de la presente licitacion, en proyectos adjudicados y contratados con FOSIS regional, a la
fecha estimada de inicio de la ejecucion de las respectivas bases técnicas.

Por tanto, el ejecutor se compromete a:

Infraestructura

Ejecutor debe garantizar

1.- Disponer de espacios para el cuidado infantil, que tenga las condiciones minimas de seguridad para
que permanezcan ninos/as

2.- El mobiliario debe ser adecuado a las/los ninas/os y adultos y en calidad y cantidad suficiente para
atender a los usuarios/as.

3.-Disponer de equipamiento adecuado para transporte y manipulaciéon de alimentos

4 -Priorizar la utilizacién de materiales reutilizables, bio degradables y/o reciclables, ademds de hacerse
cargo del manejo de residuos y de su disposicion final en lugares dispuestos para ello.

5.- Disponer del equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades, (Proyector multimedia,
amplificacién) los que deben ser tecnoldégicamente adecuados a los tiempos actuales.

Articulacién y complementariedad:

Dar cumplimiento a lo indicado en articulacion y complementariedad, planificando con la persona
supervisora del proyecto, fiempo y forma de llevar a cabo lo propuesto, antes de ejecutar las
actividades, debiendo informar a Fosis a lo menos con 15 dias de antelacién la calendarizacion de las
mismas.
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Presupuesto:

1.-Clarificar que en cuidado Infantil: $ 10.000 por hora, minimo. $10.000 x88 = $880.000. La propuesta
indica $ 1.020.000. Cumple con lo solicitado. Sin embargo, indica 102 horas.

2.- Ajustar en Subsidio a Usuarios/as: $ 15.000 x85= $1.275.000 minimo. Monto indicado: $1.200.000. No
cumple con lo solicitado.

3.- Considerar en Materiales de Trabajo de los usuarios/as: $ 5.000 x85= $425.000 el presupuesto indica $
400.000. No cumple con lo solicitado.

Cabe senalar que el cumplimiento de los compromisos senalados es obligatorio por parte del  ejecutor,
y su estricta observancia forma parte del fiel cumplimiento del contrato.
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