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RESOLUCION EXENTA N° ARA-F-00107
MAT: APRUEBA CONTRATO Y
AUTORIZA DESEMBOLSO COD.: 09-910101-
00099-24 PROGRAMA EMPRENDAMOS
AVANZA Y CONSOLIDA FOSIS REGION DE LA
ARAUCANIA

TEMUCO, 04-09-2024

VISTOS:

La Ley N°18.989 de 1990, Organica del FOSIS; La Resolucion N° 7 del 2019 de la
Contraloria General de La Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma
de razén; en la Ley N°21.640, de presupuestos del sector publico para el ano 2024; El
Convenio de Transferencia y Colaboracién de fecha 24 de noviembre de 2023, entre el
FOSIS e Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la
Acuicultura de Pequefia Escala — INDESPA; La Resolucién Exenta N°054 de fecha 18 de
abril de 2024, del FOSIS que aprueba las orientaciones e instrucciones administrativas
para la elaboracién de bases programa “Emprendamos Avanza y Consolida” para la
ejecucidon programatica del ano 2024; La Resolucién Exenta N°055 de fecha 18 de mayo
de 2024, del FOSIS que aprueba el formato tipo de bases programa “Emprendamos
Avanza y Consolida”; La Resolucidon Exenta N° 063 del 27 de mayo de 2024 del FOSIS, se
aprueba la modificacidon a las orientaciones para la elaboraciéon de bases; La Resolucién
Exenta N° 96 de fecha 10 de junio de 2024, que aprueba las Bases regionales del
Programa Emprendamos Avanza y Consolida”; La Resolucion Exenta N° 079 del 19 de
julio de 2024, que sanciona las propuesta presentada en la licitacion Programa
“Emprendamos Avanza y Consolida”; La Resolucién Exenta N°075 de 2021 que delega
facultades que senala en funcionarios que indica; La Resolucion RA N° 422/63/2024 del
18/01/2024 que asigna la calidad de Directora Regional, FOSIS Regién de La Araucania;
La Resolucion Exenta N°FC-P-00369 del 07/06/2024, que asigna funciones de caracter
directivo para el afio 2024.

CONSIDERANDO:

1.Que por Resolucion Exenta N° 054 de fecha 18 de abril de 2024, del FOSIS, se aprueba
las orientaciones para la elaboracién de bases de Licitacion del Programa
“Emprendamos Avanza y Consolida” para la ejecucidn programatica del ano 2024,
modificado por Resolucion Exenta N° 063 del 27 de mayo de 2024 del FOSIS.

2.Que por Resolucién Exenta N°055 de fecha 18 de mayo de 2024 del FOSIS, se aprueba
el formato tipo de bases de Licitacion del Programa “Emprendamos Avanza vy
Consolida”, para la ejecucion programatica del afio 2024.

3. Que por Resolucién Exenta N° 096 del 10 junio de 2024, se aprueba las Bases
Regionales Primera Licitacion Publica del Programa Emprendamos Avanza Convenio
INDESPA-FOSIS, del FOSIS region de la Araucania.

4. Que por Resolucion Exenta N° ARA-F-00079 de fecha 19 de julio de 2024, se
sancionan propuestas presentadas a la Primera Licitacién Publica del programa
“Emprendamos Avanza Convenio INDESPA-FOSIS, del FOSIS regién de |la
Araucania.
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5. Que en mérito de lo expuesto en los considerandos anteriores, el Fondo de
Solidaridad e Inversion social (FOSIS) y CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA”,
persona juridica, RUT NO© 76.660.965-1, representado por FABIOLA SAIRA
MUNOZ CISTERNAS, suscribieron un contrato con fecha 20 de agosto de 2024,
por el cual se encomienda al ejecutor la ejecucién del proyecto cdédigo N° 09-
910101-00099-24 , denominado “Conexion y desarrollo”, por un monto de $ $
79.059.000.- (Setenta y nueve millones cincuenta y nueve mil pesos) con
un plazo de ejecucidon de 6 meses.

6. La necesidad de efectuar desembolsos para la ejecucion del proyecto singularizado
en el considerando anterior.

RESUELVO:

1. APRUEBASE el contrato de fecha 20 de agosto de 2024 y sus anexos respectivos,
autorizados con Firma Electrénica Avanzada de fecha 02 de septiembre de 2024,
entre el Fondo de Solidaridad e Inversion Social (FOSIS) y CONSULTORA
LONQUIEXPRESS SpA”, persona juridica, RUT N° 76.660.965-1, representado
por FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS, por el cual se encomienda la
ejecucion del proyecto codigo N° 09-910101-00099-24 cuyo tenor es el
siguiente:

En Temuco, a 20 de agosto de 2024, entre FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION SOCIAL (FOSIS), servicio publico descentralizado, RUT N° 60.109.000-7,
representado por su Director/a Regional de La Araucania, doia TAMARA TORRES
HUECHUCURA, cédula de Identidad N° 17.066.938-k, ambos con domicilio en
Miraflores N° 939, por una parte; y, por la otra, don FABIOLA SAIRA MUNOZ
CISTERNAS, Cédula Nacional de Identidad N° 10.882.229-5, en representacién, segun
se acreditara, CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA”, persona juridica, RUT N©°
76.660.965-1, ambos con domicilio en la comuna de Temuco, Caupolican N° 1340, en
adelante "El Ejecutor”, acreditado en el Registro de Consultores y Ejecutores del FOSIS de
la Region de la Araucania, Categoria de Ejecutores bajo el N°© RE-184.1_3715, se ha
acordado el siguiente contrato de financiamiento para ejecucion de Proyecto:

PRIMERO: El FOSIS es un servicio publico funcionalmente descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte
planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.

La misién del FOSIS es “Contribuir a la superacién de la pobreza y vulnerabilidad social, a
través de estrategias que fortalezcan la cohesidn social, las habilidades y capacidades de
personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de genero”.

Por otra parte, el EJECUTOR “"CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA”, tiene como
OBJETO prestacién de servicios de acuerdo a lo establecido en sus estatutos.

SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor
declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitaciéon y sus anexos, los
cuales fueron aprobados por el FOSIS Regional de La Araucania mediante su Resolucion
Exenta N° 096 del 10 de junio del 2024.
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TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecuciéon de un
Proyecto del Programa “Emprendamos Avanza Convenio INDESPA-FOSIS”, de
acuerdo a las Bases de Licitacidon aceptadas por el Ejecutor, y aprobadas por el FOSIS y a
realizarse en el Territorio Intercultural de Rios y Mar, comunas de Carahue, Saavedra y
Toltén; denominado “Conexion y desarrollo”, que tiene el cédigo N° 09-910101-
00099-24 en adelante "ElI Proyecto", mediante el aporte de recursos financieros no
reembolsables por un monto total de $ 79.059.000.- (Setenta y nueve millones
cincuenta y nueve mil pesos) de un costo total del Proyecto de $ 79.059.000.-
(Setenta y nueve millones cincuenta y nueve mil pesos) lo anterior, sin perjuicio
del aumento de recursos conforme se sefala en la cldusula sexta del presente
instrumento.

El financiamiento del Proyecto, en conformidad a la propuesta presentada por el Ejecutor,
sera mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables del FOSIS por la suma
indicada en el parrafo precedente.

CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados por el
FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de contrato y
Sus anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las Bases de Licitacion
gue regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor, adjunta esta ultima en
calidad de Anexo N© 2 y parte integrante de este contrato. Las partes reconocen que las
Bases de Licitacién priman en caso de existir alguna disconformidad entre estos y el
presente contrato.

El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo en
las excepciones y con las formalidades senaladas en las Bases de Licitacién, con previo
consentimiento del FOSIS.

QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realizacion del Proyecto y el financiamiento
del FOSIS en el marco del Programa “Emprendamos Avanza Convenio INDESPA-
FOSIS"”, segun lo indicado en las Bases de Licitacidén. Para efectos de esta obligacion, el
Ejecutor deberd observar las instrucciones que le sefiale el FOSIS vy, en el evento que no
les diere cumplimiento, el FOSIS estara facultado para adoptar las medidas dispuestas en
la clausula octava de este contrato.

SEXTO: El contrato comenzara su vigencia en la fecha de la Resolucién del FOSIS que lo
apruebe y su duracidon se extendera hasta 60 dias!!! después de finalizada la ejecucién del
proyecto. En caso de que por causas justificadas el contrato deba prolongarse mas alla
del plazo indicado, el FOSIS podra autorizar una extension del mismo, en la forma y
condiciones establecidas en las Bases de Licitacion.

La ejecucion del proyecto sera de seis meses, contados desde la fecha de la primera
actividad (reuniéon FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de
Licitacion, el plazo en el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del
proyecto, salvo que opere la prorroga de éste, conforme se sefiald en el parrafo anterior.
Con todo, la primera actividad con el ejecutor debera verificarse dentro de los
primeros siete dias contados desde la resolucion que aprueba el presente
contrato. Sin embargo, sélo en casos debidamente justificados, el FOSIS podra conceder
un plazo adicional de siete dias para realizar la primera actividad (reunion
FOSIS/Ejecutor). Si dicha extensidn es solicitada por el Ejecutor, esta solicitud debera ser
presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento del plazo anterior
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Los desembolsos se realizardn una vez implementado los hitos asociados a cada pago,
conforme a las Bases de Licitacién del Programa, los cuales, se detallan a continuacion:

Como fuera sefialado en la clausula tercera, el FOSIS financiara la realizacion del proyecto
mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferiran en dos cuotas y
bajo la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta cldusula en conformidad a lo
establecido en el Anexo de “Rendicidon de Cuentas” aprobado por la Resolucién Exenta N°
008 del 10 de enero del 2024.

Cada desembolso sera realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo con
las siguientes condiciones:

No P . H'to. programatlcol Documentos y productos necesarios
Cuota aiEEniEle | ek a para el desembolso
desembolso
e Reunion de e Resolucién de aprobacién de
Inicio contrato.
1° 15% efectuada. e Garantia de fiel cumplimiento,
constituida en los
plazos establecidos por el
FOSIS.
e Entrega de e Certificado de vigencia de la
listados de cuenta bancaria del ejecutor o
potenciales documentacién que respalde su
usuarios para tramitacion.
aplicacion  de e Inscripcién en el Registro de
instrumento Entidades Receptoras de Fondos
IVYD. Publicos establecido por el
Ministerio de Hacienda.

e Garantia de 100% del anticipo

por el plazo establecido por
Plan de Actividades FOSIS (cuando el desembolso
firmado. corresponda a un anticipo).

e Solicitud de desembolso,
debidamente completada.

e Plan de actividades suscrito
entre FOSIS vy el Ejecutor.

e Visacion de la contraparte
técnica del FOSIS que apruebe
el desembolso

Seleccién de usuarios e Garantia de Fiel Cumplimiento,

efectuadas en SNU. constituida en los

2° 85% plazos establecidos por el
FOSIS.

e Garantia de 100% de todos los
anticipos. Esto es los anticipos
no rendidos y los anticipos que
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se entregaran, por el plazo
establecido por FOSIS.

e Haber recibido las rendiciones
correspondientes a la ejecucion
de los recursos transferidos
anteriormente y en los términos
establecidos en el Anexo N° 3
de Rendicion de Cuentas.

e Visacion de la contraparte
técnica del FOSIS que aprueba
desembolso.

e Comprobante de usuarios/as
ingresado en SNU

e Solicitud de desembolso
debidamente completada.

APORTE TOTAL FOSIS $ 79.059.000.

[1] Cada vez que el presente contrato y sus anexos se refieran a plazos en dias se entenderdn que estos, son
corridos y en el caso que el plazo termine en un dia inhabil (sdbado, domingo o festivo) se entendera que este
se prorroga hasta el dia habil siguiente. La excepcidon a ello seran los plazos legales que claramente se
sefalaran que son habiles.

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una
cuenta conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer
los controles posteriores que se requerirdn para el resguardo de los recursos anticipados
no utilizados.

La Direccidon Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha
de desembolso, asi como el niumero de cuotas, segun las necesidades de ejecucion
presupuestaria del Servicio, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. Ademas de
lo anterior, el FOSIS podra ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta en un
30 %, para la atencién de potenciales beneficiarios no contemplados originalmente en el
Proyecto.

El Ejecutor debera cefiirse a los procedimientos administrativos establecidos por el FOSIS
para cada rendicién de cuentas, segun las instrucciones proporcionados por este ultimo,
todo ello en conformidad con lo sefialado en las Bases de Licitacién, aspectos
administrativos, las normas pertinentes del Anexo de “Rendicion de cuentas” el Anexo N°
1 de este contrato y demdas antecedentes necesarios para la utilizacion del Sistema de
Rendicion Electrénica de Cuentas también denominado SISREC, mediante el cual,
ingresaran las rendiciones de cuentas electrdonicas y sus respaldos, antecedentes que
seran parte integrante del presente contrato. Sin embargo, de existir alguna diferencia
entre lo prescrito entre estos documentos, primara lo sefialado en los instructivos para la
utilizacién del SISREC.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones de
la Ley de Presupuestos del Sector Publico, a las instrucciones impartidas por la Contraloria
General de la Republica relativas a la rendicidon de cuentas, y a lo dispuesto en el punto
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“Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los recursos” de las
Bases de Licitacidn que regularon el proceso.

En caso de que los recursos transferidos sean objetados en el proceso de revision de
cuentas, o bien, no hayan sido utilizados en el proyecto deberan restituirse segun lo
expresado en el Anexo de Rendicién de Cuentas de las bases de licitacién. El ejecutor
debera devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacién. Esto
ocurrira siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revisiéon de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los
fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razéon se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido
utilizados por el ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos
por la institucion.

SEPTIMO: Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las
cuotas dispuesto en la clausula anterior, se deja constancia que el primer desembolso del
Proyecto sélo sera remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan cumplido las
siguientes condiciones:

a.Que se encuentre totalmente tramitada la Resolucién que sancione el presente
contrato;

b.Que se encuentre constituidas la garantia de fiel cumplimiento, por un valor
monetario equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al
proyecto, destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por el
Servicio.

c. Garantia de 100% del anticipo por el plazo establecido por FOSIS (cuando el
desembolso corresponda a un anticipo.

Con todo, sera obligacion del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecucion del
Proyecto las garantias constituidas, renovandolas oportuna y periédicamente, cuando
corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia de fiel cumplimiento debera
mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 dias posteriores a la fecha de
término de la ejecucidn del proyecto. EI no cumplimiento de ello serda causal de
incumplimiento grave del contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia,
poner término anticipado al mismo.

Asimismo, la garantia de anticipo debe mantenerse vigente, al menos 60 dias posteriores
a la fecha de término de la ejecucion del proyecto, periodo en el cual debe producirse la
aprobacion y contabilizacion, por parte de FOSIS, de los recursos respaldados por dicha
garantia, no debiendo quedar saldos por rendir ni gastos observados.

En caso de que la(s) garantia(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una poliza de
seguros, éste debera acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de la
prima.
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La(s) garantia(s) de fiel cumplimiento sdlo podra(n) ser restituida(s) una vez que el FOSIS
declare el término del contrato, en tanto la(s) garantia(s) de anticipo sera(n) restituida(s)
una vez que el FOSIS haya efectuado la aprobacidon y contabilizacion de los recursos
anticipados.

OCTAVO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier
aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados por el FOSIS
o el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberan ser resueltos de
comun acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una soluciéon conveniente, el
FOSIS se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner término
unilateralmente a este contrato. Ademas, en caso de existir incumplimiento de contrato o
uso indebido de los anticipos recibidos, el FOSIS procederd a aplicar las medidas
contempladas en las Bases de Licitacidon o en la legislacién general aplicable.

NOVENO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no
reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto.
Asimismo, idéntica afectacién tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o
producidos con aquellos recursos.

DECIMO: El FOSIS designard una contraparte institucional para efectuar el control de
ejecucion del Proyecto, la que tendrd por mision analizar los aspectos cualitativos y
cuantitativos de aquél, velando porque la ejecucion se ajuste a las Bases de Licitacion y al
presente contrato y, en tal sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperacion para
que dicha contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a lo
dispuesto en las Bases de Licitacion.

UNDECIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las
partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de TEMUCO.

DUODECIMO: La personeria de doia TAMARA TORRES HUECHUCURA, para actuar en
representacion del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, consta en
Resolucién Exenta RA N° 422/63/2024 de fecha 18 de enero de 2024, del Fondo de
Solidaridad e Inversidon Social, Regién de La Araucania, y en la Resolucion Exenta N° 075
de 19 de enero de 2021, del FOSIS y sus modificaciones.

La personeria de dofia FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS para suscribir el presente
contrato en representacion de CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA, Rut 76.660.965-
1, consta en estatuto de transformacion de sociedad de fecha 26 de marzo de
2020, del Registro de Empresas Y Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo -Subsecretaria de Economia y Empresas de Menor Tamafio.

El presente instrumento se extiende y suscribe en dos ejemplares iguales, de la misma
fecha y tenor, quedando uno de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del ejecutor.

En comprobante previa lectura, ratifican y firman: TAMARA TORRES HUECHUCURA -
DIRECTORA REGIONAL - FOSIS ARAUCANIA / FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS -
REPRESENTANTE LEGAL EJECUTOR.
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2. Pongase a disposicion del Ejecutor recursos por un monto total de $ 79.059.000.-
(Setenta y nueve millones cincuenta y nueve mil pesos), segun lo estipulado
en el respectivo Contrato.

3. Imputese el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion a la
asignacion 114.05.19 Cuenta complementaria Convenio FOSIS-INDESPA
2024 sancionada por Resolucién Exenta N° FC-F-00359 de fecha 29 de mayo de
2024 del FOSIS.

1l

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

Firmado digitalmente

Tamara Torres por Tamara Torres

Huechucura
Huechucura Frecha:2024.09.04
11:05:21 -04'00'
TAMARA QUELLILIHUEN TORRES HUECHUCURA

DIRECTORA REGIONAL
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

TTH/ PSC/CQS/RCCH/ DCC/PME/
ANEXOS: SI CORRESPONDE
DISTRIBUCION
e DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PROCESOS
e DEPARTAMENTO GESTION DE PROGRAMAS
e DEPARTAMENTO JURIDICO
e OFICINA DE PARTES
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
PROGRAMA EMPRENDAMOS AVANZA CONVENIO INDESPA-FOSIS

PROYECTO N° 09-910101-00099-24

CONTRATO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA

En Temuco, a 20 de agosto de 2024, entre FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION
SOCIAL (FOSIS), servicio publico descentralizado, RUT N° 60.109.000-7, representado por su
Director/a Regional de La Araucania, dofia TAMARA TORRES HUECHUCURA, cédula de
Identidad N° 17.066.938-k, ambos con domicilio en Miraflores N° 939, por una parte; y, por
la otra, don FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS, Cédula Nacional de Identidad N°
10.882.229-5, en representacién, seguin se acreditard, CONSULTORA LONQUIEXPRESS
SpA?”, persona juridica, RUT N° 76.660.965-1, ambos con domicilio en la comuna de Temuco,
Caupolican N° 1340, en adelante "El Ejecutor", acreditado en el Registro de Consultores y
Ejecutores del FOSIS de la Region de la Araucania, Categoria de Ejecutores bajo el N° RE-
184.1 3715, se ha acordado el siguiente contrato de financiamiento para ejecucion de
Proyecto:

PRIMERO: EI FOSIS es un servicio publico funcionalmente descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes,
programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.

La misién del FOSIS es “Contribuir a la superaciéon de la pobreza y vulnerabilidad social, a
través de estrategias que fortalezcan la cohesién social, las habilidades y capacidades de

personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de genero”.




Por otra parte, el EJECUTOR “CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA”, tiene como OBJETO
prestacion de servicios de acuerdo a lo establecido en sus estatutos.

SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor
declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitacion y sus anexos, los cuales
fueron aprobados por el FOSIS Regional de La Araucania mediante su Resolucién Exenta N°
096 del 10 de junio del 2024.

TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecuciéon de un
Proyecto del Programa “Emprendamos Avanza Convenio INDESPA-FOSIS”, de acuerdo a
las Bases de Licitacion aceptadas por el Ejecutor, y aprobadas por el FOSIS y a realizarse en
el Territorio Intercultural de Rios y Mar, comunas de Carahue, Saavedra y Toltén; denominado
“Conexion y desarrollo”, que tiene el cédigo N° 09-910101-00099-24 en adelante "El
Proyecto", mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables por un monto total de
$ 79.059.000.- (Setenta y nueve millones cincuentay nueve mil pesos) de un costo total
del Proyecto de $ 79.059.000.- (Setenta y nueve millones cincuentay nueve mil pesos)lo
anterior, sin perjuicio del aumento de recursos conforme se sefiala en la clausula sexta del

presente instrumento.

El financiamiento del Proyecto, en conformidad a la propuesta presentada por el Ejecutor, sera
mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables del FOSIS por la suma indicada

en el parrafo precedente.

CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados por el
FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de contrato y sus
anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las Bases de Licitacién que
regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor, adjunta esta Ultima en calidad de
Anexo N° 2 y parte integrante de este contrato. Las partes reconocen que las Bases de

Licitacion priman en caso de existir alguna disconformidad entre estos y el presente contrato.

El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo en las
excepciones y con las formalidades sefaladas en las Bases de Licitacion, con previo

consentimiento del FOSIS.




QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realizacion del Proyecto y el financiamiento del
FOSIS en el marco del Programa “Emprendamos Avanza Convenio INDESPA-FOSIS”,
segun lo indicado en las Bases de Licitacion. Para efectos de esta obligacion, el Ejecutor debera
observar las instrucciones gue le sefale el FOSIS y, en el evento que no les diere cumplimiento,
el FOSIS estara facultado para adoptar las medidas dispuestas en la clausula octava de este

contrato.

SEXTO: El contrato comenzard su vigencia en la fecha de la Resolucion del FOSIS que
lo apruebe y su duracién se extendera hasta 60 dias® después de finalizada la ejecucion del
proyecto. En caso de que por causas justificadas el contrato deba prolongarse mas alla del
plazo indicado, el FOSIS podra autorizar una extensién del mismo, en la forma y condiciones

establecidas en las Bases de Licitacion.

La ejecucion del proyecto sera de seis meses, contados desde la fecha de la primera actividad
(reunién FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de Licitacién, el plazo
en el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del proyecto, salvo que opere la
prérroga de éste, conforme se sefal6 en el parrafo anterior. Con todo, la primera actividad con
el ejecutor debera verificarse dentro de los primeros siete dias contados desde la
resolucién que aprueba el presente contrato. Sin embargo, s6lo en casos debidamente
justificados, el FOSIS podra conceder un plazo adicional de siete dias para realizar la primera
actividad (reunion FOSIS/Ejecutor). Si dicha extension es solicitada por el Ejecutor, esta

solicitud debera ser presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento del plazo anterior.

Los desembolsos se realizaran una vez implementado los hitos asociados a cada pago,
conforme a las Bases de Licitacion del Programa, los cuales, se detallan a continuacion:
Como fuera sefalado en la clausula tercera, el FOSIS financiara la realizaciéon del proyecto
mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferiran en dos cuotas y bajo
la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta clausula en conformidad a lo establecido
en el Anexo de “Rendiciéon de Cuentas” aprobado por la Resolucion Exenta N° 008 del 10 de
enero del 2024.

hasta el dia habil siguiente. La excepcién a ello seran los plazos legales que claramente se sefialaran que son
habiles.



Cada desembolso sera realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo con las

siguientes condiciones:

NO Hito programatico
Cuota Porcentaje asociado al Documentos y productos necesarios para el desembolso
desembolso
e Reunién de | ¢ Resolucién de aprobacién de contrato.
1° 15% Inicio e Garantia de fiel cumplimiento, constituida en los
efectuada. plazos establecidos por el FOSIS.
e Certificado de vigencia de la cuenta bancaria del
* Entrega de ejecutor o documentacion que respalde su tramitacion.
listados de | o |nscripcién en el Registro de Entidades Receptoras de
potenciales Fondos Publicos establecido por el Ministerio de
usuarios para Hacienda.
gpllcaC|én de |, Garantia de 100% del anticipo por el plazo establecido
instrumento por FOSIS (cuando el desembolso corresponda a un
IVYD. anticipo).
Plan de e Solicitud de desembolso, debidamente completada.
Actividades ¢ Plan de actividades suscrito entre FOSIS y el Ejecutor.
firmado. e Visacion de la contraparte técnica del FOSIS que
apruebe el desembolso
Seleccion de e Garantia de Fiel Cumplimiento, constituida en los
2° 85% usuarios plazos establecidos por el FOSIS.
gfscljtuadas en e Garantia de 100% de todos los anticipos. Esto es los
| anticipos no rendidos y los anticipos que se
entregaran, por el plazo establecido por FOSIS.
e Haber recibido las rendiciones correspondientes a la
ejecucion de los recursos transferidos anteriormente y
en los términos establecidos en el Anexo N° 3 de
Rendicidn de Cuentas.
e Visacién de la contraparte técnica del FOSIS que
aprueba desembolso.
e Comprobante de usuarios/as ingresado en SNU
e Solicitud de desembolso debidamente completada.
APORTE TOTAL FOSIS $ 79.059.000.

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una cuenta
conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer los controles

posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos anticipados no utilizados.
E




La Direccién Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha de
desembolso, asi como el numero de cuotas, segun las necesidades de ejecucion
presupuestaria del Servicio, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. Ademés de lo
anterior, el FOSIS podrd ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta en un 30 %,
para la atencion de potenciales beneficiarios no contemplados originalmente en el Proyecto.

El Ejecutor debera ceiirse a los procedimientos administrativos establecidos por el FOSIS para
cada rendicién de cuentas, segun las instrucciones proporcionados por este ultimo, todo ello en
conformidad con lo sefialado en las Bases de Licitacion, aspectos administrativos, las normas
pertinentes del Anexo de “Rendicion de cuentas” el Anexo N° 1 de este contrato y demas
antecedentes necesarios para la utilizacién del Sistema de Rendicién Electronica de Cuentas
también denominado SISREC, mediante el cual, ingresaran las rendiciones de cuentas
electronicas y sus respaldos, antecedentes que seran parte integrante del presente contrato.
Sin embargo, de existir alguna diferencia entre lo prescrito entre estos documentos, primara lo

sefalado en los instructivos para la utilizacion del SISREC.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones de la
Ley de Presupuestos del Sector Publico, a las instrucciones impartidas por la Contraloria
General de la Republica relativas a la rendicion de cuentas, y a lo dispuesto en el punto
“Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los recursos” de las Bases

de Licitacion que regularon el proceso.

En caso de que los recursos transferidos sean objetados en el proceso de revision de cuentas,
o bien, no hayan sido utilizados en el proyecto deberan restituirse segun lo expresado en el
Anexo de Rendicion de Cuentas de las bases de licitacion. El ejecutor debera devolver al FOSIS
el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto ocurrira siempre, sea que el proyecto

se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revision de las rendiciones de cuenta presentadas
por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados

han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razon se dejare de ejecutar el

nismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados

E
[



por el ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la

institucion.

SEPTIMO:  Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las cuotas
dispuesto en la clausula anterior, se deja constancia que el primer desembolso del Proyecto

s6lo sera remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan cumplido las siguientes

condiciones:
a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resolucién que sancione el presente contrato;
b) Que se encuentre constituidas la garantia de fiel cumplimiento, por un valor monetario

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al proyecto, destinada
a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por el Servicio.

C) Garantia de 100% del anticipo por el plazo establecido por FOSIS (cuando el

desembolso corresponda a un anticipo.

Con todo, sera obligacion del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecucion del
Proyecto las garantias constituidas, renovandolas oportuna y periédicamente, cuando
corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia de fiel cumplimiento debera mantenerse
vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 dias posteriores a la fecha de término de la
ejecucion del proyecto. El no cumplimiento de ello serd causal de incumplimiento grave del
contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia, poner término anticipado al

mismo.

Asimismo, la garantia de anticipo debe mantenerse vigente, al menos 60 dias posteriores a la
fecha de término de la ejecucion del proyecto, periodo en el cual debe producirse la aprobacién
y contabilizacion, por parte de FOSIS, de los recursos respaldados por dicha garantia, no

debiendo quedar saldos por rendir ni gastos observados.

En caso de que la(s) garantia(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una pdliza de seguros,

éste debera acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de la prima.




La(s) garantia(s) de fiel cumplimiento s6lo podra(n) ser restituida(s) una vez que el FOSIS
declare el término del contrato, en tanto la(s) garantia(s) de anticipo sera(n) restituida(s) una

vez que el FOSIS haya efectuado la aprobacién y contabilizacién de los recursos anticipados.

OCTAVO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier
aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados por el FOSIS o
el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberan ser resueltos de comun
acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una soluciéon conveniente, el FOSIS se
reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner término unilateralmente a este
contrato. Ademas, en caso de existir incumplimiento de contrato o uso indebido de los anticipos
recibidos, el FOSIS procedera a aplicar las medidas contempladas en las Bases de Licitacion
o en la legislacion general aplicable.

NOVENO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no
reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo,
idéntica afectacién tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con

aguellos recursos.

DECIMO: El FOSIS designara una contraparte institucional para efectuar el control de
ejecucion del Proyecto, la que tendrd por mision analizar los aspectos cualitativos y
cuantitativos de aquél, velando porque la ejecucién se ajuste a las Bases de Licitacién y al
presente contrato y, en tal sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperacion para que dicha
contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a lo dispuesto en las

Bases de Licitacion.

UNDECIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las

partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de TEMUCO.

DUODECIMO: La personeria de dofia TAMARA TORRES HUECHUCURA, para actuar en
representacion del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, consta en Resolucién
Exenta RA N° 422/63/2024 de fecha 18 de enero de 2024, del Fondo de Solidaridad e Inversién




Social, Region de La Araucania, y en la Resolucion Exenta N° 075 de 19 de enero de 2021,

del FOSIS y sus modificaciones.

La personeria de dofia FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS para suscribir el presente
contrato en representacion de CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA, Rut 76.660.965-1,

consta en estatuto de transformacion de sociedad de fecha 26 de marzo de 2020, del

Registro de Empresas Y Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo -

Subsecretaria de Economia y Empresas de Menor Tamafio.

El presente instrumento se extiende y suscribe en dos ejemplares iguales, de la misma fecha

y tenor, quedando uno de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del ejecutor.

Firmado
Tamara digitalmente por

Tamara Torres
TOrreS Huechucura

Fecha: 2024.09.02
H u eCh Uchra 10:13:39 -04'00'

FABIOLA  rirmado
SAIRA EABIOLA SAIRA
MUNOZ MUROZ CISTERNAS

Fecha: 2024.08.28

CISTERNAS 19:54:31-04'00

TAMARA TORRES HUECHUCURA
DIRECTORA REGIONAL
FOSIS REGION DE LA ARAUCANIA

FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTOR



ANEXON?21

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO

DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

CODIGO PROYECTO: 09-910101-00099-24

1

NORMAS GENERALES

El ejecutor del Proyecto estard obligado a utilizar los recursos aportados por el
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS",
exclusivamente para el financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el
Anexo N22 “Proyecto” del contrato.

El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido
aprobados por el FOSIS y no podra realizar cambios en los/as usuarios/as?, las metas,
metodologia de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados
por FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitacion.

El ejecutor del Proyecto soélo podrd utilizar los fondos entregados por el FOSIS para
el financiamiento de los items indicados en las bases de licitacion respectiva, no
pudiendo realizarse traspasos entre items, sin previa aprobacidén escrita de aquel.

El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida
anticipacién, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida
o entorpezca la normal ejecucion del Proyecto. En el caso de que haya variacion en
el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se debera solicitar autorizacién por
escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de
conformidad a lo sefialado en las bases de licitacién, a fin de que este evalue el
impacto que esta situacion provoca en la ejecucion total del proyecto. En caso de
que a juicio del Servicio dicha modificaciéon redunde en la calidad, eficiencia y
resultado de la intervencidn, FOSIS podra poner término anticipado al contrato. La
misma sancidén se materializard cuando fehacientemente se compruebe que ha
habido cambios en el equipo ejecutor que no han sido informados al Servicio en la
forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se
produzca en la persona de sus representantes legales o modificaciones que
introduzca a sus Estatutos.

Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicaran
supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacion
y Proyecto aprobado.

! Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios



2

3

INFORME FINAL

El ejecutor del Proyecto debera elaborar, al término de la ejecucion de las actividades
con usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho
informe debera ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificacién
de actividades.

El informe serd breve y debera incluir a lo menos:

Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo
como parametro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberan ser
detallados en el informe, relaciondndolos con los aportes comprometidos en el
proyecto. Asimismo, debera indicar si existen otros aportes realizados durante la
ejecucién del proyecto. Esta informacion se entregara en la forma en que le sea
requerida por el FOSIS.

En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podra establecer, de
comun acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucién
del proyecto.

El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algin
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este ultimo se
obliga a tener disponible y sistematizada la informacién adicional que disponga y a
cumplir cabalmente lo solicitado.

El FOSIS esta expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios
fines.

AUDITORIA

Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS esta facultado para realizar
auditorias, que permitan determinar el destino, uso y correcta aplicaciéon de los
recursos aportados por el Servicio, asi como el cumplimiento del contrato suscrito
con el FOSIS.

El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del
auditor, facultandole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable
o de otro tipo, necesaria para la ejecucion de la auditoria, incluso sus cuentas
corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

Lo sefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la
ontraloria General de la Republica.



4

5

SUPERVISION DEL PROYECTO

En cada Proyecto el FOSIS designard una persona encargada de supervisar el proceso
de Ejecuciéon del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del
ejecutor, en relacion con la correcta y fiel ejecuciéon de las actividades establecidas y
las modificaciones autorizadas, de una adecuada utilizacidn de los fondos, respecto
del avance del Proyecto y de los productos y resultados que se vayan obteniendo en
la perspectiva de asegurar que guarden relacién con los objetivos del Proyecto.

El ejecutor deberd prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona
encargada de la supervisidn, quien estara facultado para solicitar toda la informacién
gue estime pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los
antecedentes que sean necesarios relativos a la marcha del mismo y la inversion de
los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar con esta funciéon y en
especial en la realizacién de las siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacién en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste
el plan de actividades en relacién con calendario de actividades, hitos de control
y etapas de ejecucion del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccion al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la
ejecuciéon del mismo, las que se realizaran de acuerdo con el calendario que se
estipule en las reuniones de coordinacion. En todo caso el encargado de la
supervisién estard facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente,
segun corresponda al Proyecto que esta supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacién actualizada sobre la ejecucién del
proyecto, debiendo acceder a los requerimientos de informacién del supervisor
designado incluyendo los registros y la documentacion referente al proyecto en
sus aspectos programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con
una cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacidn
respectiva, para los fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podra
requerir la informacién que estime pertinente para conocer el movimiento de ella.
Ademads, deberd establecer e implementar un sistema contable que permita
diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al
proyecto, diferenciandolos de los otros recursos disponibles del Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, sera
necesario durante la ejecucién del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia
del o los convenios correspondientes o que se acompafie, a lo menos, un certificado
emitido por el representante legal de la institucidn o las instituciones de que se trate,
donde queden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto
dquiridas por su representada.



c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de
rendicion de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al
primer pago sdlo seran realizados en conformidad a lo establecido en bases de
licitacién y en el Anexo de Rendicién de cuentas vigente.

6 MULTAS
En los casos en que se consideren multas, segun lo preceptuado en las bases de licitacién y
el ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no

correspondan al FOSIS y sin justificacién por parte del ejecutor, se dictara una Resolucidn
fundada por el Servicio, que aplique la(s) multa(s) correspondientes.

7 TERMINO DEL PROYECTO

7.1 Término Normal

El ejecutor debera comunicar por escrito a la persona encargada de la supervision del
proyecto, una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y
deberd preparar el Informe Final de la ejecucién del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en
el numeral segundo de este Anexo.

El FOSIS efectuard las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la
etapa de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa y la rendicién de cuentas de los fondos aportados por FOSIS,
se procedera a dar conformidad institucional por medio de resolucidon de “Término de
Contrato” y se restituiran al ejecutor las garantias correspondientes.

7.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podrd poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las
siguientes causales:

e El ejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacion.
e El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las
hubiera

En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma
unilateral o de comun acuerdo, sera aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este
Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS esta autorizado para hacer efectivas las
multas y garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y
administrativas pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten
al ejecutor para recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de
Justicia.
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7.3 Término anticipado de comun acuerdo

El FOSIS podrd, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del
Proyecto y siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner
término anticipado al Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su
ejecucién, una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. Elejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los
técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacion, facilitando el acceso a los
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacion seran de cargo del FOSIS.

9  DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucion N230 del
2015 de la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria
General de la Republica, toda persona o institucion que reciba recursos publicos o
transferencias tiene la obligacion de acreditar la percepcién de dichos recursos y su correcta
inversién o aplicacion en la forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros
apropiados con toda la documentacion necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de
Rendicion de Cuentas de las bases de licitacién y en el contrato suscrito por las partes.

Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolucién N° 1858 de 2023, de la Contraloria
General de la Republica, la rendicidn de cuentas a través del SISREC sera obligatoria para los
ejecutores.

10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O
DESViO DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicidn de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma
legal y a lo expresado en el Anexo de Rendicidon de Cuentas de las bases de licitacion, el
ejecutor debera devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto
ocurrird siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revisiéon de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los
fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.




En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados
por el ejecutor, deberdn ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la
institucion.

11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que
le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacién
tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN
CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no
reembolsables estaran afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacién se
encuentran los componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados
al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o
vigencia del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no estan
utilizando los bienes que se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron
adquiridos, aquel tendra la obligacion de reportar inmediatamente dicha situacién al
FOSIS, para que tome las medidas pertinentes previa revision de los antecedentes.

FOSIS esta facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la
persona natural o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante
comunicacion oficial.

En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organizacién beneficiaria no
ha hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planted en
el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin
de redestinarlos, segun la naturaleza del proyecto.

13 DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA EL PROYECTO

JURIDICO
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El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del recurso humano contratado
para la ejecucién del Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral,
previsional y tributaria.

El FOSIS tendra la obligacion de velar por el cumplimiento de la normativa laboral
vigente y estarad facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de
incumplimiento por parte del Ejecutor.




c. El recurso humano contratado para la ejecucién del Proyecto no tiene ni tendra
ninguna relacién laboral ni de dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente,
con el ejecutor del Proyecto.

14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusion del Proyecto en
concordancia con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacién y, en lo no previsto
por éstas, de acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.
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RESOLUCION EXENTA N° FC-F-00359

MAT: ASIGNA PRESUPUESTO A LAS
DIRECCIONES REGIONALES DEL FOSIS, EN
EL MARCO DEL CONVENIO 114,05,09 FOSIS-
INDESPA 2024, SEGUN SE INDICA.

SANTIAGO, 29-05-2024

VISTOS:
Lo dispuesto en la Ley N° 18.989 en su Titulo II sobre el Fondo de Solidaridad e Inversion Social;
en la Ley N°21.516 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2023; en el Decreto Ley 1.263
de 1975, Ley Organica de la Administracion Financiera del Estado; en la Resoluciéon N° 7 de 2019
gue fija Normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razdn; en la Resoluciéon Exenta del FOSIS

N° 075 de 19 de enero de 2021, que delega facultades que indica en los funcionarios que sefala, y
sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de asignar presupuesto las Direcciones Regionales del FOSIS para los gastos que
demanda el adecuado cumplimiento de sus funciones.

RESUELVO:
1°ASIGNESE presupuesto a las direcciones regionales del FOSIS, segun el siguiente detalle:

Cuenta Complementaria: 114,05,19 Convenio FOSIS-INDESPA 2024

Regiones Ec.:(c:):::oulirga (P:roenss-lci:?dpa\- clé?:\?:nuzraa Pf\fe;ﬁrznap. Co-:-)ztri‘:lra TOTAL
Qgﬁiacota 9|  50.949.000 - - 9|  50.949.000
Tarapaca 0 ; 12 49.932.000 12| 49.932.000
Atacama 0 ; 9 37.449.000 of  37.449.000
Ohiggins 0 ; 11 45.771.000 11| 45.771.000
Maule 12| 67.932.000 36|  149.796.000 48] 217.728.000
Nuble 0 ; 9 37.449.000 of  37.449.000
BioBio 9| 50.949.000 132|  549.252.000 141 600.201.000
Araucania 0 ; 19 79.059.000 19| 79.059.000
Los Rios 7| 39.627.000 15 62.415.000 22| 102.042.000
Los Lagos 38 215.118.000 771 320.397.000 115 535.515.000
Aysén 11| 62.271.000 10 41.610.000 21| 103.881.000

Total 86| 486.846.000 330] 1.373.130.000 416 1.859.976.000
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2° Imputese la asignacion presupuestaria que demande la aplicacidon de los recursos indicados,
segun lo indicado en el parrafo anterior del Presupuesto del Servicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

Firmado digitalmente por
JAVI E R DIAZ JAVIER DIAZ GONZALEZ
Fecha: 2024.05.29
GONZALEZ 174355 0x00
JAVIER ESTEBAN DIAZ GONZALEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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